

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

### 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17 DE DICIEMBRE DEL 2024		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE ESTUDIOS E INVERSIONES Y UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAPELLIN DEL DISTRITO DE LLAPELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO DE IDEA N° 296376		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	227		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	296376	
		Documento que declaró la viabilidad		

### 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO


2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N°443-2024- GRA/GRI/SGEI	Fecha de recepción	23/05/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La entidad ha considerado que resulta más conveniente y eficiente la contratación simultánea de ambas consultorias y estudios empleando la modalidad de contratación por "paquete", según lo establecido en el numeral 37.3 del art. 37 del Reglamento de la Ley de la Ley de Contrataciones del Estado.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
<b>3.</b>	<b>INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>						
<b>3.1</b>	<b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>						
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N°01						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N°02						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	<b>S/ 994,791.33 (Novecientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y uno con 33/100 soles)</b>				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
<b>4.</b>	<b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>						
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	29/11/2024			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	10/12/2024	
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	<b>X</b>	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							



-236-

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH</div><div>LIC. ADM. JOHAN S. VILLEGAS MORALES</div><div>Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Generales</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CÓDIGO DE IDEA N° 296376

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE CITACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR ESTIMADO (V.E.)					
				SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO		LAROS AGUIRRE JUAN MANUEL		ENTIDAD CONVOCANTE:	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.E.	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ÍTEM				
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CÓDIGO DE IDEA N° 296376	SERVICIO	1	RUC:	10174542044	RUC:	10-05958665	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		SE CONSIDERÓ EL VALOR PROMEDIO ENTRE LA COTIZACIÓN DEL PRECIO MÁS BAJO Y LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD.	S/ 994,791.33	S/ 994,791.33			
				CONTACTO:	SEGUNDO EMILIO HUAMAN TENORIO	CONTACTO:	LAROS AGUIRRE JUAN MANUEL	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				TÉLEFONO:	074 - 213358	TÉLEFONO:	99462739	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				E-MAIL:	emilioconsultivo@gmail.com	E-MAIL:	mlarosaqu@gmail.com	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO UNITARIO	S/ 1,022,472.36	PRECIO UNITARIO	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO TOTAL	S/ 1,022,472.36	PRECIO TOTAL	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO UNITARIO	S/ 1,022,472.36	PRECIO UNITARIO	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO TOTAL	S/ 1,022,472.36	PRECIO TOTAL	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO UNITARIO	S/ 1,022,472.36	PRECIO UNITARIO	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PRECIO TOTAL	S/ 1,022,472.36	PRECIO TOTAL	S/ 994,446.18	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN		PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PARA LA DETERMINACIÓN DEL Valor Referencial se consideró el valor promedio obtenido entre la cotización del precio más bajo y la estructura de costos proporcionada por el área unitaria. Este análisis se realizó teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de la Entidad.	S/ 994,791.33	994,791.33			
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FORMA DE PAGO		PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		Para la determinación del Valor Referencial se consideró el valor promedio obtenido entre la cotización del precio más bajo y la estructura de costos proporcionada por el área unitaria. Este análisis se realizó teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de la Entidad.	S/ 994,791.33	994,791.33			
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	MONEDA DE LA FUENTE		PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		Para la determinación del Valor Referencial se consideró el valor promedio obtenido entre la cotización del precio más bajo y la estructura de costos proporcionada por el área unitaria. Este análisis se realizó teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de la Entidad.	S/ 994,791.33	994,791.33			
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS				PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
				PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: (120) DÍAS CALENDARIO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: (90) DÍAS CALENDARIOS													

-234-

## **ANEXO N°01**

# FORMATO N° 06

## COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 05 de diciembre del 2024,

Señores:  
GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

Presente. -

Atención: Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para el "Servicio de consultoría orientado a la elaboración del Estudio de Preinversión y Expediente Técnico del proyecto: " **MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**" - CÓDIGO DE IDEA 296376.", y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumplo con TODOS los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación.

Asimismo, declaro que mi representada cumple con los términos del servicio requerido por la Entidad. En tal sentido, indico que el costo total por la solución requerida es la que detallo a continuación:


Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
1	Servicio de consultoría orientado a la elaboración del Estudio de Preinversión y Expediente Técnico del proyecto: " <b>MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH</b> " - CÓDIGO DE IDEA 296376	1	UND	1,022,472.36
<b>VALOR TOTAL DE LA COTIZACION</b>				<b>1,022,472.36</b>
La propuesta se emite considerando todos los términos señalados en el requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no cuenta con impedimentos para contratar con el Estado, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF.				
Razón Social	Segundo Emilio Huaman Tenorio			
N° RUC	10174542444			
Plazo de Ejecución	Para los Estudios de Preinversión: 120 días Para el Expediente Técnico: 90 días			
Forma de pago	De acuerdo a los términos de referencia			
Garantía	De acuerdo a los términos de referencia			
Correo Electrónico	emilioconstruye@gmail.com			
Teléfono Fijo	074-233356			

Persona de contacto	Segundo Emilio Huaman Tenorio
Teléfono móvil	953562833
Vigencia de Oferta	30 días calendario.

  
Ing° S. Emilio Huaman Tenorio  
ING. CIVIL  
CIP. N° 80761

.....  
Firma, nombres y apellidos del proveedor o representante legal o la  
Persona autorizada para emitir cotizaciones

ESTRUCTURA DE COSTO DEL SERVICIO							
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CÓDIGO DE IDEA 296376							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MES/DIAS	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
1.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO A (ESTUDIO DE PREINVERSION)						307,300.00
A	PERSONAL CLAVE						183,000.00
A.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	4.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00
A.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.4	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.5	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.8	ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						121,500.00
B.1	ALQUILERES						73,250.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	4.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	10.00	350.00	3,500.00	3,500.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	4.00	500.00	12,000.00	12,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	UND	1.00	4.00	250.00	1,000.00	1,000.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	3.00	450.00	1,350.00	1,350.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	4.00	850.00	3,400.00	3,400.00
B.2	SERVICIOS						48,250.00
B.2.1	ENSAYOS DE LABORATORIO Y MECANICA DE SUELOS INC. INFORME	UND	25.00	1.00	950.00	23,750.00	23,750.00
B.2.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
B.2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
B.2.4	ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	UND	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						2,600.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	850.00	850.00	850.00
C.2	MATERIAL FOTOGRÁFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	450.00	450.00	450.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO (A+B+C)							307,300.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)							30,730.00
UTILIDADES (7%)							21,511.00
SUB TOTAL							359,541.00
IGV (18%)							64,717.38
SUB TOTAL RUBRO A							424,258.38
2.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO B (EXPEDIENTE TECNICO)						433,300.00
A	PERSONAL						285,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA						249,000.00
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANIC	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.7	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.8	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.9	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.10	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.11	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B.2	PERSONAL DE APOYO						36,500.00
B.2.1	ASISTENTE MEMORIA, EE TT, CRONOGRAMAS, CAPACITACION, ETC	UND	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00
B.2.2	ASISTENTE CAD	UND	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
B.2.3	ENCARGADO COTIZACIONES	UND	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.4	CHOFER	UND	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						144,600.00
B.1	ALQUILERES						56,700.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	3.00	6,500.00	39,000.00	39,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	10.00	450.00	4,500.00	4,500.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	3.00	500.00	9,000.00	9,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	UND	1.00	3.00	250.00	750.00	750.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	2.00	450.00	900.00	900.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	3.00	850.00	2,550.00	2,550.00
B.2	SERVICIOS						87,900.00
B.2.1	SERVICIO DE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
B.2.2	ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, AGUA Y DISEÑO DE MEZCLA	GLB	1.00	1.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
B.2.3	LOGISTICA DE CAMPO	GLB	1.00	1.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
B.2.4	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.5	CERTIFICADO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.6	ADQUISICION DE DATOS CATASTRALES SUNARP DEL TERRENO	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
B.2.7	EXPEDIENTE CONSULTA AL MINAM	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						3,200.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	950.00	950.00	950.00
C.2	MATERIAL FOTOGRÁFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	550.00	550.00	550.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
COSTO DIRECTO (A+B+C)							433,300.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)							43,330.00
UTILIDADES (7%)							30,331.00
SUB TOTAL							506,961.00
IGV (18%)							91,252.98
SUB TOTAL RUBRO B							598,213.98
PRESUPUESTO TOTAL							1,022,472.36

  
 Ing. S. Emilio Haamán Tenorio  
 ING. CIVIL  
 CIP. N° 80761

## FORMATO N° 06

## COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 04 de diciembre del 2024

Señores:  
GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

Presente. -  
Atención: Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales

De mi consideración:

En respuesta a la solicitud de cotización sobre la prestación de mis servicios para el "Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio de Preinversión y Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LLAMELLÍN DEL DISTRITO DE LLAMELLÍN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" – CODIGO DE IDEA 296376, y después de haber analizado los Términos de Referencia del mencionado servicio, los mismos que acepto en todos sus extremos, indico que cumpla con TODOS los requerimientos solicitados e indico que el costo total de mis servicios sería por el importe detallado a continuación.

Asimismo, declaro que mi representada cumple con los términos del servicio requerido por la Entidad. En tal sentido, indico que el costo total por la solución requerida es la que detallo a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Precio Total (Soles)
1	Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio de Preinversión y Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LLAMELLÍN DEL DISTRITO DE LLAMELLÍN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH" – CODIGO DE IDEA 296376	Unidad	994,446.18
VALOR TOTAL DE LA COTIZACION			
La propuesta se emite considerando todos los términos señalados en el requerimiento e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y/o servicio a contratar excepto la de aquellos proveedores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. Asimismo, declaro bajo juramento que, mi persona y/o mi representada no cuenta con impedimentos para contratar con el Estado, conforme lo establece el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF.			
Razón Social	LARIOS AGUIRRE JUAN MANUEL		
N° RUC	10405098666		
Plazo de Ejecución	Según TDR		
Forma de pago	Según TDR		
Garantía	.....		
Correo Electrónico	jmlaragui@gmail.com		
Teléfono Fijo	.....		
Persona de contacto	LARIOS AGUIRRE JUAN MANUEL		
Teléfono móvil	996462739		
Vigencia de Oferta	15 días calendario.		

INGENIERO CIVIL

JUAN MANUEL LARIOS AGUIRRE


Cip. 105630

LARIOS AGUIRRE JUAN MANUEL

RUC: 10405098666

229

DESAGREGADO DE COSTO DEL SERVICIO							
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE LLAMELLIN DEL DISTRITO DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CÓDIGO DE IDEA 296365							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MES/DIAS	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
1.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO A (ESTUDIO DE PREINVERSION)						286,300.00
A	PERSONAL CLAVE						175,000.00
A.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
A.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.4	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.5	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.8	ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						108,700.00
B.1	ALQUILERES						71,950.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	4.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	5.00	350.00	1,750.00	1,750.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	4.00	500.00	12,000.00	12,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	UND	1.00	4.00	250.00	1,000.00	1,000.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	4.00	450.00	1,800.00	1,800.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	4.00	850.00	3,400.00	3,400.00
B.2	SERVICIOS						36,750.00
B.2.1	ENSAYOS DE LABORATORIO Y MECANICA DE SUELOS INC. INFORME	UND	15.00	1.00	950.00	14,250.00	14,250.00
B.2.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
B.2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	1.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
B.2.4	ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	UND	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						2,600.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	850.00	800.00	800.00
C.2	MATERIAL FOTOGRÁFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	450.00	400.00	400.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00
	COSTO DIRECTO (A+B+C)						286,300.00
	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)						28,630.00
	UTILIDADES (7%)						20,041.00
	SUB TOTAL						334,971.00
	IGV (18%)						60,294.78
	SUB TOTAL RUBRO A						395,265.78
2.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO B (EXPEDIENTE TECNICO)						434,000.00
A	PERSONAL						294,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA						258,000.00
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.1.6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.7	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.8	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.9	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.10	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.11	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B.2	PERSONAL DE APOYO						36,500.00
B.2.1	ASISTENTE MEMORIA, EE TT, CRONOGRAMAS, CAPACITACION, ETC	UND	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00
B.2.2	ASISTENTE CAD	UND	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
B.2.3	ENCARGADO COTIZACIONES	UND	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.4	CHOFER	UND	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						135,500.00
B.1	ALQUILERES						53,600.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	3.00	6,500.00	39,000.00	39,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	4.00	350.00	1,400.00	1,400.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	3.00	500.00	9,000.00	9,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNSIONAL	UND	1.00	3.00	250.00	750.00	750.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	2.00	450.00	900.00	900.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	3.00	850.00	2,550.00	2,550.00
B.2	SERVICIOS						83,000.00
B.2.1	SERVICIO DE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
B.2.2	ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, AGUA Y DISEÑO DE MEZCLA	GLB	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
B.2.3	LOGISTICA DE CAMPO	GLB	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
B.2.4	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.5	CERTIFICADO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.6	ADQUISICION DE DATOS CATASTRALES SUNARP DEL TERRENO	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
B.2.7	EXPEDIENTE CONSULTA AL MINAM	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						2,900.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	950.00	900.00	900.00
C.2	MATERIAL FOTOGRÁFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	550.00	500.00	500.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00
	COSTO DIRECTO (A+B+C)						434,000.00
	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)						43,400.00
	UTILIDADES (7%)						30,380.00
	SUB TOTAL						507,780.00
	IGV (18%)						91,400.40
	SUB TOTAL RUBRO B						599,180.40
	PRESUPUESTO TOTAL						994,446.18

INGENIERO CIVIL  
  
 JUAN MANUEL LARIOS AGUIRRE  
 CIP. 106630

**ANEXO N°02**

-227-

DESAGREGADO DE COSTO DEL SERVICIO							
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE LLAPELLIN DEL DISTRITO DE LLAPELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CÓDIGO DE IDEA 296365							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MES/DIAS	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
1.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO A (ESTUDIO DE PREINVERSION)						286,500.00
A	PERSONAL CLAVE						175,000.00
A.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00
A.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.4	ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.5	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.7	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.8	ESPECIALISTA EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						108,700.00
B.1	ALQUILERES						71,950.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	4.00	6,500.00	52,000.00	52,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	5.00	350.00	1,750.00	1,750.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	4.00	500.00	12,000.00	12,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	4.00	250.00	1,000.00	1,000.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	4.00	450.00	1,800.00	1,800.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	4.00	850.00	3,400.00	3,400.00
B.2	SERVICIOS						36,750.00
B.2.1	ENSAYOS DE LABORATORIO Y MECANICA DE SUELOS INC. INFORME	UND	15.00	1.00	950.00	14,250.00	14,250.00
B.2.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1.00	1.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
B.2.3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	1.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
B.2.4	ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD	UND	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						2,800.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	850.00	850.00	850.00
C.2	MATERIAL FOTOGRAFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	450.00	450.00	450.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO (A+B+C)						286,500.00	286,500.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)						28,650.00	28,650.00
UTILIDADES (7%)						20,055.00	20,055.00
SUB TOTAL						335,205.00	335,205.00
IGV (18%)						60,336.90	60,336.90
SUB TOTAL RUBRO A						395,541.90	395,541.90
2.00	PRESUPUESTO TOTAL RUBRO B (EXPEDIENTE TECNICO)						434,300.00
A	PERSONAL						294,500.00
A.1	PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALISTA						258,000.00
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	UND	1.00	3.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	1.00	3.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE	UND	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	27,000.00
A.1.6	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.7	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.8	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.9	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.10	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
A.1.11	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGOS Y DESASTRES	UND	1.00	2.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00
B	PERSONAL DE APOYO						36,500.00
B.2.1	ASISTENTE MEMORIA, EE TT, CRONOGRAMAS, CAPACITACION, ETC	UND	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00
B.2.2	ASISTENTE CAD	UND	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
B.2.3	ENCARGADO COTIZACIONES	UND	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.4	CHOFER	UND	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						136,000.00
B.1	ALQUILERES						53,600.00
B.1.1	CAMIONETA PICK UP 4X4 INC. CHOFER	UND	2.00	3.00	6,500.00	39,000.00	39,000.00
B.1.2	ESTACION TOTAL	DIAS	1.00	4.00	350.00	1,400.00	1,400.00
B.1.3	COMPUTADORA	UND	6.00	3.00	500.00	9,000.00	9,000.00
B.1.4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1.00	3.00	250.00	750.00	750.00
B.1.5	PLOTTER	UND	1.00	2.00	450.00	900.00	900.00
B.1.6	OFICINA	GLB	1.00	3.00	850.00	2,550.00	2,550.00
B.2	SERVICIOS						83,000.00
B.2.1	SERVICIO DE TRABAJO DE TOPOGRAFIA	GLB	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
B.2.2	ENSAYOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, AGUA Y DISEÑO DE MEZCLA	GLB	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
B.2.3	LOGISTICA DE CAMPO	GLB	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
B.2.4	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.5	CERTIFICADO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
B.2.6	ADQUISICION DE DATOS CATASTRALES SUNARP DEL TERRENO	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
B.2.7	EXPEDIENTE CONSULTA AL MINAM	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
C	MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA						3,200.00
C.1	ÚTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	950.00	950.00	950.00
C.2	MATERIAL FOTOGRAFICO, GRABACIONES Y FILMACIONES	GLB	1.00	1.00	550.00	550.00	550.00
C.3	IMPRESIONES Y COPIAS	GLB	1.00	1.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
COSTO DIRECTO (A+B+C)						434,300.00	434,300.00
GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (10%)						43,430.00	43,430.00
UTILIDADES (7%)						30,401.00	30,401.00
SUB TOTAL						508,131.00	508,131.00
IGV (18%)						91,463.58	91,463.58
SUB TOTAL RUBRO B						599,594.58	599,594.58
PRESUPUESTO TOTAL						995,136.48	995,136.48

Regional de Infraestructura  
Unidad  
Formuladora  
REGION ANCASH

SECRETARIA DE INVERSIONES  
SUB GERENCIA DE INVERSIONES  
SECRETARIA DE INVERSIONES