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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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SANTA RiTA DE SIGVF°

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN EL APORTE DE RECREACION 1 DE
LA MZ. X DEL AA.HH. UEVA JUVENTUD ZONA C, DISTRITO
DE SANTA RITA DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” |
ETAPA. CON CUI N° 2626594.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS-1

3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS
RUC N° . 20162338545

Domicilio legal . Calle Augusto Gilard N° 326, Santa Rita de Siguas - Arequipa
Teléfono: :  054-558026

Correo electrénico: : municipalidadsantaritadesiguas@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:
CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL APORTE
DE RECREACION 1 DE LA MZ X DEL AAHH NUEVA JUVENTUD ZONA C DISTRITO DE
SANTA RITA DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, ETAPA I.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a 2,135,692.27(Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos
Noventa y Dos con 27/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Setiembre del 2024

) .
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

2,349,261.50
(dos millones
trescientos cuarenta y
nueve mil doscientos
sesenta y uno con
50/100 soles)

1,922,123.04
(un millén novecientos
veintidés mil ciento
veintitrés con 04/100
soles)

2,135,692.27
(dos millones ciento treinta y
cinco mil seiscientos noventa y
dos con 27/100 soles)

Importante

o El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucién de Gerencia Municipal N°©

contratacion : 0120-2024-MDSRS-GM, el 24 de
setiembre del 2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia Municipal N°

técnico : 0111-2024-MDSRS-GM, el 10 de

setiembre del 2024.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Administracién presupuestaria indirecta- CONTRATA

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTA 90 dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segiin su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . CAJA DE LA MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE
SIGUAS

Recoger en : UNIDAD DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO DE LA MDSRDS

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 20.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

D. Leg. 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversién publica y de
contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacién econémica.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado mediante Decreto Legislativo N°
1444,

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Informacion Publica.

D.S. N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

D.S. N° 377-2019-Ef, que modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018- EF.

Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

Norma Técnica de Metrados para obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental Ley N° 27446

Cédigo Civil

Directivas OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

0/
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uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS en la calle Augusto Girardi N° 326.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original. El
contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos15
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 05 dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicibn de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 10 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos16 mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA

3. Eé(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

. DATOS GENERALES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Entidad : Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas
RUC : 20162338545 2\

1.2. OBJETIVOS :
‘ Contratar a una persona natural o juridica con inscripcion vigente en el
Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras, debidamente
acreditada y solvente que debera cumplir con los requerimientos técnicos
minimos descritos, para la ejecucién de la obra denominada “CREACION DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL APORTE DE
RECREACION 1DE LA MZ X DEL AAHH NUEVA JUVENTUD ZONA C DISTRITO DE
SANTA RITA DE SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” ETAPA |

1.3. NORMATIVIDAD APLICABLE

Constitucion Politica del Perd.

Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

Ley del Presupuesto del Sector Pdblico para el afo fiscal 2024

Ley de equilibrio financiero del presupuesto del Sector Pdblico para el afio

’ fiscal 2024

Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2024

Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.

» LeyN° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Replblica.

> Ley N°®30225-Ley de Contrataciones del Estado.

> Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

> Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba Reglamento de Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado.

> Decreto Supremo N° 234-2022-EF,-EF, que modifica el Reglamento de la ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

> Normas vigentes en cuanto a Prevencién y control COVID 19 en el Perd; y sus
respectivos protocolos.

VVVVY
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Il.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Seran determinados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

lll.  FINALIDAD PUBLICA
La finalidad publica que motiva la ejecucién de la presente obra; es brindar una
buena calidad de vida a su
poblacién, mediante el mejoramiento de los espacios destinados a areas de
esparcimiento-recreacidn; para lo cual, ha aprobado en el ejercicio presupuestal
aio 2024; la ejecucién de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN EL APORTE DE RECREACION 1 DE LA MZ X DEL
AAHH NUEVA JUVENTUD ZONA C DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS DE L% N
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, ETAPA ‘jgg Y
necesario, porque se podra contar con una infraestructura adecuada, que permite;, 8° /&
. a los vecinos del Sector y aledafios, la buena practica y desarrollo de las \E/ 4
actividades que se desarrollan en éste tipo de equipamiento.

sl
P _,3\\\\8 1
KS" iy

IV. CARACTERISTICAS GENERALES
Nombre de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL APORTE DE
RECREACION 1 DE LA MZ X DEL AAHH NUEVA
JUVENTUD ZONA C DISTRITO DE SANTA RITA DE
SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Ubicacion: Localidad: AA.HH Nueva Juventud
Distrito: Santa Rita de Siguas
Provincia: Arequipa
Departamento: Arequipa
' Region: Arequipa
Nombre del PIP: “CREACION DEL SERVICI0O DE PRACTICA

DEPORTIVA Y/0 RECREATIVA EN EL APORTE DE
RECREACION 1 DE LA MZ X DEL AAHH NUEVA
JUVENTUD ZONA C DISTRITO DE SANTA RITA DE
SIGUAS DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

Cédigo Unico de Inversiones: N° 2626594

V. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

5.1. Entrega del terreno
La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato,
realizard la entrega del Terreno de la obra.
El Supervisor o inspector designado por la Entidad y/o representantes de la
Entidad efectuaran la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y

-_—
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hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA
la integridad y custodia del terreno.

5.2. Documentos para la ejecucién
Documentos para la ejecucién La Entidad pondra a disposicion del Contratista
un juego del Proyecto aprobado en CD y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra ebtener copias adicionales contra el pago respectivo.

VI. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA — /

6.1. Aspectos Generales (g
> ElContratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos. | i
y documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita de}\ —+7

‘ Supervisor; de darse el caso, dichos documentos de autorizacién deberdn Biaes

entregarse una copia a la Entidad.

> El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes,
reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones
a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por
éste sin derecho a pago alguno.

> En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del
Supervisor esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos a fin de que
éste determine la accién a seguir.

> El Contratista estd obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerd sobre el
Contratista.

. > Ningln trabajo adicional se comenzara sin haberse efectuado el tramite
correspondiente de acuerdo a lo estipulado en los Articulos 205 y 206 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sin contar con la
respectiva aprobacion de la Entidad.

6.2. De las obras preliminares e inicio de obra

> Dentro de los siete (7) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el
Supervisor o Inspector emite conformidad sobre los documentos presentados
para la suscripcion del contrato de obra, como son: a) Programa de Ejecucidn
de obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario del avance de
obra valorizado. b) Calendario de adquisicién de materiales c) Calendario de
utilizacion de equipos, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

> El Contratista presenta al Supervisor o Inspector de obra, un informe técnico
de revision del Expediente Técnico de obra, que incluya entre otros, las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que

e —————————
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sean materia de consulta, en conformidad al art. 177 del Reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

> Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance Yy un
cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturacién
mensual de acuerdo a su programa presentado.

> El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos P
en siete (07) dias cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del /-~
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea i’ ‘
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucién de la Obra, estando >\ /" ;
el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del \W[ff}
Supervisor. ‘

> La presentacién del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor,
no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades

. emergentes del Contrato.

> Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando
la mejor solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

> El contratista, para el inicio de los trabajos se deberd contar con la
documentacién requerida, previamente aprobada por el Supervisor.,

> Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes
de autorizacién, etc. seran presentadas con una anticipacién no inferior a
cinco (05) dias calendario, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de
los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de
Trabajo definitivo.

> Toda la documentacién sera presentada por el Contratista en original y dos
(2) copias en las escalas, caratulas Yy numeracion requerida por el Supervisor.
Deberan estar debidamente dobladas Y encarpetadas.

> Dentro de los cinco (05) dias calendario de su presentacién el Supervisor
procedera a su aprobacién y/u observacidn,

. > La aprobacién que preste el Supervisor a toda la documentacidn técnica no

eximira al Contratista de su responsabilidad por (a correcta ejecucion de los
trabajos, tanto en su fase técnica como legal.

> El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionard al Supervisor todas las facilidades Yy cooperacién necesarias
para esta verificacion.

> El Contratista debera contar con una oficina de coordinacion en la ciudad de
Arequipa, la misma que debers quedar habilitada a los dos (02) dias
calendario de la fecha de iniciacién de la obra y mantenerse hasta la
liquidacién de la misma.

» Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion del
local (Oficinas y Almacenes) de El Contratista para la ejecucién de la obra, se
extenderan hasta la liquidacion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

> El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra
y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir

\
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sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que
demande su sustitucidn.

> El Contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en
todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

> El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio P
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones necesarias{é_?\”l

> El Contratista deber3 identificar y utilizar a su costo, depdsitos temporaleg:| -
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se gene:%
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. N

> El Contratista deberd asumir la responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del

' medio ambiente

> El Contratista serd la encargada de la tramitacién de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecucién de la
obra, con conocimiento y/o conformidad previa de la Entidad.

6.3. Del Personal

> Con el fin de garantizar que la ejecucion de la Obra cumpla con los requisitos
de calidad y se efectiien en las mejores condiciones para su uso final, es
necesario que los profesionales a cargo de la ejecucion de la misma
desempefien su funcion de manera exclusiva de acuerdo a los cronogramas
de ejecucién de la Obra.

» ELl Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta realizacién de
los trabajos, no pudiendo contratar menores de edad.

> El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o

. no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

> ElContratista tiene la obligacién de brindar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene.

> ElContratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo
y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos
de seguridad y herramientas

> El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de
los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

> En todos los casos, correrdn por cuenta del Contratista los recargos de
jornales por horas extraordinarias de su personal.

> El Contratista se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos
los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y
haciendo cumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

%
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> Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal del
Contratista; tanto para el personal obrero como el técnico administrativo.

> El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las normas legales
laborales y previsionales y ademas cumplir con las normas y leyes sobre
seguridad e higiene ocupacional.

» El Contratista estd obligado al pago puntual de los honorarios,
remuneraciones y demas derechos y beneficios sociales. La Entidad podré —
exigir a el Contratista acredite estar al dia en sus obligaciones laborales y
previsionales como requisito para el pago de las valorizaciones. (5

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,

. instituciones o firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera
dotar a su personal y a todo aguel que ingrese a la obra, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en condiciones peligrosas
que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

6.5 Materiales

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que
su presencia no cause malestar en la ejecucion de la misma, o que por excesivo
tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos.

‘ El Residente pondra en consideracién del Supervisor y a su solicitud; muestras
por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobacién
podran usarse en la obra, EL Supervisor esta autorizado a rechazar el empleo o
uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas con
las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

6.6 Equipos

Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a
disposicion de la obra en dptimas condiciones de operacién. La relacién del
equipo indicado en el expediente técnico no es limitativa, pudiendo
incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera,
sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razon.
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Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales
durante la ejecucidn de las obras corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiades para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista est3 obligado a efectuar enmiendas
y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de magquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a la/
programacién de los trabajos que comprende la ejecucidn de la obra. {

6.7 Errores y contradicciones NEED

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién en
los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor,

. proponiendo la salida técnica que considere més conveniente, la cual podra ser
tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la
consulta.

6.8 Obras provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que
deberan quedar habilitados Y equipados a los cinco (5) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucién de la obra Yy conservarse hasta la recepcion de la
obra.
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de
los ambientes para la ejecucion de la obra, se extenderan hasta la recepcidn de
la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio
resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales El
Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma
‘ continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucidn.

6.9 Mantenimiento de la obra en ejecucién

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de
los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios
al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dard lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada.

6.10 Limpieza general y retiro de obras provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o
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restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

6.11 Conservacion del medio ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio p

Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas /

en el Estudio de Impacto Ambiental. g
|21 -

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que ;.
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacion del ~——
. medio ambiente.

6.12 Alcances e instalaciones temporales
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra,
asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacidn.

6.13 Letreros informativos
EL Contratista proveera, montard y mantendra letreros informativos segun el
modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado ser4 el indicado en
el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente
que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el
Contrato, detalldndolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15)
‘ dias de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo deber3 anexar el plano
de sefializacion de letreros informativos.

6.14 Responsabilidad por materiales
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
herramientas del Contratista.

6.15 Retiro de equipos o materiales
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo
costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién sera de cargo del
Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién total. Si hubiese alguna
interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de
comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al
realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera
asumido por el Contratista.

—
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Si el Contratista durante la ejecucidn de la Obra necesita usar energia eléctrica,
0 agua, debera hacerlo asumiendo Por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios,

Al terminar el trabajo se debers proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales Y equipos empleados en la ejecucién de su 3
trabajo. 4

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién deben ser taponeados segin normas. Nof—

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado en la obra, en el plazo de
. cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con
esta obligacion la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el
Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningdn tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

6.16 De las pruebas
Es obligacion del Contratista, antes de solicitar la Recepcidn de la Obra, realizar
todas las Pruebas, anélisis y ensayos necesarias para la verificacién del dptimo
funcionamiento de la obra ejecutada.

De no ser asi, el Supervisor est3 autorizado a rechazar los trabajos, siendo
responsabilidad del Contratista la reposicién de ellos.

6.17 Servicios de laboratorio
El Contratista propondra a una entidad de reconocido prestigio especializada en
pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que
‘ sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los
documentos del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas debera tener personal técnico con experiencia, estar
apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas
de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendra la aceptacién
del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del
Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de
control de calidad del Contratista, sera de su responsabilidad.

6.18 Pruebas y muestras
El Contratista suministrara todo el personal e instalaciones necesarios para
ayudar con el desarrollo de las pruebas.

Estas se llevaran a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las
Especificaciones. Se llevara un registro que incluya el tipo, tiempo, localizacién
y nimero de cada prueba o muestra requerida.

e = =
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Después de tomar la muestra, el laboratorio llevard a cabo las pruebas
requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las
normas especificadas y rendira un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitara todos los materiales para muestras y cooperara en las
actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

6.19 Informes y pruebas ¥
Segin se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorld .. "
presentard para su revisién informes escritos sobre los resultados de la%‘n
pruebas y la informacion suministrada por el Contratista sobre materiales y=_ | -
equipos propuestos para usarse en la Obra.

. Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e
ingresados a la Obra seran remitidos directamente del laboratorio al Inspector
o Supervisor,

6.20 Correspondencia
Cualquier comunicacién entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se
debera hacer por escrito.
El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones
del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho
0 acontecimiento importante de la Obra.

La ENTIDAD vy el Supervisor tendrén derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, el
reporte del cuaderno de obra.

El Contratista permitird al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacion
. con los trabajos.

VIl.  DE LA EJECUCION DE LA OBRA

7.1. PLAZO DE EJECUCION
El tiempo de ejecucién es de (90) NOVENTA dias calendario, a partir del dia
siguiente de cumplido con lo establecido en el articulo 176 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

7.2. PRESUPUESTO DE PROYECTO
El presupuesto de obra de acuerdo al expediente técnico aprobado asciende a
S/. 2135,692.27 ( DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 27/100 SOLES), monto que incluye, Gastos Generales,
Utilidad, y el Impuesto General a las Ventas 18.00%, con precios vigentes al mes
de enero 2024 desagregado de la siguiente forma:

COSTO DIRECTO 1,533,817.62
GASTOS GENERALES 10.000% 153,385.67
Pégina 11 de 55
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UTILIDAD 8.000%  122,705.41
SUB TOTAL 1,809,908.70
IGV. '9'00;2 325,783.57
PRESUPUESTO TOTAL 2,135,692.27

7.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO \&\

Se alcanzaran las siguientes metas: \
- Laidea de la creacion del parque deportivo y/o recreativo Nueva Juventud\

zona “C”, responde a que la poblacién no cuenta con un espacio con
condiciones dptimas para seguir con el desarrollo de actividades
recreativas y la necesidad de las actividades fisicas es un factor importante.

' Es por eso que se desarrolld este Expediente Técnico para asi poder dar el
confort a la poblacién

Componente 1 (etapa 1)

01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60 M.
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
01.01.03 CERCO PROVISIONAL Y PROTECCION DE AREA
01.01.04 BARNO PORTATIL INCL MANTENIMIENTO
01.01.05 AGUA PARA LA OBRA
‘ 01.01.06 ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCION
01.01.07 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS MENORES Y OTROS MATERIALES PARA LA OBRA
01.01.08 TRANSPORTE DE MATERIALES AREQUIPA - SANTA RITA
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
01.02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL
01.02.05
TRABAJO
01.03 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01 LIMPIEZA DEL TERRENO EN FORMA MANUAL
e —

Pégina 12 de 55




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS-1

sl 37
”w MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
> , SANTA RITA DE SIGUAS

N DIRECCIN DE DESARROLLO URBAND RURAL
01.03.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ
01.04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN AMBIENTAL
01.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
02 CONSTRUCCION DF._ CAMPO DEPORTIVO Y MALLA RASCHFL
02.01 ESTRUCTURAS
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01 CORTE DE TERRENO MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA

‘ 02.01.01.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO
02.01.01.03 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
02.01.01.04 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.10M
02.01.01.05 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
02.01.01.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.02.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 C:H
02.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 25% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.03.01 GRADERIAS Y SARDINEL
. 02.01.03,01.01 GRADERIAS Y SARDINELES: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
02.01.03.01.02 GRADERIAS Y SARDINELES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
02.01.03.01.03 GRADERIAS Y SARDINEL: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
02.01.03.02 ZAPATAS
02.01.03.02.01 ZAPATAS: CONCRETO F'c = 210 KG/CM2
02.01.03.02.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
02.01.03.03 COLUMNAS
02.01.03.03.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
02.01.03.03.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
02.01.03.03.03 COLUMNAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
02.01.04 ESTRUCTURAS METALICAS
———————————
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02.01.04.01 COLUMNAS METALICA PARA SOPORTE DE MALLA RASCHEL
02.01.04.02 VIGA METALICA PRINCIPAL (VP-1)
02.01.04.03 VIGA DE AMARRE METALICA PRIMARIA(VI-1)
02.01.05 CAMINERIAS 7 R
02.01.05.01 CONFORMACION DE BASE GRANULAR E=0.10 m
02.01.05.02 CAMA DE ARENA H=0.04m
02.01.05.03 ADOGUIN DE CONCRETO DE 10X20X8 CM. DE ALTA RESISTENCIA

- 02.01.05.04 SELLO 0 PARCHADO DE JUNTAS CON ARENA FINA
02.01.05.05 JUNTA DE DILATACION E=I* CON ASFALTO
02.02 ARQUITECTURA
02.02.01 PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.01.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO EN CAMPO DEPORTIVO
02.02.02 COBERTURA
02.02.0201 SUM. E INST. CON COBERTURA MALLA RASCHELL
02.02.03 PINTURA
02.02.03.01 PINTURA LATEX MATE 02 MANOS
02.02.04 VARIOS
02020401  SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL Y NET DE VOLEY PARA CAMPO

e DEPORTIVO (INC. PEDESTAL)

02.02.04.02 CERRAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO CON MALLA DE NYLON H=4.50m.

® wuon CONSTRUCCION SS.HH
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ZANJAS
02.03.01.02 RELLENO Y COMPACTADU CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
02.03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MTS
02.03.01.04 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
02.03.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.02.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CH
02.03.02.02 FALSO PISO DE 4° DE CONCRETO F'C-140 KG/CM2
02.03.02.03 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO FC= 175 KG/CM2
02.03.02.04 SOBRECIMIENTOS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

RS -
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02.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.03.01 COLUMNAS
02.03.03.01.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=210 KG/CM2
02.03.03.01.02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.03.01.03 COLUMNAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
02.03.03.02 VIGAS
02.03.03.02.01 VIGAS: CONCRETO F'c = 210 KG/cM2
02.03.03.02.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.03.02.03 VIBAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 40

@ noons LosAs
02.03.03.03.01 LOSA ALIGERADA: CONCRETO F'c = 210 K6/CM2
02.03.03.03.02 LOSA ALIGERADA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.03.03.03.03 LOSA ALIGERADA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
A LOSA ALIGERADA: LADRILLO 30X30X15
02.03.04 OBRAS DE MAMPOSTERIA
02.03.04.01 MURO DE LADRILLO DE ARCILLA DE 24X14Xi0cm DE SOGA RUSTICO /C, ANDAMIO
02.03.05 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICO
02.03.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
@ "N TARRAJEO DE VIGAS C/MEZCLA C:A 1:5
02.03.06.02 TARRAJEQ DE CIELO RAZO C/MEZCLA C:A 15
0203.06.03 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES C/MEZCLA C:A 1:5
02.03.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICO ZOCALOS DE 45X45CM
02.03.08 PINTURA
02.03.08.01 PINTURA LATEX EN VIGAS, COLUMNAS, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
02.03.09 CARPINTERIA METALICA
02.03.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICAS
02.03.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO VITROVEN C/REJA METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y DIVICION DE BANOS C/ESTRUCTURA EN
02.03.09.03
ALUMINIO
02.03.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUJETADOR EN ACERO INOXIDABLE EN BARIO DE
-—m
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DISCAPACITADOS

02.03.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE METAL Y MADERA EN VESTUARIO
03 AREAS VERDES EN.CANCHA DE GRASS SINTETICO
03.01 ARQUITECTURA
03.01.01 AREAS VERDES Y JARDINERAS
03.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED |
03.01.01.02 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTOS
/
04 CONSTRUCCION.DE CERCO PERIMETRICO
@® oo ESTRUCTURAS
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
04.01.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
04.01.01.03 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
04.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.01.02.01 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 C:H
04.01.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 25% P.G. PARA CIMIENTO CCORRIDO
04.01.02.03 SOBRECIMIENTOS: CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
04.01.02.04 SOBRECIMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
. 04.01.02.05 SOBRECIMIENTO: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
04.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.03.01 ZAPATAS
04.01.03.01.01 ZAPATAS: CONCRETO F'c = 210 KG/CM2
04.01.03.01.02 ZAPATAS: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
04.01.03.02 PLACAS
04.01.03.02.01 PLACAS; CONCRETO F'C=210 KG/CM2
04.01.03.02.02 PLACAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
04.01.03.02.03 PLACAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
04.01,03.03 VIGAS
04.01.03.03.01 VIGA: CONCRETO F’c = 210 KG/CM2
04.01.03.03.02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
e ———————————————————————————————————————————————————— =
Pégina 16 de 55




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS-1

el s,
1
@ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3°
A SANTA RITA DE SIGUAS
= DIRECEIGN DE DESARROLLD URBAND RURAL Y
04.01.03.03.03 VIGA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
04.01.03.04 LOSA MACIZA
04.01.03.04.01 LOSA MACIZA: CONCRETO F'c = 210 KG/CM2
04.01.03.04.02 LOSA MACIZA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
04.01.03.04.03 LOSA MACIZA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60
04.01.03.05 CISTERNA
04.01.03.05.01 CISTERNA: CONCRETO F'c = 210 KG/CM2
04.01.03.05.02 CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
. 04.01.03.05.03 CISTERNA: ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 40
04.02 ARQUITECTURA
04.02.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
04.02.01.01 TARRAJEO DE PLACA C/MEZCLA C:A 155
04.02.01.02 EMCHAPADO DE CERAMICO TIPO FACHALETA
04.02.02 CARPINTERIA METALICA
04.02.02.01 SUM. E INST. DE PUERTA METALICA INGRESO 01 SEGUN DISERIO
04.02.02.02 SUM. E INST. DE PUERTA METALICA INGRESO 02 SEGUN DISENO
04.02.02.03 CERCO METALICO C/TUBOS REDONDOS 2° 1.8 MM
04.02.02.04 CERCO METALICO C/TUBOS REDONDO 2" 1.8MM Y MALLA DE 2"X2"
@ ou02m: PINTURA
04.02.03.01 PINTURA PARA LOGO DE LA ENTIDAD
04.02.03.02 PINTURA EN SOBRECIMIENTOS DE PERIMETRO
04.02.04 VARIOS
04.02.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" CON JEBE MICROPOROSO
04.02.04.02 SUM.E INSTALACION DE LETRAS C/ ACERO QUIRURJICO
05 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.01 EXCAVACION MANUAL DE HOYO PARA PUESTA A TIERRA
05.01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/TUBERIAS
05.01.03 CAMA DE APOYO E=0.10m

TR,
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05.01.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
05.01.05 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MTS
05.01.06 CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
05.02 CENTROS DE LUZ
05.02.01 SALIDA CENTRO DE LUZ
05.03 CAJAS DE PASE
05.03.01 CAJA DE PASE DE F°G° ESPESOR 1.2mm,150X150X80 mm, C/TAPA P/EMPOTRAR EN MURO
05.03.02 SALIDA PARA INTERRUPTORES CONMUNADOS SIMPLES,DOBLES, TRIPLES
. 05.03.03 SALIDA P/ TOMACORRIENTE.EMPOTRADO EN MURO
05.04 CANALIZACION Y/0 TUBERIAS
05.04.01 INSTALACION TUBERIA ALUMBRADO PVC-SEL DE 3/4'
05.04.02 INSTALACION TUBERIA PVC DE 1
05.04.03 INSTALACION TUBERIA CONDUIT EMT 1.0" @ x 3m (ALUMBRADO)
05.05 CINTA SENALIZADORA B.T.
05.05.01 CINTA SENALIZADORA DE RIESGO ELECTRICO
05.06 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
05.06.01 CONDUCTOR ELECTRICO NH-90, 2-1x4mm
05.06.02 CONDUCTOR ELECTRICO NH-90, 2-1x6 + 1x6 (T) mm2
. 05.06.03 CONDUCTOR ELECTRICO NH-90: 2-1x10 mm2 + 1x10 mm2 (T)
05.07 INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
05.07.01 TOMACORRIENTE TIPO DOBLE PLANO CON TOMA A TIERRA
05.07.02 INTERRUPTOR SIMPLE
05.08 LUMINARIAS EMPOTRADAS Y/O ADOSADA
05.08.01 LUMINARIA LED CIRCULAR 20W
05.08.02 LUMINARIA LED TIPO FOCO 5 W
05.08.03 LUMINARIA LED REFLECTOR 250 W.
05.08.04 LUMINARIA SOLAR LED PARA POSTE IP65 100 W (INCLUYE POSTE)
05.08.05 MEDIDOR MONOFASICO
05.09 TABLEROS E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
——————————————————— == e —
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TABLERO GENERAL (TG-1) TIPO EMPOTRADO, 220V

TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1)
INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA
POZ0 DE PUESTA A TIERRA TENSION NORMAL
INSTALACIONES SANITARIAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS

CAMA DE APQYO E=0.10m
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MTS

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO
SISTEMA DE DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"

SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 6"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 4"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 3"
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL 2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/RED DESAGUE
REGISTRO DE BRONCE 4"

SUMIDERO DE BRONCE 3"

SUMIDERO DE BRONCE 2"

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE CON TAPA

CONEXION DE DESAGUE A RED PRINCIPAL
SISTEMA DE AGUA FRIA
SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 3/4" (RIEGO)

SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1/2"

%
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06.03.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1.5* PVC-SAP
06.03.04 RED DE DISTRIBUCION AGUA 1" PVC-SAP
06.03.05 RED DE DISTRIBUCION AGUA 3/4" PVC-SAP
06.03.06 RED DE DISTRIBUCION AGUA 1/2" PVC-SAP
06.03.07 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1.5
06.03.08 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1"
06.03.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
’ 06.03.10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
06.03.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/RED AGUA
06.03.12 MEDIDOR Y CONEXION DE USUARIO
'06.04 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
06.04.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
06.04.02 LAVATORIO C/BLANCO SOBRE PEDESTAL
06.04.03 URINARIO Y ACCESORIOS
06.04.04 PAPELERA LOSA DE COLOR
06,04.05 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
. 06.04.06 TANQUE ELEVADO
06.04.07 BOMBA DE AGUA DE 2HP

7.4, MODALIDAD DE EJECUCION
Administracidn Presupuestaria Indirecta - CONTRATA

7.5. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

7.6. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
% Persona natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o
Personal Juridica Legalmente Constituida.
% No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el
estado.

e —————
e —————i
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De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se incluye los
siguiente:
El porcentaje maximo de consorciados es de 2 (dos) consorciados.
7.7. SOBRE EL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE OBRA
El Contratista debera cumplir con la contratacién de todo el personal necesario
y suficiente para la correcta y oportuna ejecucion de la obra en concordancia .+
con Expediente Técnico de Obra, sin ser limitativos. o
El Contratista sera responsable total y/o absoluto del personal que trabaje en %
la obra, tanto en los temas de Seguridad en Obra, asi como las demas
responsabilidades de Ley de acuerdo a su labor. N A
Todo el Personal Clave solicitado se detallara en los Requisitos de Calificacion,
en la que se requiere experiencia profesional, contabilizada a partir de la
colegiatura, para lo que debera adjuntar la fecha de colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
‘ dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.
NOTA: La habilidad de los profesionales se requerird para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para aquellos titulados en
el Perti como en el extranjero.
Acerca de la permanencia en Obra del Residente, solo en casos extraordinarios
cuando el Residente se ausente de la Obra se deberd coordinar con la
Supervisidn, de tal forma que en ninglin momento la Obra este simultaneamente
sin el Residente y sin el Supervisor de la Obra.
La Contratista debera presentar un cronograma de permanencia del Personal
Especialista, en Obra junto con el Informe de Revisién del Expediente Técnico.
7.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO
La ENTIDAD, realizara la entrega del Terreno de la obra dentro de los 15 dias
siguientes a la firma de contrato.
El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad
‘ efectuaran la Entrega del Terreno,
quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo

‘ responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondré a disposicidn del Contratista un juego de planos y Bases, asi
como los demas documentos necesarios para la ejecucién de las obras, en CDs
y en medio fisico de ser el caso. Sin embargo, el Contratista podré obtener
copias adicionales previo pago respectivo.

7.9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
PERSONAL:
El Contratista deberd indicar el nombre del profesional que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que deberd estar siempre a cargo
de una persona responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es
obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo de ejecucion de la
obra y durante el procedimiento de recepcidn de la misma.
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El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su
oferta para la ejecucién de la obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucion y/o cambio aprobado por la Entidad.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta ejecucion de la
obra.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o
no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

. El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones
establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y
aplicable, con el adecuado uso de EPP.

El Contratista deberd suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha de dicho requerimiento.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a
la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de
la Entidad.

El Contratista es responsable absoluto ante su personal en caso de evaluacién,
identificacidn, prevencion, proteccion, tratamiento, pruebas, equipos de
proteccién, unidades de transporte.

El Contratista deberd mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la obra
el Seguro Todo Riesgo de Construccién - C.AR. hasta la Recepcion de a obra.
SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias

. para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la ejecucién de la obra. En este sentido debera
dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en condiciones peligrosas
que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

Todos los materiales deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas
en las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria
Descriptiva y/u oferta adjudicada, de ser el caso y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas

reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre
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que el Contratista aporte la

documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre
que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente

técnico.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por

el Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la

calidad de los materiales.
La aprobacion de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los mismos.

EQUIPOS

. Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos seran puestos a

disposicién de la obra en déptimas condiciones de operacion. La relacion del

equipo indicade en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo
incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo requiera,

sin que ello represente pago adicional alguno.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran
retirarse de la misma salvo autorizacién escrita del Supervisor, que no podra
negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias o materiales
durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el
cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar enmiendas

y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

La permanencia de maquinaria y equipos en obra serd de acuerdo a la
programacién de los trabajos que comprende la ejecucion de la obra.

7.10.ERRORES O CONTRADICCIONES
‘ EL Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccién

en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor,
proponiendo la salida técnica que considere méas conveniente, la cual podra ser
tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad al momento de absolver

la consulta.

7.11. OBRAS PROVISIONALES
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan,
tanto al Contratista, a la Supervision y la Entidad, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos
que deberan quedar habilitados y equipados.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de
los ambientes para la ejecucién de la obra, se extenderan hasta la recepcion
de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio
resultante de la instalacion o mantenimiento de estas obras provisionales.

—_— e ,_———
- — ]
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Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacién y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones
sanitarias y comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de
cuenta y costo del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las,
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su ¥
visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma

‘ continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra
no invadan la via piblica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

7.12. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION
EL Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes
. terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accion
de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen
dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser
inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia del
Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra
ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada.

7.13.CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas

ﬁ
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en el Estudio de Impacto Ambiental.

EL Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del
medio ambiente.

7.14.ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo serd responsable de cualquier
perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

7.15.TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
. Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la
jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar
autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacidn a la
iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias,
pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de
Obra digital de la situacion y de su autorizacién o denegacion segln
corresponda, para la ejecucidn de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la
. ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por
horas extraordinarias de su personal.

7.16. LETREROS INFORMATIVOS
El Contratista proveerd, montard y mantendra letreros informatives segun el
modelo que entregara la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en
el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente
que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el
Contrato, detallédndolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince

(10) dias de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo deberd anexar el
plano de sefializacion de letreros informativos

_—-— e — ——————
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7.17. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveer3, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24)
horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros
y que fueran consecuencia de alguna accién u omision del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucidn del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista deberd enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos
en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista :
de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se |
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de

cualquier comparendo, citacidn, notificacién y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que
fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que
se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o
por cualquier otra Autoridad competente.

7.18.RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
. herramientas del Contratista.

7.19.RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra,
el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo
costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion serd de cargo
del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucidn total. Si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de
comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones
al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo
serd asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la Obra necesita usar energia eléctrica,
o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastas que se

o —— -
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ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se impongan
por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, "%~ ;.
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de
cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con

. esta obligacién la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera pendientes el
Contratista, y seré de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningin tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

7.20. FOTOGRAFIAS El Contratista debera obtener y suministrar informacién
fotografica y en video en CD de la evolucion de la obra, de acuerdo a las
indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:

% 12 vistas (minimo) al inicio de los trabajos

# 15 vistas mensuales (minimo) tomadas el Gltimo dia del mes valorizado,
captadas desde los mismos puntos de vista a los efectos de la
verificacion del avance de las obras..

7.21. ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES
. A solicitud del contratista se podran entregar los siguientes adelantos:

« Adelantos Directos, 10% del monto total del contrato original siempre
que haya sido solicitado por el contratista dentro de los ocho (8) dias
siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando Carta fianza o péliza
de caucion y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho
plazo no procedera la solicitud; la Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
recibida la mencionada documentacion. Vencido el plazo para solicitar
el adelanto no procede la solicitud, segin lo indicado en el articulo 181
del RLCE.

% Adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario del 20%
del monto del Contrato original, conforme al calendario de adquisicién
de materiales o insumos presentado por el contratista, segin lo
indicado en el articulo 182 del RLCE.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 15 dias
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calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién
de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda
disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza o Péliza
de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

NOTA: 57
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran }
aplicables mediante el Articulo 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado

7.22. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
El contratista debera cefiirse a lo indicd en el articulo 193 del Reglamento de la
ley de contrataciones del estado “En caso que las consultas puedan implicar una
modificacion del expediente técnico de obra, el residente de obra las sustenta
con el informe técnico correspondiente. De no presentarse el informe técnico,
las consultas se tienen como no presentadas, lo cual es anotado por el inspector
o supervisor en el cuaderno de obra. El residente de obra puede presentar
nuevamente las consultas cuando cuente con el informe técnico necesario. En
caso que el inspector o supervisor considere que las consultas no requieren de
la opinién del proyectista, las absuelve dentro del plazo méaximo de cinco (5)
dias, contados a partir del dia siguiente de anotadas en el cuaderno de obra”.
7.23. VALORIZACION
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.

. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la
ejecucidn de la obra, las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados
ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de
partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos
generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de ser el caso, el
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a
la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses
legales efectives, de conformidad con el articulo 39 del TUO de la LCE y los
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articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por
el contratista y el inspector o supervisor; y son presentados a la Entidad dentro
de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se
presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, éste la efectda. El

inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobacion e

de la valorizacién.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las
valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco
dias (05), contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacién respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al
uUltimo dia de tal mes.

Se hara entrega de dos (02) originales y una (01) copia, y de forma digital (CD);
acompafiadas segin el caso por los cdmputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Supervisor o inspector.

La supervisién o inspeccién, verificard que toda valorizacién cuente con lo
siguiente:

» Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de
la oficina).

> Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica,
memoria descriptiva, relacion del equipo minimo utilizado en el mes y
personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

» Informe Técnico de los especialistas que son parte del personal clave
de obra.

» Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.

» Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se
hayan otorgado), de ser el caso.

» Valorizacidn.

v Resumen de valorizacion.

v Ficha de identificacién de obra.

v Reintegro por valorizacién (De realizarse en valorizaciones,
caso contrario a la liquidacién de la obra).

v Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y
materiales), de realizarse en valorizaciones, caso contrario a la
liquidacion de la obra.

v Formulas polindmicas de reajuste (de ser el caso).

Valorizacidn del presupuesto.
v Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

<
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v Gréafico (curva s) comparativo de avance programado y
ejecutado, (mensual y acumulado).

» Calendario de avance de obra valorizado.

> Planilla de metrados.

> Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado
(minimo 10, sefalar descripcidn y fecha).

> Reporte del cuaderno de obra digital, correspondiente al periodo de,.
ejecucién, debidamente firmado por residente de obra y Supervisor. {

> Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO; .
CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD); a partir de la segunda
valorizacién, que sera del mes anterior de la valorizacién presentada.

> Planilla electrdnica del personal pensionista.

> Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

. > Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

» indices unificados para la construccién, copias de la formulas
polindmicas del expediente técnico y copia de la fecha del valor
referencial que se encuentran en las bases (de presentarse reajustes
en la valorizacion).

> Copia de carta fianza o péliza de caucién de fiel cumplimiento, adelanto
directo y materiales vigentes (de corresponder).

> Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

> La primera valorizacién debera necesariamente estar acompafiada con
copia del acta de entrega de terreno.

> Pruebas de control de calidad de ser el caso.

> Plan de Seguridad en el trabajo.

» Charlas de seguridad.

» Declaracién Jurada de NO Adeudo de trabajadores

> Otros documentos necesarios solicitados por la Supervisién o

‘ Inspeccion.
7.24. SUPERVISOR 0 INSPECTOR

La Entidad controlara los trabajos efectuados por el Contratista a través del
Supervisor o Inspector, quien sera el responsable debiendo velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica- econdmica y
administrativa de la obra y el cumplimiento del contrato, ademas de la debida
y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el Contratista.

Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista o trabajador
por incapacidad o incorrecciones, que a su juicio perjudiquen la buena marcha
de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por la
mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, y
disponer de cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo
sefialado, su actuacién se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para

e ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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7.25.

7.26.

7.27.

modificarlo.

El contratista deberd brindar al inspector o supervisor las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales estaran
estrictamente relacionadas con esta.

RESIDENTE DE OBRA
En la obra se contratard de modo permanente y directo con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra.

Por su sola designacion el residente representa al Contratista como
responsable técnico de obra, no estando facultado para pactar modificaciones
al contrato.

CUADERNO DE OBRA
La Entidad habilita un cuaderno de obra digital en cada contrato de ejecucién
de obra registrado y publicado en el SEACE.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a
registrar en el cuaderno de obra digital, toda la informacién que corresponda
anotar en el cuaderno de obra, segtn lo previsto en la Ley, el Reglamento, asi
coma lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD.

El registro de la informacidon en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado
Unicamente por perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor
de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el Reglamento y la
presente Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los
documentos de orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta
informatica que establezca el OSCE La aceptacion de los términos y
condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para acceso o
interaccidn con este y supone su estricta cumplimiento.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procederd la ejecucién de prestacion de adicional de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o
previsién presupuestal, segln las reglas previstas en la normatividad del
Sistema Nacional de Presupuesto Plblico y con la resolucion del titular de la
Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se hubiera
delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no exceda el quince (15%) del monto del
contrato original.

Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restdndoles los
presupuestos deductivos vinculados superen el quince (15%) del monto del
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contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren
previamente, para su ejecucion y pago, la autorizacion expresa de la
Contraloria General de la RepUblica.
Se aplicara de acuerdo al articulo 205° y 206° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
7.28. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra se realizard de conformidad con el articulo 208° dé
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de
‘ los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacion de la
obra, sin perjuicio de su obligacidn de presentarlo en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcion no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos los sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no
exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecucién; en caso
contrario se le aplican las penalidades correspondientes.

7.29. SUB CONTRATACION
El contratista queda prohibido de subcontratar, en el item sefialado, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 35.1 del articulo 35 de la Ley

7.30. DE LA LIQUIDACION

. El contratista presentard la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacidn y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la Obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o
de que la Ultima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los
sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucidn de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus
propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentren sometidos a un medio
de solucion de controversias.

Dentro del plazo maximo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacién
formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados,
ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes:
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Documentos a presentar:

Liquidacion de Contrato de Obra Fisica- Técnica

Informe final de obra.

Memoria Descriptiva valorizada.

Metrados Finales de Obra vs Ejecutados.

Valorizacidn de Metrados.

Pruebas originales de control de calidad.

Panel Fotografico o Planos de Replante.

Liquidacion Financiera:

v' Copia de formula polinémica

indices unificados de precios

Calculo de coeficientes de reajustes

Cuadro de valorizaciones pagadas

Informacién Presupuestal

Informacién Financiera

Resumen de informacidn presupuestal y financiera

v Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).

> Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de
recepcion de obra, resoluciones de adicionales de obra o ampliaciones
de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.

» Pagos efectuados por tributos: Copia de declaracién y pagos por
concepto de ESSALUD, aportes previsionales y seguro de trabajo de
riesgo, certificado de no adeudo a CONAFOVISER y SENCICO, entre
otros.

» Reporte de cuaderno de obra digital.

» Informacion digital, archives nativos.

VVVVVVYY

T

Asi como otros documentos que determine la Entidad. Se realizard de
conformidad con el Articulo 209 y 210 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

7.31.PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA
La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7.32. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a

— —_—— e — — — ——— e ———
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terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

7.33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de ocho (08) afios, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin corresponda, de .
conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. P

7.34. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién,
célculo o valorizacién, realizados antes o después de la terminacién y
aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar
las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de
. la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, céalculos o valorizaciones estuvieran
incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, célculos,

valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista,
de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafos que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido
en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto
de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo
transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran

. significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier
parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

7.35. VISITAS INOPINADAS
La entidad realizara visitas inopinadas a la obra, con hasta dos profesionales
debidamente acreditados, en las oportunidades que vea por conveniente para
realizar, verificaciones, revisiones o constataciones del cumplimiento de los
requerimientos realizados de acuerdo al contrato, asi como la verificacion de
la permanencia en obra del Residente y/o personal de la obra.

7.36. FIRMA DEL CONTRATO
El presente proceso se perfeccionara con la realizacién de un CONTRATO. Una
vez que quede consentida la Buena Pro, previa presentacion de los documentos
para la firma de contrato.

7.37. RESOLUCION DE CONTRATO
-— e
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La resolucidn de contrato procedera en virtud a lo establecido en el Articulo
207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.38. FORMULA DE REAJUSTE
Se realiza de acuerdo a la férmula Polindmica presentada en el expediente
técnico y de acuerdo a lo establecido en el Articulo 195 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. pr

NOTA: Todo lo que no se encuentre establecido en el presente Términos de":':::‘ﬁ,
Referencia se regira a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento vigente.

VII. CONSIDERACIONES ESPECIALES

. a. DEL CONTRATISTA
Persona Natural o Juridica con Registro de Proveedores del Estado vigente,
Capitulo de Ejecutor de Obras.
El Postor debera presentar una carta de compromiso adjunta al anexo N°3
indicando que de obtener la buena pro; contard con domicilio legal en la
ciudad de Arequipa para recepcién de notificacién, suscripcion y ejecucion
del contrato, materia del proceso de seleccion. Se acreditard con
Declaracién Jurada y copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de la
infraestructura requerida.
El postor durante un periodo de (10) afios a la fecha de presentacion de las
ofertas, deberad acreditar un monto facturado acumulado de (01) vez el
valor referencial de la contratacion en el caso de obras en la especialidad,

‘ las obras que sustenten dicho requerimiento deberan haberse ejecutado y
culminado sin incurrir en penalidades; lo cual se acreditara con: Copia
simple de contratos y sus respectivas actas de recepcién y conformidad,
ademas deberd presentar la resolucidn de la liquidacién de obra.

ftem | DESCRIPCION | N EXPERIENCIAS e
El postor debe acreditar un monto facturado
acumulado equivalente a 01 veces el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares,
durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacidn de ofertas que se computaran desde
la suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Construccion
y/o creacién y/o mejoramiento de servicios de
OBRAS recreacion y/ servicios deportivos y/o servicios
SIMILARES recreativos y/o complejos deportivos y/o
complejos multideportivos y/o servicios de
esparcimiento y/o losas deportivas.
s ——————————————————————————————————————————————————————————

EXPERIENCIA
01 EN LA
ESPECIALIDAD

02
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a. DEL EQUIPAMIENTO
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria
de los trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma oportuna y no
podran retirarse de la misma, salvo autorizacidn escrita del Supervisor,
que no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras corren por cuenta del Contratista.

La Relacion de Equipo minimo sera conforme al siguiente detalle:

LN DESCRIPCION ' UNIDAD | CANTIDAD |
& ‘ 1 CAMION GRUA 2.00 TON ] [Tund” 7| oo |
2 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. I und | 100 |
3 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3, und 1.00
4 | CARGADOR FRONTAL 3.0 M3 | und | 100
5 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO8HP9P3 und 1.00
6 | RODILLO VIBRATORIO 1.66 TON (DYNAPAC LP8504) | und | 100
7 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA  und 1.00
8 MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11P3,22HP | und | 100 |
9 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP ~ und 100
|' 10 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS58 HP1YD3. | und | 100 |

ACREDITACION. -

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad de los equipos estratégicos requeridos.

NOTA:

La entidad se reserva el derecho a hacer la verificacién respectiva de toda
la documentacién presentada por el Postor, profesionales y maquinaria y
equipo minimo caso exista duda sobre su veracidad y/o autenticidad,
asumiendo el Postor o los profesionales, civiles y penales derivados de las
acciones legales asumidas.
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b. DEL PLANTEL PROFESIONAL
CARGO % PROFESION EXPERIENCIA
PARTICIPACION
Tener experiencia minima de
veinticuatro  (24) meses, como:
Residente y/o jefe de abra y/o-
supervisor y/o inspector y/o jefé de-
supervision y/o residente principal y/o
director residente y/o jefe residente |/~
y/o jefe residente principal y/o |
RESIDENTE DE INGENIERO ClviL | Ingeniero residente y/o arquitecto’f
OBRA 100% Y/0 ARQUITECTO residente y/o supervisor principal de
obra en obras similares al objeto de la
. convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
De presentarse experiencia ejecutada
paralelamente (traslape), para el
compute del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una
vez el periodo traslapado
INGENIERO CIVIL Tener experiencia minima de doce (12)
0 INGENIERO | Meses: como: E§pecialista y/o
INDUSTRIAL O ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
INGENIERO  DE responsable y/o residente en:
SEGURIDAD Y seguridad y salud ocupacional o
SALUD EN EL seguridad e higiene ocup.acional 0
TRABAJO Y/0 seguridad de obra o seguridad en el
ESPECIALISTA INGENIERO trabajo o salud ocupacional o
DE SEGURIDAD 100% AMBIENTAL Y/0 implementacion de planes de
Y SALUD EN EL : INGENIERO DE seguridad e higiene ocupacional o en
‘ TRABAJO MINAS Y/0 prevencion de riesgos laborales en
INGENIERO DE obras en gen'eral, que se computa
SEGURIDAD desde la colegiatura. o
INDUSTRIAL Y De presentarse experiencia ejecutada
MINERA Y/0 paralelamente (traslape), para el
INGENIERO DE compgte ) dell tiempo 'dde ’dicha
experiencia solo se considerara una
‘ SEGURIDAD. vez el periodo traslapado
ACREDITACION. -

clave requerido.

NOTA:

Se acreditara con copia simple del TITULO PROFESIONAL del personal

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerird para el
inicio de su participacién efectiva en el contrato, tanto para aguellos
titulados en el Perd o en el extranjero”.

_— e —
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La experiencia efectiva sera posible de acreditacién en el presente proceso
siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esta es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional.

c. CONDICIONES DE LOS CONSORCIO
De conformidad con el numeral 49.5 det articulo 49 del Reglamento, el drea,« & "/;).
usuaria puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes

d. PENALIDADES
La ENTIDAD ha considerado las penalidades detalladas en el Articulos 161°
(penalidad por Mora y otras penalidades) del Reglamento de la Ley de
‘ Contrataciones del Estado.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD aplicara de darse el caso, lo establecido el Articulo

164.1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de resolucién
@ de contrato cuando:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el
monto méximo para otras

penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacidn, pese
haber sido requerido para

corregir tal situacion.

e. DE LAS OTRAS PENALIDADES

% Penalidad por mora, se aplicard conforme lo previsto en el
Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

% De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden
establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las
cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.
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% Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este
tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

« Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades
pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debié ejecutarse.

Penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del
plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra
en el plazo
previsto.

il

Segtin informe del |

Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y
el personal ofertado y la Entidad
no haya aprobado la sustitucién

1 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas

del personal por no cumplir con | en el plazo mo;l:.madas

la experiencia y calificaciones | previsto. fen l_zada§ por

requeridas. fun.ctonarlos de
entidad.

Si el contratista o su personal, | Cinco por mil gﬁg::vlir;f:rrme d/e(:

no permite el acceso al cuaderno | (5/1000) del P Y

de obra al INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA,
SEGUN CORRESPONDA,
impidiéndole anotar las
ocurrencias.

monte de la
valorizacién  del
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.

Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.

Si el contratista utiliza
magquinaria y equipo diferente
del propuesto

Se impondré una
penalidad de una
(1) UIT por cada
dia que demore el
reemplazo de la
maquinaria  y/o
equipo.

SegUn informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.

Cuando el contratista no emplee
los dispositivos de seguridad
peatonal y vehicular y las
sefializaciones especificadas en
el expediente técnico y/o norma
G50.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto de la
valorizacién  del
periodo por cada

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas

realizadas por

RN

%
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dia de dicho
impedimento.

funcionarios de
entidad.

Cuando el contratista no cumpla
con entregar el calendario de
avance de obra adecuado a la

fecha de inicio del plazo
contractual, en un plazo de 72
horas de iniciado el plazo

contractual; o, incumpla con
presentar en el plazo previsto en
las normas de contratacion
publica, el cronograma
acelerado o el cronograma
modificado por ampliacion de
plazo o calendario de entrega de
materiales o la Programacién
CPM.

0.8 U.LT. vigente
por cada dia de
atraso.

Segln informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o del personal
acreditado.

Cuando el contratista no
concurra a las reuniones de
coordinacién convocadas por la
Entidad, con 72 horas de
anticipacion.

0.5 U.LT. vigente
por cada dia de
atraso.

Segin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o del personal
acreditado.

Cuando el contratista paralice o
disminuya el ritmo de trabajo de
manera injustificada.

Una (01) UIT
vigente de cada
dia injustificado

Segin informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o del personal
acreditado.

Cuando el contratista realice
trabajos sin tener en
consideracion los protocolos
aprobados por el Supervisor.

0.5 U.LT. vigente
por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o del personal
acreditado.

SENALIZACION DE OBRA
Siempre que resulte necesario
se deben adoptar las medidas
necesarias y precisas para que
la obra cuente con la suficiente
sefializacion, ademds  se
colocaran siempre en el caso de
los siguientes tramos de alto
riesgo (G-050 del RNE)

- Elaboracién y ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud para
la obra y presentacién a la
Entidad para su aprobacién.

- Utilizacion de Equipo de
Proteccién Individual (EPI)

Una (01) UIT por
cada vez que no

presente y ejecute
el plan de
seguridad, por

cada vez que no
utilice el equipo
de trabajo, por
cada vez que no
implemente las

medidas de
seguridad o
botiquin.

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.
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segun el trabajo a realizar.

- Implementacién de medidas de
seguridad para trabajos de alto
riesgo, segtin RNE.

- Implementacion de botiquin de
primeros auxilios.

La no realizacién de estas

actividades sera causal de

aplicacion de penalidad.

INDUMENTARIA E

IMPLEMENTOS DE PROTECCION

PERSONAL

- Cuando el contratista permita

. que el trabajador labore sin

ellas o que las tenga

incompletas.

Implementos de Proteccidn del

Personal son:

- EPP Baésico: Proteccion de

cabeza, proteccion de ojos,

proteccidn de pies, proteccién Segin informe del
de manos vy vestimentas Supervisor  y/o
adecuada. Inspector de Obra

Proteccién auditiva, proteccién | (0.5 UIT) por cada | o actas de visitas

respiratoria (segdn el tipo de caso detectado. inop_inadas
i realizadas por

A , funcionarios  de
- Ademas, se deberan entidad.

considerar equipos,
(3] indumentaria, vestuario de
acuerdo a la naturaleza y
exigencia de las labores que el
personal desempefie durante
la ejecucion de la obra, en
funcion a las normas de
seguridad.

El personal debe llevarlo en la
ejecucién de los trabajos que
estan ejecutando.

EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente | (0.5 UIT) por cada
con los equipos minimos | dia que no cuente
requeridos segln su propuesta | con los equipos
para la ejecucion de las obras o | minimos.

que los tenga incompletos.

n

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas

realizadas por
funcionarios  de

12
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CALIDAD DE EJECUCION DE LA
OBRA

Cuando el contratista ejecute un
trabajo  deficiente o mal
ejecutado. Ademas de la
penalidad, el contratista deberd
corregir dicho trabajo sin costo
alguno para la Entidad, caso
contrario los referidos trabajos
no seran cuantificados.

Esto se refiere que no cumple
con las especificaciones
técnicas minimas que se
detallan en el Expediente
Técnico.

Donde no se cumplen con las
dosificaciones, encofrados,
alineamientos, pendiente y otras
formas geométricas que se
indican en los planos.

Cuando el contratista ejecuta las
partidas con materiales o
insumos que no cuenten con la
certificacion de calidad
correspondiente, los cuales
deben ser calificados entre el
residente y el supervisor con los
correspondientes protocolos de
control y/o aseguramientos de
calidad.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.

14

CAMBIO DE PERSONAL
PROFESIONAL ESPECIFICADO
EN  PROPUESTA  TECNICA,
SALVO POR CAUSAS DE FUERZA
MAYOR

Para la ejecucion de la obra, el
Contratista utilizara al personal
profesional especificado en su
propuesta técnica, no estando
permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor
(Pronunciamiento  N°  149-
2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista
debera proponer el cambio a las

Una (01) UIT por
cada cambio sin
autorizacion de la
Entidad.

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas
inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.
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instancias respectivas de la
Entidad, segln sea el caso, con
cinco (05) dias habiles de
anticipacién a fin de obtener la
aprobacidn correspondiente.
Por lo que, la penalidad sera
efectiva si no se cumple con las
razones descritas en el
pronunciamiento.

FALTA DE PERMANENCIA DEL
PERSONAL PROPUESTO

El Residente y los profesionales
especialistas propuestos en la
oferta técnica, deben dirigir la
ejecucion de los trabajos
efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente
y todos los dias laborables de la
obra y los demas profesionales

(0.5 UIT) por cada
dia de inasistencia

SegUn informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas

15 | durante el plazo de su]| del personal | . "
S | inopinadas
participacion de acuerdo a las | propuesto.  Por .
. s realizadas por
partidas de su especialidad, en | cada uno. fant) :
2 Ly uncionarios  de
caso contrario se aplicara una .
. RSl - entidad.
penalidad por su inasistencia,
siendo suficiente la sustentacidn
de este hecho con un acta
firmado por el personal de la
Entidad que visitd la obra y
dejando constancia con un
responsable de la obra.
VALORIZACIONES
. Cuando el contratista no concilia Segun informe del
los metrados con el Supervisor a , Supervisor  y/o
fin de mes para presentar la g UI) cada:diade Inspector de Obra
el emora en la £
valorizacion en los plazos o actas de visitas
16 : entrega de la|. -
correspondientes de la Ley de S el inopinadas
. valorizacion de :
Contrataciones del Estado. realizadas por
P ; obhra. ] ;
Se aplicara una penalidad por funcionarios de
cada dia de demora en la entrega entidad.
de la valorizaci6n de obra.
RESIDENTE DE OBRA
Cuando el personal de la Segtn informe del
Entidad, no ubique al Residente Supervisor  y/o
en obra (en el momento de la \(,225 U:B ;::Jr ;Zd: Inspector de Obra
” inspeccién), este acudira al anot:do & i Z\r o actas de visitas
cuaderno de autocontrol, en de g inopinadas
caso de estar anotado el lugar de realizadas por

desplazamiento, se aplicara una
multa segin penalidad sobre el
monto del Contrato, por el dia o

desplazamiento.

funcionarios de
entidad.

_—
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los dias en que personal no haya
anotado su presencia en el
cuaderno de autocontrol y se
haya ausentado, siendo
suficiente la sustentacion de
este hecho con un acta firmado
por el personal de la Entidad que
visitd la obra, dejando copia de la
misma en manos de alglin
responsable en la obra.

VALORIZACIONES
Cuando el contratista no
presenta la valorizacion de

acuerdo a la estructura que se
presenta en los Términos de
Referencia

Se aplicard una penalidad por
cada dia de demora en la entrega
de la valorizacién de obra.

(0.5UIT) por cada

vez que se
presenta sin la
estructura
sefalada

Segun informe del
Supervisor  y/o
Inspector de Obra
o actas de visitas

inopinadas
realizadas por
funcionarios de
entidad.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/0 CON ERRORES
Y/0 EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue
documentacidn incompleta
(faltante) o con errores o fuera
de plazo normativo,
perjudicando el tramite normal
de los mismos (solicitud de
adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales,
resultados de control de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su
plantel técnico, etc.). La multa
serd por trdmite documentario.

(0.5 UIT) por cada
trdmite
documentario.

Segun el Informe
del Supervisor o
Inspector de Obra,
o del personal
acreditado de la
entidad.

POR ATRASO EN SUBSANAR
LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera
injustificada no presenta la
subsanacion y levantamiento de
observaciones sefalados en el
acta 0 documento
correspondiente de forma final
de manera completa, exigidos en
el expediente técnico. La multa
es por cada dia de retraso a
partir de notificado por el
supervisor y/o entidad.

(0.5 UIT) por cada
dia.

Segln el informe
del Supervisor o
Inspector de obra,
o del personal
acreditado de la
entidad.

e e e — e ————————————
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POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION

CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asiste con sus

especialistas  a reuniones
convocadas por la Entidad,
exigidos en el expediente

técnico. La multa es por cada dia
de inasistencia (previamente a
las reuniones se comunicara al
contratista cudles seran los
profesionales que deberan
asistir a las reuniones).

(0.5 UIT) por cada
dia.

Segun el informe |
del Supervisor o:f.,
Inspector de obra, |- -

o del personal
acreditado.

VISITAS INOPINADAS

Por no permitir el ingreso a
obras para la labor de las
personas acreditados por parte
de la Entidad.

(0.5 UIT) por cada
dia.

Segun el informe
del personal
acreditado.

PRESENTACION DE
CALENDARIOS VALORIZADOS
DE OBRA.

Cuando el contratista no
presenta el calendario
valorizado de obra cuando se
hayan hecho modificaciones al
contrato como son: ampliaciones
de plazo, suspensiones de obra
y/o retrasos justificados. En el
plazo de 7 dias calendarios
comunicados por la entidad.

(0.5 UIT) por cada
dia.

Segun el informe
del Supervisor o
Inspector de obra,
o del personal
acreditado.

Por no presentar a la Entidad la
renovacién de garantias antes
de su vencimiento.

(0.5 UIT) vigente
por cada caso y
dia de atraso.

Segin el informe
del Supervisor o
Inspector de obra,
o del personal
acreditado del
personal.

Cuando el contratista no coloque
el cartel de obra dentro del plazo
establecido, en el cronograma,
teniendo la obligacion de
mantenerlo en buen estado
durante toda la ejecucién de la
obra.

(0.5 UIT) vigente
por cada dia de
incumplimiento.

Seguln el informe
del Supervisor o
Inspector de obra,
o del personal
acreditado del
personal.

Cuando el contratista incumpla
los pagos (salarios, jornales,
beneficios sociales,
gratificaciones) a su personal

0.5 U.LT vigente
por
cada personal

Segln el informe
del Supervisor o
Inspector de obra,
o del personal
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RS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE el
E v SANTA RITA DE SIGUAS A
e DIRECCIGN DE DESARROLLO LIRBAND RURAL St R de Siguas
técnico y obrero acreditado  del

personal.

Cuando el contratista incumple
el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por
27 | incapacidad o incorrecciones
que, a juicio del

Supervisor, perjudiquen la
buena marcha de la obra.

Segun el informe
0.5 U.LT. vigente | del Supervisor o |
por inspector de obra, [
cadacasoydiade | o del personal
incumplimiento acreditado del
personal. ;

01.Requerimiento | Verificado el supuesto de penalidad, se correrd

traslado al contratista
' 02. Absolucién En el plazo de (02) dias calendario el Contratista

presentara su Descargo

03. Informe En el plazo de (02) dias calendario la Supervision
emitird su Informe

04. Decisidn En el plazo de (03) dias calendario la Entidad
notificard la aplicacién o no de la penalidad

05. Retencidn El cobro de la penalidad serd automético via
deduccién del monto respectivo en el pago

;Flmportante
| Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn
. corresponda, incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,
no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
siguientes:

. 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

———————————————————————— e ————————————————————
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o~ i m oY
'{:{“'1 ] MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE mm
dy SANTA RITA DE SIGUAS .
T DIRECCIGN DE DESARROLLD URBAND RURAL St R o s
Requisitos: - N
| N DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD
. 1 _CAMIONGRUA200TON ~ und | 100
[ 2| CAMION VOLQUETE éx4 330 HP 10 M3. ! und 1.00
1 3 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3.  und 1.00
: 4 | CARGADOR FRONTAL 3.0 M3 ! und 1.00
5 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO8HP9P3 und 100
I 6 | RODILLO VIBRATORIO 1.66 TON (DYNAPAC LP8504) i  und 100 |
7 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA .~ und {LODVEY
8 | MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3,22HP | und 00 -]
I 9 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT.40HP  und | 100
l 10 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS58 HP1YD3. | und | 100
& scraiEaH

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articul
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

| Importante o

| No corresponde salicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,

! locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
afos de antigiiedad y demds condiciones del equipamiento gque no consten en el

| expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PRQEESLQNT__&RAQLLQJJILLLQ.BRQEESLQNAI_
Ingeniero Civil y/o TITULADO, COLEGIADO Y
. REGINESEENEARRS. Arquitecto. HABILITADO
Ingeniero civil o TITULADO, COLEGIADO Y
ingeniero industrial o | HABILITADO
ingeniero de
seguridad y salud en
el trabajo y/o
ingeniero ambiental
y/o ingeniero de
minas y/o ingeniero
de seguridad
industrial y minera
y/o ingeniero de
seguridad.

ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

A fitacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articul
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[Importante ' - |

o _— — —— e e e eend
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i ; e : q
% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE pMe)
. ‘ .,J SANTA RITA DE SIGUAS
. e DIRECCION DE DESARROLLO LRBAND RURAL Santa Riu de Siguas
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo ’
{779 del Reglamento. ) i 0
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos: P
CANTIDAD CARGO % PROFESION EXPERIENCIA /|
PARTICIPACION I 41
Tener experiencia minima’
de veinticuatro (24)-meses,
como: Residente y/o jefe de
obra y/o supervisor y/o
inspector y/o jefe de
‘ supervision y/o residente
principal  y/o  director
residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal
INGENIERO y/o ipgeniero rgsidente y/o
01 RESIDENTE DE 100% CIVIL Y/O a:q“"e."" resfde.“'el yé°
OBRA . ARGUNECTY | SIpevison prpepe: He
obra en obras similares al
objeto de la convocatoria,
que se computa desde la
colegiatura.
De presentarse experiencia
ejecutada  paralelamente
(traslape), para el compute
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerara una vez el
. periodo traslapado
INGENIERO | Tener experiencia minima
CIVIL 0 | de doce (12) meses, como:
INGENIERO Especialista y/o ingeniero
INDUSTRIAL | y/o supervisor y/o jefe y/o
0 INGENIERO | responsable y/o residente
DE en: seguridad y salud
SEGURIDAD | ocupacional o seguridad e
ESPECIALISTA Y SALUD EN | higiene  ocupacional o
o1 DE SEGURIDAD 100% EL TRABAJO | seguridad de obra o
Y SALUD EN EL ’ Y/0 seguridad en el trabajo o
TRABAJO INGENIERO salud ocupacional 0
AMBIENTAL | implementacién de planes
Y/0 de seguridad e higiene
INGENIERO | ocupacional o en
DE  MINAS | prevencion de riesgos
Y/0 laborales en obras en
INGENIERO general, que se computa
DE desde la colegiatura.

e ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
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e (22
m MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

/ -}‘_ SANTA RITA DE SIGUAS

g DIRECCIGN DE DESARROLLD LRBAND RURAL Santa Rl ds Stguas

SEGURIDAD | De presentarse experiencia
INDUSTRIAL | ejecutada  paralelamente
Y  MINERA | (traslape), para el compute

Y/0 del tiempo de dicha
INGENIERO experiencia solo se
DE considerara una vez el

SEGURIDAD. | periodo traslapade:: "4

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 det.articul’
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contriato.
| Importante

‘ £l residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
1 Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01vez el valor
referencial, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerard como obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento de
servicios de recreacién y/ servicios deportivos y/o servicios recreativos y/o
complejos deportivos y/o complejos multideportivos y/o servicios de esparcimiento
y/o losas deportivas.

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
. de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a
un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo
contrario, se asumira que los comprobantes

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la

—/
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Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia |.
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por: |~
reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente. =
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de uria
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

‘ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

i Importante ]
| En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a 1

la Directiva *Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones I
. del Estado”. B

z s N = -
| Importante |
e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse
! el requerimiento, se solicita la autorizacion del 3rea usuaria y se pone de conocimiento l
de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de ;
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
z |
. | e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades |
' necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y |

no mediante declaracion jurada.

—/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
[ N | ~ DESCRIPCION | UNIDAD  CANTIDAD
1 CAMION GRUA 2.00 TON und 100
I 2 | CAMION VOLQUETE éx4 330 HP 10 M3. ! und : 1.00 ]
3 CAMION VOLQUETE éx4 330 HP 15 M3. und 100
{ 4 | CARGADOR FRONTAL 3.0 M3 ' und | 100 |
5 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 und 100 ‘
1 6 = RODILLO VIBRATORIO 1.66 TON (DYNAPAC LP8504) i  und | 1.00
7 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA ~und 100
[ 8 | MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP | und | 100" -
9 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP und = 1.00
1 10 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS58 HP1YD3. | und | 100 |
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
O s | Ienstiyie | TIOADS " CotoAo0 Y
Ingeniero Civil y/o f
RESIDENTE DE0BRA " Arquitecto. HABILITADO
Ingeniero civil o TITULADO, COLEGIADO Y
ingeniero industrial o | HABILITADO
ingeniero de
seguridad y salud en
el trabajo y/o
ESPECIALISTA EN " <
| SEGURIDAD Y SALUD ENEL | "geniero amblehtal
TRABAJO y/o Ingeniero de
minas y/o ingeniero
de seguridad
industrial y minera
y/o ingeniero de
- seguridad.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
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"CANTIDAD CARGO % PROFESION EXPERIENCIA ||
PARTICIPACION {3 #‘
Tener experiencid minima’
de veinticuatro (24) meses,
como: Residente y/o jefe de
obra yfo supervisor yfo
inspector y/o jefe de
. supervision y/o residente
principal  yfo  director
residente y/o jefe residente
y/o Jefe residente principal
Jo ingeniero residente y/o
INGENIERO :rquiticto residente y/o
o1 RESIDENTE DE 100% CIVILY/O | .\ pervisor principal de
OBRA ARQUITECTO obra en obras similares al
objeto de la convocatoria,
gque se computa desde la
colegiatura.

De presentarse experiencia
ejecutada  paralelamente
(traslape), para el compute
del tiempo de dicha
experiencia solo se
considerard una vez el

periodo traslapado
INGENIERD | Tener experiencia minima
CIVIL 0 | de doce (12) meses, comao:
INGENIERD Especialista y/o ingeniero
INDUSTRIAL | yfo supervisor y/o jefe y/o
0 INGENIERO | responsable y/o residente
DE en: seguridad y salud
| SEGURIDAD | ocupacional o seguridad e
ESPECIALISTA ¥ SALUD EN | higiene ocupacional o
DE SEGURIDAD EL TRABAJO | seguridad de obra o
01 |y SALUD EN EL 100% Y/0 seguridad en el trabajo o
TRABAJO INGENIERD | salud ocupacional o
AMBIENTAL | implementacion de planes
¥/0 de seguridad e higiene
INGEMIERO ocupacional o en
DE  MINAS | prevencion de riesgos
Yi0 laborales en obras en
INGENIERO | general, que se computa
DE | desde la colegiatura. )

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 vez el valor referencial en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
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Se considerara obra similar a: Construccion y/o creacién y/o mejoramiento de servicios de recreacioén y/
servicios deportivos y/o servicios recreativos y/o complejos deportivos y/o complejos multideportivos y/o
servicios de esparcimiento y/o losas deportivas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacion?’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

17

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

Q/
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) . otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente féormula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[95] %8 puntos

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Méximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de | Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
[3] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de | sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos
B.1 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion
de obras en infraestructura urbana en: complejos deportivos, losas y/o parques. "

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.2°

18 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

19 El postor en su oferta podr4 acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

2 sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

@

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente??
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201423,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?*, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere ejecucién de obras en infraestructura urbana en: complejos
deportivos, losas y/o parques %’
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3©
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizaciéon ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O/
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Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacién considere ejecucion de obras en infraestructura urbana en: complejos
deportivos, losas y/o parques 3!

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®*

a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos) 38

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestion antisoborno
No presenta Certificado 1ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 36, y estar vigente 3 a la fecha de
presentacion de ofertas.

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos

0 puntos

31

32

33

34
35

36

37

38

El postor en su oferta podrd acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
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En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

39

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*!

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

40

41

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

0/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

42 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 4 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE*4] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR“ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

a7

48

49

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

50

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®2.

%2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)

©/
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES3 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE54 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPESS Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PES6 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

> Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

> lbidem.

¢ lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”s

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”>8

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

5 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

%8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100961

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%9 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
80 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV62

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV63
5 Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

63

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV64

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

6 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®5
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta |

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Importante

presentar nuevamente este Anexo.

materia de la exoneracion.

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Representante legal o comin, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA RITA DE SIGUAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 08-2024-CS/MDSRS-1

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO C[2:OEI\CI:'II:IF?AI'DI'EOIE7 RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO;/SEI;\II;I:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEE_I(_::%ABD AFCAUCI\;ll'lljJII_?:[I)Dgl
1
2
3
4
5

5 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

68

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

8 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

7 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

L Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ“@oﬁg‘m RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO}BIBEl;\Ié:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEE_E:%ABD AFCAUCMTlljJF:I?(()%l
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




