

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTA TECNICA, OFERTA ECONOMICA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-62-2024-CS-MPI-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA
SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB.
PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA



En la Ciudad de Ica, siendo las 10:30 A.M horas del día miércoles 08 de mayo del 2025, en la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, el comité de selección, en cumplimiento a las facultades concedidas en el Artículo 8 y 23 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225 actualizado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, Decreto Legislativo N° 1444.

El comité de selección a cargo del procedimiento de selección, designado de conformidad con el art. 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Resolución de gerencia de administración N°1005 -2024-GA-MPI a efectos de llevar a cabo el acto privado previsto para la fecha:

Presidente	HUGO ALBERTO TENORIO GALLEGOS	Titular		X	Dependencia	SUB GERENTE DE LIQUIDACION Y SUPERVISION DE OBRAS
Primer Miembro	JUAN SAUL VERA TORRES	Suplente		X	Dependencia	SUB GERENTE DE OBRAS SUBLICAS
Segundo Miembro	ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR	Titular		X	Dependencia	SUB GERENTE DE LOGISTICA E INFORMATICA
		Suplente				

El comité de selección a cargo del procedimiento de selección dio por iniciado el acto privado, de conformidad a los actos detallados a continuación:

PRIMERO: El Comité de Selección procede con la verificación de los participantes para el presente procedimiento de selección, conforme al cronograma establecido, se registraron por medio electrónico en la plataforma del SEACE, un total de (28) participantes de acuerdo al siguiente detalle:




CUADRO N°01
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10105873650	VITOR BENAVENTE FORTUNATO JOSE	2025-01-20 11:53:29.0	Válido	2025-01-20 11:53:29.0	10105873650
2	Proveedor con RUC	10214447741	CORNEJO LAOS RICARDO ISMAEL	2024-12-28 13:36:11.0	Válido	2024-12-28 13:36:11.0	10214447741
3	Proveedor con RUC	10214496254	YAURI MORENO JOSE GUSTAVO	2024-12-31 13:53:01.0	Válido	2024-12-31 13:53:01.0	10214496254
4	Proveedor con RUC	10214623345	ORMEÑO CALDERON HERNAN FERNANDO	2024-12-31 08:38:45.0	Válido	2024-12-31 08:38:45.0	10214623345
5	Proveedor con RUC	10215777028	NAVARRO GUILLLEN MILTON	2025-01-20 21:30:47.0	Válido	2025-01-20 21:30:47.0	10215777028
6	Proveedor con RUC	10222888978	GARCIA ARTEAGA DENNIS RENALT	2025-01-18 13:06:38.0	Válido	2025-01-18 13:06:38.0	10222888978
7	Proveedor con RUC	10223047306	HUAYTA CONISLLA JULIO CESAR	2025-01-07 22:01:25.0	Válido	2025-01-07 22:01:25.0	10223047306
8	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-01-05 16:27:56.0	Válido	2025-01-05 16:27:56.0	10283152079
9	Proveedor con RUC	10410577173	CCAYASCCA FLORES IVAN MOISES	2025-01-20 10:26:04.0	Válido	2025-01-20 10:26:04.0	10410577173
10	Proveedor con RUC	10411422882	MAYURI PIZARRO LUIS ARMANDO	2024-12-29 22:23:19.0	Válido	2024-12-29 22:23:19.0	10411422882
11	Proveedor con RUC	10411968834	ROJAS POMA EFRAIN	2025-01-07 12:54:44.0	Válido	2025-01-07 12:54:44.0	10411968834
12	Proveedor con RUC	10414388359	SARMIENTO JUNES MIGUEL ANGEL	2025-01-09 10:25:20.0	Válido	2025-01-09 10:25:20.0	10414388359
13	Proveedor con RUC	10425220662	SERNAQUE VENTURA SANDY ARMANDO	2025-01-09 11:51:46.0	Válido	2025-01-09 11:51:46.0	10425220662



14	Proveedor con RUC	10426122656	BEDOYA ZAPANA MARCO RAMON	2025-01-19 20:42:01.0	Válido	2025-01-19 20:42:01.0	10426122656
15	Proveedor con RUC	10442295021	PERALTA PUMAPILLO JORGE GODOFREDO	2025-01-02 21:47:52.0	Válido	2025-01-02 21:47:52.0	10442295021
16	Proveedor con RUC	10466784350	ALBINO ARIAS FRANCIS GIANCARLOS	2025-01-20 19:35:34.0	Válido	2025-01-20 19:35:34.0	10466784350
17	Proveedor con RUC	10708188340	SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	2024-12-31 11:03:29.0	Válido	2024-12-31 11:03:29.0	10708188340
18	Proveedor con RUC	20494212227	AC CONTRATISTAS GENERALES SRL	2025-01-02 11:36:18.0	Válido	2025-01-02 11:36:18.0	20494212227
19	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2025-01-07 09:44:45.0	Válido	2025-01-07 09:44:45.0	20494986320
20	Proveedor con RUC	20498283226	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC	2025-01-17 14:17:02.0	Válido	2025-01-17 14:17:02.0	20498283226
21	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-01-02 11:55:06.0	Válido	2025-01-02 11:55:06.0	20518861604
22	Proveedor con RUC	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-12-28 15:26:08.0	Válido	2024-12-28 15:26:08.0	20527236801
23	Proveedor con RUC	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-01-02 12:03:03.0	Válido	2025-01-02 12:03:03.0	20555976268
24	Proveedor con RUC	20601593891	GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2025-01-03 21:14:56.0	Válido	2025-01-03 21:14:56.0	20601593891
25	Proveedor con RUC	20602638716	BENYMAR CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L.	2025-01-08 21:11:49.0	Válido	2025-01-08 21:11:49.0	20602638716
26	Proveedor con RUC	20604086699	MJBS CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-01-16 22:45:33.0	Válido	2025-01-16 22:45:33.0	20604086699
27	Proveedor con RUC	20607580546	FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-01-18 10:08:57.0	Válido	2025-01-18 10:08:57.0	20607580546
28	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	2025-01-01 20:39:13.0	Válido	2025-01-01 20:39:13.0	20609221578



SEGUNDO. - Acto seguido el Comité de Selección, procedió a identificar y descargar las ofertas electrónicas presentadas en la plataforma SEACE durante el periodo establecido; dejándose constancia que todo lo actuado y etapas que corresponde al desarrollo del presente procedimiento de selección, cumplido el plazo para presentación de ofertas, se presentaron **(013) oferta**, detallados a continuación:

CUADRO N°02
REGISTRO DE PRESENTACION DE OFERTAS

Entidad convocante
Municipalidad Provincial de Ica
Nomenclatura
AS-SM-62-2024-C-SIMPI-1
Nro. de convocatoria
1
Objeto de contratación
Consultoría de Obra
Descripción del objeto
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA - ICA"
Número de Contratación
MP-2024-600

Búsqueda de propuestas

Estado de registro
[Seleccione]

Estado de la propuesta
[Seleccione]


Postor
[Seleccione]

RUC/Código
[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20527236801	CONSORCIO OH INGENIEROS	21/01/2025	21:47:48	20527236801	21/01/2025	22:33:02	Enviado	Valido		
2	10411422882	MAYURI PIZARRO LUIS ARMANDO	21/01/2025	23:15:24	10411422882	21/01/2025	23:15:55	Enviado	Valido		
3	10214623345	CONSORCIO LA ESPERANZA	21/01/2025	19:00:49	10214623345	21/01/2025	19:03:06	Enviado	Valido		
4	20494212227	AC CONTRATISTAS GENERALES SRL	21/01/2025	23:50:10	20494212227	21/01/2025	23:50:56	Enviado	Valido		
5	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	21/01/2025	16:20:01	20518861604	21/01/2025	16:21:52	Enviado	Valido		
6	20601593891	CONSORCIO SUPERVISION ICA	21/01/2025	20:18:03	20601593891	21/01/2025	21:44:24	Enviado	Valido		
7	10223047306	CONSORCIO SANTIAGO	21/01/2025	22:56:23	10223047306	21/01/2025	23:11:35	Enviado	Valido		
8	10425220662	SERMAQUE VENTURA SANDY ARMANDO	21/01/2025	22:18:50	10425220662	21/01/2025	22:22:11	Enviado	Valido		
9	10414388359	SARMIENTO JONES MIGUEL ANGEL	21/01/2025	22:24:15	10414388359	21/01/2025	22:26:42	Enviado	Valido		
10	20607580546	CONSORCIO FBO	21/01/2025	19:50:17	20607580546	21/01/2025	19:55:04	Enviado	Valido		



Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

AS-SM-62-2024-CS/IMPI-1

1

Consultoría de Obra

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO DE ICA PROVINCIA DE ICA - ICA"

MP-2024-600

Búsqueda de propuestas

Estado de registro

[Seleccione]

Postor

RUC/Código

Buscar

Limpiar

Estado de la propuesta

[Seleccione]

Registrar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
11	10222888978	consorcio el dique	21/01/2025	19:24:40	10222888978	21/01/2025	19:29:58	Enviado	Valido		
12	10410577173	CCAYASCCA FLORES IVAN MOISES	21/01/2025	21:00:36	10410577173	21/01/2025	21:03:22	Enviado	Valido		
13	10105873650	VITOR BENAVENTE FORTUNATO JOSE	21/01/2025	22:58:02	10105873650	21/01/2025	22:58:28	Enviado	Valido		

13 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 11 a 13. Página 2 / 2

TERCER ACTO:

El Comité de selección da la continuidad del procedimiento de selección en mención, por lo cual se realizó la observación de los documentos de presentación obligatoria dando a conocer a cada uno de los postores la observación sujeta a subsanación contenida en cada oferta, así mismo se indicó que se procedió a realizar gestiones a través de la Carta emitida por el comité de selección

- Carta N°004, se solicita la subsanación Anexo N° 5 (CONSORCIO OH, (A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. Y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL))
- Carta N°005, se solicita la subsanación Anexo N° 5 (CONSORCIO SUPERVISION ICA, (GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y HERLES MIRKO TUMAY MERINO))

En acogimiento al Art. 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgándosele un plazo de subsanación de un (01) día hábil de notificado a través de la plataforma SEACE.




Item	Descripción	Subsana	No subsana
1	• (Carta N°004), se solicita la subsanación Anexo N° 5 (CONSORCIO OH, (A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL))	x	
2	• (Carta N°005), se solicita la subsanación Anexo N° 5 CONSORCIO SUPERVISION ICA, (GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO)	x	

TERCERO. - Acto seguido se procede a la verificación de los documentos de presentación obligatoria especificados en el numeral 2.2.1 del **CAPITULO II** de las bases administrativas integradas del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° AS-SM-62-2024-CS-MPI-1 En concordancia con el Numeral 81.2 Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **NO ADMITIDA.**


CUADRO N° 03
CUADRO COMPARATIVO DOCUMENTACION PARA LA ADMISION DE LA OFERTA

ANEXO 01: ADMISIÓN									
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"									
N°	POSTORES	CERTIFICADO PODER Y/O DNI	ANEXO N° 1	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	RESULTADO	
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO	
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO	



4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAPE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO
8	SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDO
12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO

CUARTO. - Acto seguido, se procederá a la verificación y cumplimiento de los **Requisitos de Calificación**, de acuerdo al siguiente detalle:
En concordancia con el Numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dicho requisito **ES DESCALIFICADA**.



CUADRO N°04
CUADRO – REQUISITOS DE CALIFICACION

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p>
	<p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes a: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:</p> <p>Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pases a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.</p>
	<p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹.</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>
	<p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo</p>

¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado") supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".




	adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.
	En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
	<p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	



C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2024-CS-MPI-1
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	CURRÉ	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE CONFORMIDAD	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARICOMIA	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL PARRISH SAN MARTÍN DE PORRAS - DISTRITO DE MARICOMIA - ICA"	45-2018-MPM	29/11/2018	27/08/2020		SOLES	S/165,825.00		S/165,825.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE ALTO LARAN, CAYMEN PORTACHUO PUERTO NUEVO SAN FRANCISCO Y SANTA CRUZ DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE PALPA, REGIÓN ICA	N° 001-2017-MDSC	26/07/2017	18/12/2018	CONSORCIO SANTA CRUZ	SOLES	S/36,522.15		S/301,547.15
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA ARENALES COMPRENDIDO DESDE LA CALLE CHOTA HASTA LA AVENIDA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"	01-2016-MPI	07/09/2015	26/07/2017		SOLES	S/196,934.63		S/308,481.78
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - ICA	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS ANGELES Y ALFONSO UGARTE DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	31-2016-SGM/MPCH	11/07/2016	25/07/2017		SOLES	S/18,090.00		S/516,481.78
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES 3, 5, 6, 7, 10, 11 Y LAS CALLES ABRAHAM VALDELOMAR TILA PRODUCCIÓN LAS ORQUÍDEAS TRAMO A/ LOS MAESTROS Y LA AV. TUPAC AMARU Y LA MA ALUJILLAR ADYACENTE AL ALE JOSE TORIBIO POLO, PROVINCIA DE ICA - ICA"	06-2015-CA-MPI	23/11/2015	20/02/2017		SOLES	S/60,600.00		S/576,481.78

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES LOS ARMONIOS, SAN JOSÉ BUENOS AIRES Y PROMOCIÓN FRAY RAMÓN ROSAS DEL CCC.P. CERRO PRIETO, DISTRITO DE SALAS - ICA"	CAOS N° 17-2014-MDS/CE	28/10/2014	27/01/2016		SOLES	S/46,395.00		S/622,876.78
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL CP POMA, LA VIGOSITURA II, III Y IV ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	CAOS 07-2011-MDS/CE	26/10/2011	11/11/2018	CONSORCIO DEL SUR	SOLES	S/53,905.50		S/676,782.28
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LA URBANIZACIÓN LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	037-2020-MPP	13/11/2020	07/02/2022	CONSORCIO	SOLES	S/44,107.20		S/720,889.48
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CALLES PACHACUTEC, LAS GARDENIAS, LAS REGIONIAS, LOS GIRASOLES, LOS AZULES, AMARILLOS, CALLE BELLA VISTA Y CALLE PRIMAVERA, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"	N° 003-2021-MDTA	08/04/2021	07/02/2022	CONSORCIO	SOLES	S/23,221.88		S/744,114.56
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DISTRITO DE CHANGUILLO - ICA - ICA	N° 02-2016-CS-MDCH	12/12/2016	18/12/2017	CONSORCIO	SOLES	S/162,566.81		S/906,681.37
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS ADENTAMIENTOS HUMAROS LAS LORNAS, VISTA AL VALLE Y 17 DE ABRIL - DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	N° 002-2022-MDTA	08/02/2022	26/07/2022	CONSORCIO	SOLES	S/24,785.00		S/931,386.37
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA AV. ANTONIO MARQUEZ EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	N° 026-2021-MDLM	29/12/2021		SE ACREDITA MEDIANTE COMPROMISOS DE PAGO	CONSORCIO	SOLES	S/121,821.04	S/1,053,307.41
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL BLA/CALLE GERARDO SOTOLO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ALBA MARTIN - AV. SAN CRISTOBAL EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROV. CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 41-2020-GM/MPCH	14/12/2020	18/11/2022		CONSORCIO	SOLES	S/54,450.00	S/1,107,757.41




14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA TIPO DE COCHINCHAS I ETAPA, LA FLORIDA I ETAPA, LAS MARIANITAS, MONTEBACO, LA PLANCHAS, LOS CEDROS, LA FLORESTA, CATALINA VIANA Y VIVIENDA DE COCHINCHAS II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE UMA, DEPARTAMENTO DE UMA	N° 045-2021-SG/PG/IGAF/MD SMP	27/09/2021		CONSORCIO	SOLES	S/ 270,000.00	S/ 1,377,757.41
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN LA AVENIDA UNION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 027-2021-MDPA	27/04/2021	01/12/2022	CONSORCIO	SOLES	S/ 467,020.40	S/ 1,844,777.82
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JIR. SUCRE DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 0057-2021-MDPA	09/12/2021	15/11/2022	CONSORCIO	SOLES	S/ 136,376.49	S/ 1,981,104.30
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CILPEP TUCAY DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 022-2022-MDPA-OG4/OLCP	23/05/2022	07/02/2024	CONSORCIO	SOLES	S/ 162,405.58	S/ 2,343,509.88
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ROTACIÓN SANTA ROSA Y EL ASENTAMIENTO HUMANO S DE TACMBRE DEL DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 0018-2020-MPP	17/08/2020	11/01/2024		SOLES	S/ 144,536.20	S/ 1,288,048.08
19	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PAMPANO, DISTRITO DE HUANCOC - PISCO - ICA"	25-2012-GORE-ICA	04/06/2012	26/06/2013	CONSORCIO MELO/OMITA	SOLES	S/ 51,698.69	S/ 2,339,746.77
20	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINIGUILLA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN EN LA AV. 7, DISTRITO DE LA TINIGUILLA, ICA - ICA"	CONTRATO SIN	24/07/2018	13/09/2021		SOLES	S/ 32,000.00	S/ 2,371,746.77
TOTAL									S/ 2,371,746.77

ica, 21 de Enero del 2025

CONSORCIO OH INGENIEROS
KEVIN ROBERTO OSCO ARANGO
Representante Común
DNI N° 47867607

No se considera la experiencia 19 ya que tal como menciona las bases integradas solo se consideran las experiencias que hayan sido ejecutadas durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación por lo que la experiencia del postor quedaria s/ 2,320,048.08 de dos millones trescientos veinte mil con 48/100 soles

8.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			
			CALIFICA	



Señores

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-62-2024-CS/MPI-1


Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente **EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD**:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO²
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DE PISTAS VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LAS CALLES RAUL PORRAS BARRENECHEA CALLE AUGUSTO B. LEGUÍA CALLE FERMIN TANGUIS Y CALLES ALEDRAS DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA"	004-2013	23/01/2013	12.02.2015	30%	SOLES	71,550.00	NO APLICA	71,550.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES MANUEL PARDO Y ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL SECTOR PISCO PLAYA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA"	008-2015	20/10/2015	27.12.2018	60%	SOLES	90,894.00	NO APLICA	162,444.00

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO²
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES SAN CLEMENTE, DEZA, ANGEL ASTENGO, GERARDO LOZADA, SAN MIGUEL, SAN JOSÉ, LOS ROSALES, LA ESPERANZA, DANIEL DEL SOLAR Y ENRIQUE MESTANZA DEL CERCADO DE PISCO, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, ICA - PRIMERA ETAPA"	-	23/09/2016	27.12.2018	PROPIA	SOLES	30,500.00	NO APLICA	192,944.00
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEZA CUADRA 7, GERARDO LOSADA CUADRA 5, ISMAEL ASPILLAGA Y CALLES PRINCIPALES Y COLINDANTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO BEATITA DE HUMAY DEL CERCADO DE PISCO, EN EL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA"	002-1017	22/02/2017	27.12.2018	PROPIA	SOLES	95,000.00	NO APLICA	287,944.00
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE 5 Y 14, CALLES 1, 1-1, 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 5, 5- 1, 10, 11, 14, 14-1 DEL SECTOR DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA"	01-05-2017	17/08/2017	27/12/2018	60%	SOLES	48,000.00	NO APLICA	335,944.00
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS	SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL CENTRO POBLADO LAS ANTILLAS, DISTRITO DE PARACAS - PISCO - ICA"	034-2022	14/07/2022	13/07/2023	PROPIA	SOLES	S/ 191,922.05	NO APLICA	527,866.05
TOTAL										527,866.05

Ica, 21 de Enero del 2025


LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO
DNI 41142288

8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°11-2024-MDLT/CS-1
Presente.-

ANEXO N°08
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIADO N°01


N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROMISOS DE PAGO	FECHA INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN DE UN BLOQUE	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CASO/ VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN PALAZUELOS, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 008-2020-GM-MPI	18/11/2020	29/04/2022	CONSORCIO ROSARIO DE YAUCA	SOLES	55,443.19		55,443.19
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA TINIGUÑA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE PISTAS, SARDINEL Y VEREDA, EN EL (LA) AV. MEXICO DESDE LA AV. EL PARQUE HASTA LA CALLE MADRID DEL DISTRITO DE LA TINIGUÑA, PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 008-2020-MDLT/ALC	10/12/2020	20/09/2021	HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON	SOLES	53,298.90		108,742.09
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SAN MIGUEL DISTRITO DE ICA - ICA - ICA II ETAPA ZONA SUR"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 021-2021-GM-MPI	28/08/2021	7/12/2022	CONSORCIO SAN MIGUEL - II	SOLES	88,927.20		197,669.29
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PACASMAYO Y ALEDAÑAS DISTRITO DE ICA - ICA - ICA II ETAPA ZONA SUR"	CONTRATO N°040-2021	20/12/2021	6/12/2022	HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON		36,946.78		234,616.67
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. LA MODERNA (CALLE LAS VIOLETAS, LOS ROSALES, LOS MIRTO, LOS CLAVELES, LOS CRISANTEMOS Y NICOLAS DE RIVERA), DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 024-2022-GM-MPI	30/05/2022	18/01/2023	HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON	SOLES	59,808.60		294,424.67
6	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP. LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA RATA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO N°013-2022-GORE-ICA	2/06/2022	4/07/2023	CONSORCIO SENOR DE LUREN	SOLES	108,750.00		403,174.67

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / COMPROMISOS DE PAGO	FECHA INICIO	FECHA DE CANCELACIÓN DE UN BLOQUE	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CASO/ VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN SAN JOAQUIN I ETAPA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS N° 041-2014-GM-MPI	21/07/2014	6/05/2016	JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	SOLES	99,000.00		99,000.00

TOTAL 502,174.67

De la experiencia del postor se aprecia que la experiencia 2 no cumpliría con la denominación de servicio similares quedando con una experiencia de s/ 448,848.77 cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 77/100 soles

8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA ICA-ICA"	1481-2017-MDP	07/09/2017	19/01/2024		S/	275,227.85		275,227.85
TOTAL										275,227.85

Ica, 21 de Enero de 2025

8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°62-2024-CS-MPI-1

Presente.-


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS INTERNAS DEL A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO"	CONTRATO N° 001-2023-GAF/MDGLR	02/02/2023	10/04/2024	CONSORCIO CENTRAL	SOLES	S/ 138,022.98	-	S/ 138,022.98
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA MARIA PARADO DE BELLO - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUACHO - REGIÓN LIMA" META II: VEREDAS, ÁREAS VERDES Y ALUMBRADO PÚBLICO - CUI N° 2388440	CONTRATO N° 028-2023-MPH-H	24/11/2022		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 35,069.98	-	S/ 35,069.98
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN DEL PARQUE LOS HIPICOS EN LA URB. SAN JUAN PARCELA C SUB PARCELA C-1 ZONA URBANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA - LIMA" CON CÓDIGO SNIP N° 297247	ORDEN SERVICIO 0002168	10/05/2016	21/07/2023	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 11,500.00		S/ 11,500.00



4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO PEATONAL Y TURISTICO DE LA AV. COLONIAL EL DESCANSO, JR. PARAISO, CALLE ESTADIO Y EL PASAJE SAN VALENTIN - ZONA 01 - DISTRITO DE PACHACAMAC	CONTRATO N° 049-2014	26/08/2014	-	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 30,044.97	-	S/ 30,044.97
5	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN CAMILO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA-LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES NRO 2333009	CONTRATO N° 024-2024-MML-OGA-OL	23/02/2024	-	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 105,000.00	-	S/ 105,000.00
6	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.PH. AMPLIACIÓN CP RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR 8, DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI 2430083	CONTRATO N° 082-2024-MML-OGA-OL	22/05/2024	-	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 76,222.74	-	S/ 76,222.74
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	CONTRATACIÓN PARA LA CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LO SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 18, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA CUI 2378381	CONTRATO N° 031-2023-GAF/MDSJL	14/11/2023	-	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 73,857.96	-	S/ 73,857.96
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATIVILCA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE JAZMIN, CALLE SAN MARTIN, CALLE SIMÓN BOLÍVAR, CALLE AREVALO, CALLE EDUARDO SOTO, CALLE ANTERO ROSADIO, DISTRITO DE PATIVILCA DE LA PROVINCIA DE BARRANCA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CUI 2608353"	CONTRATO N° 05-2024-GMMDP	14/05/2024	-	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SOLES	S/ 31,649.67	-	S/ 31,649.67
TOTAL		QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 SOLES								S/ 501,368.30

LIMA, 21 DE ENERO DEL 2025


 Evelyn E. Hernández Falcon
 Gerente
 EVELYN ELIZABETH HERNANDEZ FALCON
 GERENTE GENERAL
 MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES
 S.A.C.

8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA	



CONSORCIO SUPERVISION ICA

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2024-CS-MPI-1
Presente. -


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO-ICA"	CONTRATO DE CONSULTORIA	7/10/2015	26/03/2016	CONSORCIO ENMANUEL 40%	SOLES	S/ 32,709.60	-	S/ 32,709.60
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL CC.PP. COOPERATIVA ALMIRANTE MIGUEL GRAU DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N° 002-2015-MPP/GM	22/10/2015	7/12/2016	CONSORCIO ENMANUEL 40%	SOLES	S/ 36,440.00	-	S/ 69,149.60
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA	CONTRATO DE SERVICIOS N° 037-2020-MPP	13/11/2020	7/02/2022	CONSORCIO VIAL PISCO 50%	SOLES	S/ 110,288.00	-	S/ 179,437.60
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUPAC AMARU INCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CALLES PACHACUTEC, LAS GARDENIAS, LAS REGIONES LOS GIRASOLES, LOS JAZMINES, AMANCAES, CALLE BELLA VISTA Y CALLE PRIMAVERA DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA- PROVINCIA DE PISCO-ICA	CONTRATO N°003-2021-MDTAI	8/04/2021	7/02/2022	CONSORCIO VIAL PACHACUTEC 70%	SOLES	S/ 54,182.52	-	S/ 233,620.12
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TUPAC AMARU INCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VISTA AL VALLEY 17 DE ABRIL DISTRITO DE TUPAC AMARU-PROVINCIA DE PISCO-ICA SEGUNDA ETAPA	CONTRATO N°002-2022-MDTAI	8/02/2022	26/07/2022	CONSORCIO VIAL SINCHI ROCA 70%	SOLES	S/ 57,645.00	-	S/ 291,265.12
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. SAN MARTIN Y CALLES TRANSVERSALES DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-PROVINCIA DE PISCO- DEPARTAMENTO DE ICA PRIMERA ETAPA	CONTRATO DE CONSULTORIA	25/10/2022	30/05/2023	POSTOR INDIVIDUAL	SOLES	S/ 86,959.21	-	S/ 378,204.33
TOTAL										S/ 378,204.33

Ica, 21 de Enero del 2025

CONSORCIO SUPERVISION ICA
VICTOR PERALTA PEREZ
REPRESENTANTE COMUN

8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7		CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAPE	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	



ANEXO N° 8

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-062-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN SAN JORGE DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA-SEGUNDA ETAPA	CONTRATO DE CONSULTOR DE OBRA	05-08-2019	20-10-2020	PROPIA	SOLES	20,000.00	NO APLICA	20,000.00
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 02, 03, 12, 14 Y 15 DE LA LOTIZACIÓN SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA-PRIMERA ETAPA	CONTRATO N°007-2020-UACP/MPP	21-07-2020	27-08-2021	PROPIA	SOLES	26,567.41	NO APLICA	46,567.41
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR MIRAMAR DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA-PRIMERA ETAPA	CONTRATO N°001-2021-MPP	05-01-2021	27-12-2022	PROPIA	SOLES	28,167.00	NO APLICA	74,734.41
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CARLOS MEDRANO VASQUEZ Y LAS CALLES JOSE GALVEZ, CALLE N 03, 04 Y 06 DE LA LOTIZACIÓN SAN FORTUNATO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO-ICA	CONTRATO N°0020-2020-MPP	31-08-2020	27-12-2022	CONSORCIO 95%	SOLES	80,363.35	NO APLICA	155,097.76
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN PARACAS, DISTRITO DE PISCO PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	CONTRATO DE CONSULTORIA	09-09-2021	19-12-2023	CONSORCIO 95%	SOLES	68,400.00	NO APLICA	223,497.76
TOTAL										223,497.76

Ica, 21 de Enero del 2025

CONSORCIO SANTIAGO
Julio Cesar Huayta Conislla
Representante Común
JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA
Representante Común

8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 8		SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			
			CALIFICA	



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°062-2024-CS-MPI-I

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHANGUILLO	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DISTRITO DE CHANGUILLO - NAZCA - ICA"	N°02-2016-MDCH	12/12/2016	18/12/2017	CONSORCIO CHANGUILLO (51%)	SOLES	169,202.19	-	169,202.19
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISCO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR LA NUEVA ALAMEDA, AA.HH. ALBERTO GALENO, AA.HH. NUEVO PROGRESO, CC.PP. LA CANDELARIA, ASOC. DE VIV. RAUL HAYA DE LA TORRE Y CALLES ALEDAÑAS, DEL DISTRITO PISCO, PROVINCIA DE PISCO - ICA"	N°004-2019-MPP-UACP	11/04/2019	06/12/2022	POSTOR INDIVIDUAL	SOLES	156,523.35	-	325,725.54
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: "CREACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y ESCALERAS EN EL SECTOR PROGRESO DEL AA. HH. SACRAMENTO, DEL DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA"	N°161-2019-MPP	10/09/2019	10/02/2020	POSTOR INDIVIDUAL	SOLES	18,000.00	-	343,725.54

SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA
INGENIERO CIVIL
DNI N° 125302

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - CAÑETE	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN MARTÍN, CALLE COMERCIO Y CALLE 1 Y 2 DE LA PLAZA DE ARMAS Y LOS PASAJES PELIGRO, PASAJE SUSPIROS Y PASAJE ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA"	N° 005-2021-CS - MDSL	28/02/2022	-	CONSORCIO SAN LUIS (80%)	SOLES	44,185.60	-	387,911.14
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. PRINCIPAL Y VÍAS INTERNAS EN LOS AAHH NUEVA VILLA MARIA REICHE NEWMAN, VIRGEN DE CHAPI Y 28 DE JULIO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA - TERCERA ETAPA"	N° 024-2022-ABAST - MDVA /AS	05/10/2022	-	CONSORCIO VISTA ALEGRE (50%)	SOLES	45,001.55	-	432,912.69
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL (LA) CALLE 3, CALLE 5, PROLONGACIÓN CALLE GARCILAZO DE LA VEGA, PROLONGACIÓN CALLE BOLOGNESI, PROLONGACIÓN CALLE EL CARMEN, CALLE VENCEDORES DEL 41 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA"	N°089-2022-MDPN-GM	28/12/2022	01/07/2024	POSTOR INDIVIDUAL	SOLES	37,901.21	-	470,813.90


SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 125302

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
7	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH 13 DE JUNIO DISTRITO DE ALTO LARAN"	N° 025-2022-GORE-ICA	30/09/2022	-	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL SANTA ANA (50%)	SOLES	121,457.68	-	592,471.58
TOTAL DE SERNAQUE VENTURA SANDY ARMANDO										592,471.58

Ica, 20 de enero del 2025

SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 125302
SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA
DNI N° 42522066

SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 125302



8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	

ING MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES RNP 9361
 CONSULTORIA DE Planificación y Ejecución de Inversión en Infraestructura Vial: Puentes, Carreteras e Ingresos
 Supervisión de obras y Ejecución de obras.

ANEXO N° 8


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O/O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
01	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CAJAMEN DE LEGUA REYNOSO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MAGNOLIAS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CALLAO - CALLAO.	N° 002-2016-SGL/GA/MDCR	16/09/2016		CONSULTORIA CONSORCIO	SOLES	S/ 36,742.80		S/ 36,742.80
02	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y JARDINES DE LA AVENIDA FRANCISCO FLORES, II ETAPA, DISTRITO DE BELLA UNION, CARAVELU AREQUIPA.	N° 001-2017-MDUB	16/06/2017		CONSULTORIA CONSORCIO	SOLES	S/ 83,942.80		S/ 83,942.80
03	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA ICA	CONTRATACION DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y ORNATOS DE LAS AVENIDAS, SAN IDEFONSO, LA VICTORIA, ARENALES, POLOLONG LUIS MASSARO, Y PASAJES ALEJANDRO DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROV. DE CHINCHA.	N° 023-2017-SGL/MPCH	18/10/2017		CONSULTORIA CONSORCIO	SOLES	S/ 289,217.80		S/ 289,217.80
04	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. 7, DESDE LA AV. VICTOR MANUEL IRIGUIALES HASTA LA PROLONGACION CUTERVO, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	CONTRATO 212-2018-SLSG/MDP	12/12/2018		CONSULTORIA CONSORCIO	SOLES	S/ 208,275.00		S/ 418,538.80
05	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTARA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACION DE VAS URBANAS, EN GIRO: FRANCISCO ROLORES, JIRON SIMON BOLIVAR - AV. LA ALAMBRILLA, JIRON RICARDO PALMA (CALLE REAL FELIPE - JIRON SUCRE) Y AV. EL ANGEL (CENTRO DE SALUD - CALLE MORIO DE ARICA), DEL DISTRITO DE TANTARA - PROV. DE CASTROVIRREYNA, HUANCAYELICA	N° 002-2019-MOT	21/05/2019		INDIVIDUAL	SOLES	S/ 129,321.00		S/ 490,105.44
06	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE URUBAMBA, HUANCAYELICA Y ZONAS ALEJANDRO DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 011-2021-GM MPI	18/03/2021		INDIVIDUAL	SOLES	S/ 61,200.00		S/ 551,395.44
07	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: SIMON BOLIVAR Y MICHAELA BASTIDAS, CERCADO DEL DISTRITO DE NASCA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	N° 007-2018-SGLDGS-GA/MPN	28/12/2018		INDIVIDUAL	SOLES	S/ 29,900.00		S/ 581,295.44
08	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 114, TRAMO PROG. KM. 292+200 (ESTADIO DE GUADALUPE) - KM. 299+026.19 (EL ALAMO), PROV. DE ICA, DPTO. DE ICA	N° 002-2018-GORE ICA	17/12/2018		CONSULTORIA CONSORCIO	SOLES	S/ 212,365.70		S/ 793,661.14
09	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL INGRESO E INTERIOR DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS LOS PRIODISTAS DEL PERU Y URI. EL BOSQUE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	S/N	27/01/2023		INDIVIDUAL	SOLES	S/ 185,000.00		S/ 982,661.14
										S/ 982,661.14

Ica, 21 de enero del 2024



8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 10		CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
	A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE
	B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
		FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	
	ANEXO N° 8			

ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-62-2024-CS-MPI-1 PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

CONSORCIADO 1

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/G/A/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O G/A	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SERVICIO DE CONSULTORIAS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. SANTA ROSA DEL PALMAR I Y II ETAPA PROVINCIA DE ICA"	CONTRATO N°001-2016-GM-MPI	15/01/2016	20/12/2017	CONSORCIO CAMPOS	SOLES	S/ 76,000.00		S/ 76,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNIÓN	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y JARDINES DE LA AV. FRANCISCO FLORES, DEL DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA"	CONTRATO N°006-2018-GM/MDBU	10/08/2018	10/06/2019	CONSORCIO FRANCISCO FLORES	SOLES	S/ 101,531.30		S/ 177,531.30
3	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-13 TRAMO DV PANAMERICANA SUR (KM 421) SINCCACHI - DISTRITO DE EL INGENIO - NASCA - ICA"	CONTRATO N°037-2013-GORE-ICA	31/10/2013	09/04/2018	CONSORCIO CARRETERA DEL SUR	SOLES	S/ 110,167.75		S/ 287,699.05
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN DE CLEMENTE	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE AVIACION CUADRA 1, 2, Y 3 CALLE AYACUCHO CUADRA 1 CALLE LIMA CUADRA 2 Y CALLE ABANCAY Y CUADRA 2 DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2 DISTRITO DE SAN CLEMENTE PISCO ICA"	CONTRATO S/N	03/11/2017	18/04/2018	DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA	SOLES	S/ 32,200.00		S/ 319,899.05
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MOSES FLORES, EL OLIVAR, ANDRES RAZURI, ARICA, NICOLAS PIEROLA, CHACHAPOYAS, FAUSTINO SANCHEZ CARRION, MARISCAL CASTILLA, DIEGO DE ALMAGRO, FRANCISCO PIZARRO, CAQUETA Y PASAJES ANEXOS EN EL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA (II ETAPA)"	CONTRATO S/N	09/10/2018	09/04/2021	CONSORCIO CHINCHANO SUPERVISOR	SOLES	S/ 179,245.12		S/ 499,144.17
TOTAL CONSORCIADO 1										S/ 499,144.17

CONSORCIADO 2

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/G/A/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O G/A	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Contrato de consultoría de obra - Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE CAJAMARCA (CALLE LIMA HASTA MOLLENDI) Y CALLE LIBERTAD 1 (DESDE J J ELIAS HASTA CALLE BOLIVAR) I ETAPA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2021-GA-MPI	04/10/2021	31/01/2023	FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	SOLES	S/ 50,028.78		S/ 549,172.95
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	Contrato de consultoría de obra - Supervisión de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE VINA DE LA URBANIZACIÓN SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 012-2022-GA-MPI	29/04/2022	29/12/2023	FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	SOLES	S/ 24,808.00		S/ 573,980.95
TOTAL										S/ 573,980.95



8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			
B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE			
	FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA		

Municipalidad Provincial de Ica
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-62-2024-CS-MPI-1 CONVOCATORIA

CONSORCIO EL DIQUE

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-62-2024-CS-MPI-1 CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITIVIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SAN FELIPE (CDRA 01 A LA 13), ZONALUR - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	21-2022-GAF-MDC	26/09/2022	28/09/2023	CONSORCIO	SOLES	S/ 249,712.30		S/ 239,769.94
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS - SUCRE - AYACUCHO	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE SORAS	S/N-2018	15/05/2018	28/12/2018	CONSORCIO	SOLES	S/ 136,019.67		S/ 94,514.75
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	005-2016-SGL-GAMDCUR	14/10/2016	13/04/2017	CONSORCIO	SOLES	S/ 44,924.00		S/ 4,492.40
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA DE CAMINO REAL EN EL CENTRO POBLADO DE GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA	036-2016-MEIS	10/10/2016	29/05/2017	POSTOR	SOLES	S/ 31,506.00		S/ 31,506.00
TOTAL										S/ 370,282.99

CONSORCIO "EL DIQUE"

8,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
B1	CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
B2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
B3	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICA	



ANEXO N°8

Señores: COMITÉ DE SELECCIÓN

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°AS-SM-62-2024-CS-MPI-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANAJALLA	SUPERVISOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ABRAHAM VALDELOMAR - DISTRITO DE SUBTANAJALLA"	CONTRATO N° 76-2019-MDS	17/09/2016	7/03/2017		NUEVOS SOLES	8,000.00		8,000.00
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE	SUPERVISOR DE LA OBRA "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CA. ARICA 1ERA CUADRA. CA. SANTA CRUZ 1ERA CUADRA. CA. RAUL PORRAS BARREROCHEA 1ERA PASAJE COLON DEL SECTOR SANTA ROSA GRUPO N°04 DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE- PISCO - ICA"	CONTRATO SIN	19/07/2015	23/09/2015		NUEVOS SOLES	8,000.00		16,000.00
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SUMPE	SUPERVISOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SIMON BOLIVAR DEL C.P. SAN MARTIN DEL DISTRITO DE SUMPE, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA. (ETAPA II)"	CONTRATO N° 05-2019-MDS	22/10/2018	27/12/2018		SOLES	10,500.00		26,500.00
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE PISCO - ICA	SUPERVISOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 1ª, 2ª Y 3ª CUADRA DE LA CALLE ITALIA Y 5ª, 6ª, 7ª Y 8ª CUADRA DE LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE CENTRO POBLADO DE SAN CLEMENTE, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO N° 127-2019- MDS	12/11/2018	12/07/2019		SOLES	55,000.00		81,500.00
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANAJALLA	SUPERVISOR DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA A.P.V. LA ANDORITUA SECTOR BAJO, A.V. TEMISTO ES RICHIA REVATTA Y LOS AA. PH. LA MELCHORITA Y SENOR DE LUREN, DISTRITO DE SUBTANAJALLA - ICA - ICA"	CONTRATO N° 206-2017, U LOGISTICAMOS	16/08/2017	16/04/2018		SOLES	33,756.95		115,256.95
6	CORPAC	SUPERVISOR DE LA OBRA "ADQUISICION DE PLATAFORMA DE AERONAVES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS (SEI), TORRE DE CONTROL, AEROPORTUARIA, CERCO Y VIAS URBANAS, EN EL AEROPUERTO DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE WANCHAGO, DISTRITO DE WANCHAGO, PROVINCIA DEL CUSCO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO - META VIA PERIMETRAL INTERNA"	CONTRATO N° GL 018-2021	19/02/2020	26/10/2021		SOLES	57,990.85		173,247.80
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	SUPERVISOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°22259, DISTRITO DE EL CARMEN, ICA"	CONTRATO N°01- 2020-MDEIC	10/01/2020	26/08/2021		SOLES	52,740.00		225,987.80
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA	SUPERVISOR DE LA OBRA "CREACION DEL PARQUE DEL NIÑO EN LA HABITACION URBANA JINET DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO N° 012-2022-MDTA	26/09/2022	22/09/2023		SOLES	27,000.00		252,987.80
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	SUPERVISOR DE OBRA "CREACION DEL PARQUE N° 01 DE LA AMPLIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO 20 DE JULIO DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCAS, DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 091- 2023-MDM	23/03/2023	17/04/2024		SOLES	24,791.26		277,779.06
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGULLO	SUPERVISOR PARA LA OBRA "CREACION DEL BOULEVAR PARA PRIMERA CONVOCATORIA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL INGRESO DEL CANGULLO DISTRITO DE CHANGULLO, PROVINCIA DE NASCAS DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA NO 002- 2022-MDCH	31/05/2022	29/12/2022		SOLES	75,301.50		353,080.56



11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANGUILLO	SUPERVISIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE CHANGUILLO DEL DISTRITO DE CHANGUILLO PROVINCIA DE NAZCA DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA N° 008-2022-MECH	1/06/2022	27/12/2022	SOLES	44,055.89		397,136.45
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VAS LOCURAS DEL AGENTAMIENTO HUMANO LAS ROSAS DE SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE PROVINCIA DE NAZCA DEPARTAMENTO DE ICA" CON C/P N° 2534425	CONTRATO N° 009-2022-ABAS/MEVAVAS	27/12/2022	30/10/2023	SOLES	121,519.67		518,656.12
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AV. VICTORIA, PROGRESO, CALLES NUEVA, URUCHI, R. TICHE, EL OLIVAR, PROLOG, A. RAGUR, E. VILLI, CALLES Y PUEB. DEL C.P.P. BALCONITO, SECTOR I PUES. SAN ANTONIO, SAN VICENTE DE PAUL, SAN PEDRO, SAN COSME Y OTROS PUES. QUE EMPALMANA LA CALLE ROSARIO DEL SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, ICA"	CONTRATO N° 35-2022-MPCHUM	9/08/2022	4/07/2024	SOLES	151,433.02		670,090.64
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.A. HM LA NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE NAZCA"	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA N° 006-2019-GM-MPN	23/11/2019	28/10/2021	SOLES	32,368.56		702,478.60
15	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE INGRESO AL C.P. SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"	CONTRATO DEL SERVICIO N° 038-2023-MPP	11/12/2020	23/12/2022	SOLES	37,365.26		739,843.86
TOTAL									739,843.86

No se considera la experiencia 06 por no estar enmarcadas en la definición de obras similares por lo que la experiencia del postor en la especialidad alcanzaría el monto de s/ 513,856.06 quinientos trece mil ochocientos cincuenta y seis con 06/100 soles

8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE		NO CUMPLE
	A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			
	B1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE			
	FORMACIÓN ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
	B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
	B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		
	C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL)	X		
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN	CALIFICA		

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 62-2024-CS-MPI-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
01	Municipalidad Distrital de San Marcos	Supervisión de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular del Centro Poblado de Carhuayoc hasta el Caserío de Manyapampa del Distrito de San Marcos - Provincia de Huan - Departamento de Ancash"	N° 084-2022-MDSM/CS-1	25 May. 2022	20 Dic. 2024	Fortunato José Vitor Benavente Ingeniero Consultor	Soles	169,299.62		169,299.62
02	Municipalidad Metropolitana de Lima	Supervisión de La Obra: "Mejoramiento y Remodelación del Servicio de Recreación Pasiva en la Plazuela de Santo Domingo"	N° 165-2021-MML-GA-SLC	27 Ago. 2021	26 May. 2023	Fortunato Vitor Benavente	Nuevos Soles	140,778.84		140,778.84
TOTAL										310,078.46

Lima, 08 de enero del 2025



ANEXO 02: CALIFICACIÓN				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA"				
N°	POSTORES	CAPACIDAD LEGAL - HABILITACIÓN	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAIBE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
8	SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICA

A. EVALUACIÓN TÉCNICA

a) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 174,706.60 ciento sesenta y cuatro mil setecientos seis con 60/100 soles , incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2024.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 174,706.60 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS CON 60/100SOLES	S/. 157,235.94 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 SOLES	S/. 192,177.26 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 26/100SOLES



FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	[80.] puntos
	<p><u>Evaluación:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [(2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁶.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad</p> <p>M >= [2]¹⁷ veces el valor referencial: [80] puntos</p> <p>M >= [1] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial: [70] puntos</p> <p>M > [0.75]¹⁸ veces el valor referencial y < [1] veces el valor referencial: [60] puntos</p>

ANEXO 02: CALIFICACIÓN			
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1			
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA"			
N°	POSTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	EXPERIENCIA >= 2 VECES EL VALOR REFERENCIAL (80 PTOS) EXPERIENCIA >= 1 Y < 2 VECES VR (70 PUNTOS) EXPERIENCIA >= 1 Y < 2 VECES VR (60 PUNTOS)
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	2,320,048.08	80
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	527,866.05	80
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	448,848.77	80
4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	275,227.85	70
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	501,368.30	80
6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	378,204.33	80
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAIPE	223,497.76	70
8	SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	592,471.58	80
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES	982,661.14	80
10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	573,980.95	80
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	370,282.99	80
12	IVAN MOISE CCAYASCCA FLORES	513,856.06	80
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	310,078.46	80




b) METODOLOGÍA PROPUESTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1						
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA”						
N°	POSTORES	METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES	
		CUMPLIMIENTO	PUNTOS			
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	No CUMPLE	0	0	• EN EL FOLIO 579, EL FORMATO CHECK LIST DE RECEPCION DE OBRA, NO ES EL CORRECTO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO – VIAS URBANAS, EL FORMATO PRESENTADO MAS SE ENFOCA EN OBRA DE ELECTRIFICACION (TORRES DE ELECTRIFICACION). - EN EL ITEM 6, PLAN DE MEDIO AMBIENTE, TODO ESTE ITEM CON SUS SUB ITEM, ES COPIA Y PEGA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, COMO DIRECTIVA, MAS NO INDICA COMO LO APLICA A LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y LA CONSULTORIA. • FOLIO 150, FORMATO PARA EL CONTROL DE PRODUCTOS Y/O TRABAJOS NO CONFORMES/OBSERVACIONES, EL POSTOR PRESENTA UN FORMATO DE AREA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, EL FORMATO NO ESTA DE ACUERDO AL PROYECTO U OBRA. • FOLIO 162 – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – a) INTRODUCCION.- EL POSTOR HA PRESENTADO CONCEPTOS (DE OBRAS DE MINERIA) MAS NO LO AJUSTA A LA NATURALEZA DEL PROYECTO, SE HA IDENTIFICADO CONCEPTO DE OTRA TIPO DE OBRA. • EN EL FOLIO 261, EN EL PUNTO DE MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, EL POSTOR NO ADJUNTA PROPIAMENTE UNA LA MATRIZ EL CUAL ESTA DISEÑADO PARA ANALIZAR DATOS COMPLEJOS, INCORPORAR MULTIPLES VARIABLES Y REALIZAR CALCULOS O EVALUACIONES DETALLADAS	
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	No CUMPLE	0	0		
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, INTEGRADO POR: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON Y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	No CUMPLE	0	0		
4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	CUMPLE	20	20		
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	No CUMPLE	0	0	• EN EL FOLIO 371, EL FORMATO CHECK LIST DE RECEPCION DE OBRA, NO ES EL CORRECTO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO – VIAS URBANAS, EL FORMATO PRESENTADO MAS SE ENFOCA EN OBRA DE ELECTRIFICACION (TORRES DE ELECTRIFICACION). • FOLIO 384 - EN EL ITEM 6, PLAN DE MEDIO AMBIENTE, TODO ESTE ITEM CON SUS SUB ITEM, ES COPIA Y PEGA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, COMO DIRECTIVA, MAS NO INDICA COMO LO APLICA A LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y LA CONSULTORIA. • FOLIO 262 – FORMATO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, TODOS LOS FORMATOS SOLICITADOS, NO SON VISIBLES, NO SE PUEDE VISUALIZAR EL CONTENIDO DE LOS CUADROS, COMO: -CONTROL TOPOGRAFICO -LIBERACION DE ENCOFRADO -VACIADO DE CONCRETO -CONTROL DE ENSAYO DE COMPRESION NO ESTA LEGIBLE -CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y/O TRABAJOS/OBSERVACION: EL POSTOR PRESENTA UN FORMATO DE AREA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, EL FORMATO NO ESTA DE ACUERDO AL PROYECTO U OBRA. - FORMATO PUESTA EN MARCHA/OPERATIVIDAD DE EQUIPOS, FOLIO 265, NO ES EL CORRECTO, LO PRESENTADO ES DE UNA OBRA DE ELECTRIFICACION:	
6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	No CUMPLE	0	0		
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA Y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAIPE	No CUMPLE	0	0		
8	SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	CUMPLE	0	0	EN EL ITEM 6, PLAN DE MEDIO AMBIENTE, TODO ESTE ITEM CON SUS SUB ITEM, ES COPIA Y PEGA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, COMO DIRECTIVA, MAS NO INDICA COMO LO APLICA A LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y LA CONSULTORIA. En el folio 344 de la propuesta CONOCIMIENTO Y METAS FISICAS DEL PROYECTO SEÑALA LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO MAS NO LAS METAS FISICAS CONFORME LO SEÑALADO EN LAS BASES INTEGRADAS. En el folio 350 de la propuesta LAS BASES INTEGRADAS PRESENTAN FORMATO Y LIBERACION DE FRENTE -FORMATO DE PROTOCOLO PARA LIBERACION DE EXCAVACION	
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES	CUMPLE	20	20	CUMPLE	



10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	No CUMPLE	0	0	FOLIO 280, NO CUMPLE CON DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION EN EL ITEM 6. PLAN DE MEDIO AMBIENTE. TODO ESTE ITEM CON SUS SUB ITEM, ES COPIA Y PEGA DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, COMO DIRECTIVA, MAS NO INDICA COMO LO APLICA A LA NATURALEZA DEL PROYECTO Y LA CONSULTORIA.
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	No CUMPLE	0	0	• FOLIO 12 FORMATO DE PROTOCOLOS Y LIBERACIÓN DE FRENTE NO LEGIBLE , FOLIO 11 PROTOCOLO DE CONTROL TOPOGRAFICO O LEGIBLE FOLIO 06 ANEXO 07 NO LEGIBLE
12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	No CUMPLE	0	0	• EN EL FOLIO 244, EN EL PUNTO DE METAS FISICAS DEL PROYECTO, EL POSTOR NO DESARROLLA EL PUNTO SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL PUNTO ESTA DE MANERA GENERAL, POR LO QUE NO SE CONSIDERARA DICHO PUNTO • EN EL FOLIO 275- EL POSTOR NO MENCIONA NINGUN PERSONAL CLAVE ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, POR LO QUE ESTE PUNTO NO ES DESARROLLADO.
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	No CUMPLE	0	0	• EN EL FOLIO 193- SE MENCIONA COMO ESPECIALISTA DEL PLANTEL DE LA SUPERVISION AL ESPECIALISTA DE CALIDAD, QUE SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA NO SE PRESENTA UN ESPECIALISTA DE CALIDAD COMO CLAVE, SIENDO INCONGRUENTE.



CUMPLE CON TODOS LOS PUNTOS DE LA METODOLOGIA CUMPLE =20 PUNTOS NO CUMPLE = 0 PUNTOS	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES
	20 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un **puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.**

ANEXO 02: CALIFICACIÓN				
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1				
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA"				
N°	POSTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	EXPERIENCIA >=2 VECES EL VALOR REFERENCIAL (80 PTOS) EXPERIENCIA >= 1 Y <2 VECES VR (70 PUNTOS) EXPERIENCIA >=1 Y <2 VECES VR (60 PUNTOS)	METODOLOGÍA PROPUESTA
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	2,320,048.08	80	0
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	527,866.05	80	0
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	448,848.77	80	0
4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	275,227.85	70	20
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	501,368.30	80	0
6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	378,204.33	80	0
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLLA y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAIPE	223,497.76	70	0
8	SANDY ARMANDO SERNAQUE VENTURA	592,471.58	80	0
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES	982,661.14	80	20
10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	573,980.95	80	0
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	370,282.99	80	0
12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	566,596.06	80	0
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	310,078.46	80	0



ANEXO 03: EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA																		
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1																		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PIE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA"																		
Nº	POSTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL CON COEFICIENTE 0.80	EVALUACION ECONOMICA			PUNTAJE TOTAL TECNICO Y ECONOMICO	BONIFICACION POR CONDICION DE MYPE 5%		BONIFICACION POR CONDICION POR COLINDANCIA 10%		PUNTAJE TOTAL	CRITERIOS DE DESEMPEÑO : DISCAPACITADOS		RESULTADO ORDEN DE PREFERENCIA
		CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA >=2 VECES EL VALOR EXPERIENCIA (80 PUNTOS)	EXPERIENCIA >=1 Y <2 VECES VR (70 PUNTOS)	CUMPLIMIENTO	PUNTOS		PUNTOS	CUMPLIMIENTO	PUNTOS		CUMPLIMIENTO	PUNTOS	CONSTANCIA DE ACREDITACION	PLANILLA DEL MES ANTERIOR, 30% DE DISCAPACITADOS DE AFILIADOS LABORES DIRECTAS INCLUIDAS AL CUENTO SOCIAL DE LA EMPRESA				
1	CONSORCIO OH, Integrado por: A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C. y ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	2,320,048.08	80	CUMPLE	0	64	174,706.60	90	18	82	CUMPLE	4.1	CUMPLE	8.2	94.30			
2	LUIS ARMANDO MAYURI PIZARRO	527,866.05	80	CUMPLE	0	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
3	CONSORCIO LA ESPERANZA, Integrado por: HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON y JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO	448,848.77	80	CUMPLE	0	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
4	AC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	275,227.85	70	CUMPLE	20	72	157,235.94	100	20	92	CUMPLE	4.5	CUMPLE	9.2	105.80			
5	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	501,368.30	80	CUMPLE	0	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	NO CUMPLE		88.20			



6	CONSORCIO SUPERVISION ICA, Integrado por: GUARDIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Y HERLES MIRKO TUMAY MERINO	378,204.33	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
7	CONSORCIO SANTIAGO, Integrado por: JULIO CESAR HUAYTA CONISLA Y HECTOR ABILIO TOMAILLA TAIPE SANDY	223,497.76	70	CUMPLE	0	70	56	157,235.94	100	20	76	CUMPLE	3.8	CUMPLE	7.6	87.40			
8	ARMANDO SERNAQUE VENTURA	592,471.58	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
9	MIGUEL ANGEL SARMIENTO JONES	982,661.14	80	CUMPLE	20	100	80	157,235.94	100	20	100	CUMPLE	5	CUMPLE	10	115.00			
10	CONSORCIO FBO, Integrado por: DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA Y FBO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	573,980.95	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
11	CONSORCIO EL DIQUE: Integrado por: DENNIS RENALT GARCIA ARTEAGA Y IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA	370,282.99	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
12	IVAN MOISES CCAYASCCA FLORES	566,596.06	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	CUMPLE	8.4	96.60			
13	FORTUNATO JOSE VITOR BENAVENTE	310,078.46	80	CUMPLE	0	80	64	157,235.94	100	20	84	CUMPLE	4.2	NO CUMPLE	0	88.20			



RESULTADO FINAL:

Previo al Otorgamiento de buena pro, es oportuno señalar que el comité de selección ha procedido a calificar¹ y evaluar las ofertas de los postores en función a las condiciones establecidas en las bases integradas el cual constituyen las reglas del procedimiento de selección y aplicando los principios que rigen las contrataciones del estado, por lo que en prevención de la existencia de vicios ocultos en la documentación presentada por los postores, se recomienda que una vez culminada el presente Procedimiento de selección, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, proceda a realizar con la fiscalización y verificación posterior de la documentación presentada por los postores de manera oportuna, ello en concordancia con lo dispuesto en el numeral 64.6² del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, el comité de selección a evaluado y calificado las ofertas presentadas, conforme al principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7) del artículo IV de la Ley N° 27444 Ley de procedimiento Administrativo General, en donde expone que "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

Otorgamiento de la Buena Pro:

PRIMERO: Otorgar la buena pro del ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 62-2024-MPI/CS-1 -PRIMERA CONVOCATORIA- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MANCO CAPAC Y PJE EL DIQUE URB. PEDREROS, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA – ICA" AL POSTOR MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES con numero de RUC 10414388359, por el monto de S/ 157,235.94(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 94/100 SOLES)

SEGUNDO: Publicar este resultado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –SEACE Siendo las 03:00 p.m., del mismo día, se dio por concluida la sesión, firmando el comité de selección en señal de conformidad.




HUGO ALBERTO TENORIO GALLEGOS
Presidente Titular del comité de selección
AS-N° 62-2024-MPI/CS-1

JUAN SAUL VERA TORRES
Primer miembro titular
AS-N° 62-2024-MPI/CS-1



ARMANDO JESUS LOZA AGUILAR
Segundo miembro suplente
AS-N° 62-2024-MPI/CS-1



¹ Artículo 49. Requisitos e calificación

49.3 Tratándose de obras y consultorías de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el Órgano Encargado de las Contrataciones para la suscripción del contrato. La Entidad no puede imponer requisitos distintos a los señalados en el numeral precedente.

² Artículo 64. Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro.

64.6. Verificación de la oferta: Asimismo consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano Encargado de las Contrataciones o el Órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.