

**ACTA DE ADMISION, REVISION DE REQUISITOS DE CALIFICACION,
EVALUACION TECNICA Y EVALUACION ECONOMICA.**

**LICITACION PUBLICA SM-1-2025-INVERMET-CE-1
PRIMERA CONVOCATORIA**

Contratación para la Ejecución de la Obra denominada: “REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUEÑAS Y AV. BRASIL)

En, Lima, a los 22 día del mes de julio de 2025, en la Oficina Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, a las 14:15 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04- Designación de Comité de Selección 003-LPO-01-2025-INVERMET-CE, de fecha 09 de mayo de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA SM-1-2025-INVERMET-CE-1, a fin de llevar a cabo la etapa admisión, revisión de requisitos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los miembros, de acuerdo a la siguiente conformación:

- **Evaluador DEC** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
- **Segundo Miembro Titular** : EDGAR AYUQUE ANCCASI

Acto seguido el Comité de selección procede con la evaluación de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

I. ADMISION DE OFERTAS

1.1) Registro de participantes

De la revisión de la PLADICOP (SEACE), se observa el registro de los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20100151627	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.	2025-06-08 11:35:23.0	Válido
2	20100612373	ANDREA COMERCIAL S A ANCOSA	2025-07-09 12:33:59.0	Válido
3	20145769249	CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-06-11 15:10:05.0	Válido
4	20195592200	CORBAZ SRLTDA	2025-06-13 19:42:52.0	Válido
5	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2025-05-12 16:18:43.0	Válido
6	20375458307	CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.	2025-05-20 11:34:06.0	Válido
7	20384262067	CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C.	2025-05-30 17:00:28.0	Válido
8	20396681651	CHC INGENIEROS S.A.	2025-05-15 11:47:48.0	Válido
9	20416167509	CONSTRUCTORA CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A - CCODEINGESA	2025-05-30 19:00:29.0	Válido
10	20433930577	VFV INVESTMENTS S.A.C.	2025-05-21 22:59:49.0	Válido
11	20448148620	CORPORACION CAFAT S.A.C.	2025-07-02 01:00:35.0	Válido
12	20452457726	E. & G. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-07-01 13:09:32.0	Válido
13	20452562864	CONSTRUCTORA J.Q. S.R.L.	2025-07-01 13:07:26.0	Válido
14	20477213775	GRUPO HP CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-05-14 06:11:49.0	Válido
15	20477644326	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PERU S.A.C.	2025-05-14 06:14:36.0	Válido
16	20481313440	CORPORACION RD CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-06-19 16:42:20.0	Válido
17	20489409276	CORAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-07-14 21:16:04.0	Válido
18	20489585325	CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-27 10:45:12.0	Válido

19	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-24 19:52:36.0	Válido
20	20491305542	CONDIAL E.I.R.L.	2025-05-13 20:15:51.0	Válido
21	20491406063	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	2025-05-19 10:54:23.0	Válido
22	20503778654	RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	2025-07-09 11:30:06.0	Válido
23	20505789092	DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-20 18:35:33.0	Válido
24	20506003351	MEJESA S.R.L.	2025-05-27 10:42:55.0	Válido
25	20507991662	MVR INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-06-04 10:39:00.0	Válido
26	20509687669	CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL	2025-06-05 09:17:11.0	Válido
27	20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-05-27 12:27:50.0	Válido
28	20511030685	SEOING E.I.R.L	2025-05-19 19:34:45.0	Válido
29	20514014419	VITRUBIO MUNDO DE INGENIERIA CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	2025-05-19 16:52:15.0	Válido
30	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	2025-05-23 16:17:34.0	Válido
31	20520778269	ABA CORPORACION INDUSTRIAL S.A.C.	2025-05-22 06:31:51.0	No válido
32	20525134645	AG GROUP E.I.R.L.	2025-05-30 10:21:31.0	Válido
33	20528255982	ACES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-05-20 11:45:38.0	Válido
34	20530258620	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C	2025-07-09 09:39:24.0	Válido
35	20530887759	QUICK CONSTRUCTION S.A.C	2025-06-08 19:54:16.0	Válido
36	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-06-30 19:27:57.0	No válido
37	20535101753	J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.	2025-07-15 17:18:49.0	Válido
38	20536351303	TOPASA INGENIEROS E.I.R.L.	2025-05-13 19:02:54.0	Válido
39	20537254816	CONSTRUCCIONES R & Z S.A.C	2025-05-13 23:33:25.0	Válido
40	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-05-30 00:49:42.0	Válido
41	20544461363	FERP INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FERP INGENIERIA S.A.C.	2025-05-21 23:08:40.0	Válido
42	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2025-05-15 11:53:05.0	Válido
43	20548210772	H & G ASOCIADOS S.A.C.	2025-07-09 12:32:18.0	Válido
44	20549011196	P.A. PERU S.A.C.	2025-07-03 12:41:13.0	Válido
45	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	2025-05-22 08:23:00.0	Válido
46	20555373059	DJQ CONSTRUCTORA S.A.C	2025-06-08 12:14:34.0	Válido
47	20556159930	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	2025-05-14 10:54:16.0	Válido
48	20565650514	CORPORACION DELGADO PULCINELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODELPU S.A.C.	2025-06-19 14:46:07.0	Válido
49	20600041631	CONSTRUCTORA & CONSULTORA VIRGEN DEL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C & C VIRGEN DEL CARMEN S.A.C.	2025-07-09 12:22:02.0	Válido
50	20600289382	INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.C.	2025-07-02 15:56:09.0	Válido
51	20600441770	GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.	2025-05-21 15:37:16.0	Válido
52	20600490401	KALPAT S.A.C.	2025-05-20 07:45:50.0	Válido
53	20600518209	"TOQUICONU" SAC	2025-06-02 15:14:45.0	Válido
54	20600689020	ADESERG PERU S.A.C. - ADESERG S.A.C.	2025-07-01 13:10:40.0	Válido
55	20601162335	ALESOF E.I.R.L.	2025-05-30 10:13:36.0	Válido
56	20601282063	CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-07-10 11:53:49.0	Válido
57	20604659206	MIROVAL ASOCIADOS S.A.C.	2025-05-26 22:05:44.0	Válido
58	20605066713	LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2025-06-07 00:17:03.0	Válido
59	20605088229	CONSTRUCTORA R & S CONTRATISTAS S.A.	2025-06-24 11:11:02.0	Válido
60	20605147942	CAH CONTRATISTAS S.A.C.	2025-06-10 18:52:26.0	Válido
61	20605871896	PACIFICO JODIZ S.R.L.	2025-05-18 15:17:00.0	Válido
62	20605938699	AMERICA EJECUTA S.A.	2025-05-20 14:43:07.0	Válido
63	20606635851	CCH CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-05-13 19:21:29.0	Válido
64	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2025-06-02 23:03:12.0	Válido
65	20611054166	CORPORACION KATSUMOTO S.A.C.	2025-05-13 19:23:16.0	Válido
66	20611900661	DEGAF CONSULTING & EXECUTOR E.I.R.L.	2025-05-13 18:12:21.0	Válido
67	20612714852	GRUPO INVERSIONES JAVI E.I.R.L.	2025-07-12 10:39:17.0	Válido
68	99000031361	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S.	2025-06-09 19:48:54.0	Válido

1.2) Presentación de ofertas

De los participantes registrados presentaron sus ofertas, los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES
Nomenclatura :	LP-SM-1-2025-INVERMET-CE-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación para la Ejecución de la Obra denominada: REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA), CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV.

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	Contratación para la Ejecución de la Obra denominada: REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA), CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (
20509687669	CONSORCIO VIAS URBANAS	16/07/2025	16:45:01	Electronico
20530258620	CONSORCIO LIMA	16/07/2025	21:23:20	Electronico
20505789092	CONSORCIO VIAL METROPOLITANA	16/07/2025	22:36:32	Electronico
20195592200	CONSORCIO SAN JUAN	16/07/2025	22:39:49	Electronico
20506003351	MEJESA S.R.L.	16/07/2025	22:52:23	Electronico
20510874022	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	16/07/2025	23:12:27	Electronico
20503778654	CONSORCIO OCHO VIAS	16/07/2025	23:38:13	Electronico
20535101753	CONSORCIO SAN FRANCISCO	16/07/2025	23:58:39	Electronico

Cabe señalar que, en la consola de listado de presentación de ofertas se observa que, el proveedor CONSORCIO KALEL no ha logrado enviar su oferta, por lo tanto, se considera como No presentado.

5	20605147942	CONSORCIO KALEL	16/07/2025	23:14:30	20605147942	---	---	Borrador no enviado	Valido
---	-------------	-----------------	------------	----------	-------------	-----	-----	---------------------	--------

1.3) Revisión de documentos de admisión de ofertas

Es oportuno señalar que, el numeral 69.1 del artículo 69 del RLGCPC señala que: "Las ofertas técnicas, para ser admitidas, contienen como mínimo lo siguiente: "(...) a) Acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, b) Pacto de integridad durante el procedimiento de selección, conforme al formato aprobado en las bases Estándar, c) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no encontrarse impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley, conforme al formato aprobado en las bases estándar, d) Promesa de consorcio con firmas electrónicas, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems"

Por otro lado, las bases integradas en la Sección Específica, CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, numeral 2.2 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS, sub numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria, sub numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, señala que: "Los evaluadores verifican la presentación de los documentos señalados en el presente acápite. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Los evaluadores no pueden incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite", y que adicionalmente a lo señalado en el párrafo precedente consideró como documentación para la admisión de oferta, el literal g) Oferta Económica (Anexo 6). "En el caso de obras ejecutadas bajo el sistema de diseño y construcción, se anexa la estructura de costos del diseño".

Las bases integradas en CAPÍTULO II DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, 2.1. ETAPAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS, dispone que, para la evaluación económica se considere lo siguiente: "a. *Oferta económica limitada: la oferta económica de los postores debe encontrarse en el rango entre el 95% y 110% de la cuantía de la contratación. Este rango se calcula considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. Los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan el referido rango*"

Por lo expuesto corresponde señalar que los límites de la cuantía de la contratación asciende a:

Cuantía de la Contratación	Límites	
	Inferior 95%	Superior 110%
S/ 39 701 245.59	S/ 37 716 183.32	S/ 43 671 370.14

A efectos de llevar a cabo la admisión de ofertas, el comité de selección efectuó una revisión integral de las ofertas presentadas, observándose lo siguiente:

PRIMERO: Con respecto a la oferta del postor CONSORCIO SAN JUAN: (CORBAZ SRLTDA - C.B.G. E.I.R.L.), se observa que, el monto ofertado asciende a S/ 37 716 183.31, monto menor al límite inferior establecido en las bases, tal como a continuación se muestra:

Item	Descripción	Porcentaje	Valor
1	COSTO DIRECTO		29,407,367.02
2	GASTOS GENERALES		
2.1	GASTOS GENERALES FIJOS	1.49%	438,169.77
2.2	GASTOS GENERALES VARIABLES	3.20%	941,035.74
3	UTILIDAD	4.00%	1,176,294.68
4	IGV	18.00%	5,753,316.10
5	COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA		37,716,183.31
6	GASTOS DE SUPERVISIÓN	0.00%	0.00
7	PRESUPUESTO TOTAL		37,716,183.31
MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON 31/100 SOLES			

Por lo expuesto, y en atención al principio de Eficacia y eficiencia, se declara como NO ADMITIDA la presente oferta.

SEGUNDO: Con respecto a la oferta del postor CONSORCIO OCHO VIAS: (RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.), se observa que este no ha presentado el ANEXO N° 2 PACTO DE INTEGRIDAD, que de acuerdo a las bases, dicho documento debe ser suscrito por cada uno de los integrantes del consorcio, condición que no fue cumplida por los proveedores RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y GESTION & CONSTRUCCION S.A.C integrantes del CONSORCIO OCHO VIAS.


Sobre el particular, este colegiado considera que no es posibles subsanar aquella documentación que no fue presentada, en tal sentido, se declara como No admitida la oferta presentada.

TERCERO: Con respecto a la oferta del postor CONSORCIO SAN FRANCISCO: (J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA), se observa que, el monto ofertado asciende a S/ 37 716 183.31, monto menor al límite inferior establecido en las bases, tal como a continuación se muestra:

	SUB TOTAL				31,962,867.21
	IGV (18%) ¹				5,753,316.10
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA				37,716,183.31

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

LIMA, 16 DE JULIO DEL 2025


 LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO SAN FRANCISCO
 LUIS ARMANDO PALOMINO MONTES
 REPRESENTANTE COMUN
 CONSORCIO SAN FRANCISCO

Por lo expuesto, y en atención al principio de Eficacia y eficiencia, se declara como NO ADMITIDA la presente oferta

CUARTO: CON RESPECTO A LA OFERTA DEL POSTOR CONSORCIO VIAL METROPOLITANA: (DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SEOING E.I.R.L.)

Luego de la revisión de la oferta económica, se observa que el postor ha ofertado metrados distintos a lo establecido en el expediente técnico (3.33 por 3.0), tal como se muestra a continuación:

Metrados según el Expediente Técnico: (Partidas: 01.01.01, 01.01.02, 01.01.03 y 01.02.01)

\$10

Página

1

Presupuesto

Presupuesto 0201007 REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA-LIMA-LIMA)
 Subpresupuesto 007 ETAPA: 08 VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUEÑAS Y AV. BRASIL)
 C/Fente FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES Costo al 03/11/2024
 Lugar LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES				35,408.56
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				33,008.53
01.01.01	OFICINA DE OBRA (04 UND)	mes	3.33	2,162.16	7,199.99
01.01.02	ALMACEN DE OBRA (04 UND)	mes	3.33	2,162.16	7,199.99
01.01.03	CASETA DE GUARDIANIA (04 UND)	mes	3.33	2,162.16	7,199.99
01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60m	und	8.00	1,428.07	11,408.56
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				2,400.03
01.02.01	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCION	mes	3.33	720.73	2,400.03

Metrados según la oferta del postor:

ANEXO N° 6⁴³
OFERTA ECONOMICA

407

Señores

EVALUADORES

LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRAS N°1-2025-INVERMET-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADOS	P.U	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES				47,000.00
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				45,200.00
01.01.01	OFICINA DE OBRA (04 UND)	mes	3.00	3,000.00	9,000.00
01.01.02	ALMACEN DE OBRA (04 UND)	mes	3.00	3,000.00	9,000.00
01.01.03	CASETA DE GUARDIA (04 UND)	mes	3.00	2,400.00	7,200.00
01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40x3.60m	und	8.00	2,500.00	20,000.00
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				2,400.00
01.02.01	ENERGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	3.00	800.00	2,400.00
02	TRABAJOS PRELIMINARES				84,836.34

Por lo expuesto, y por los riesgos que podría generarse durante la etapa de ejecución contractual, se considera como No admitida la oferta presentada.

1.4) Resultados finales de admisión de ofertas.

Habiéndose culminado con la etapa de admisión de ofertas, el resultado es el siguiente:

N°	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	%	ADMISION						RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD
				a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Pacto de integridad (Anexo N° 2).	c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	d) Declaración jurada declarando que: i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de	e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas (Anexo N° 4)	f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento (Anexo N° 5).	
				CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	ADMITIDA / NO ADMITIDA
	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACIÓN DE CALZADA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUEÑAS Y AV. BRASIL)	S/. 39,701,245.59								
1	CONSORCIO VIAL METROPOLITANA: (DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SEOING E.I.R.L.)	S/. 39,105,726.91	98.50%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDA
2	MEJESA S.R.L.	S/. 37,716,183.32	95.00%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	ADMITIDA
3	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 37,716,183.32	95.00%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	ADMITIDA
4	CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA E.I.R.L.)	S/. 37,716,183.32	95.00%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA
5	CONSORCIO SAN JUAN: (CORBAZ SRLTDA - C.B.G. E.I.R.L.)	S/. 37,716,183.31	94.999999999%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDA
6	CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)	S/. 37,733,021.90	95.04%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA
7	CONSORCIO OCHO VIAS: (RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.)	S/. 39,701,245.59	100.00%	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDA
8	CONSORCIO SAN FRANCISCO: (J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENRIQUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	S/. 37,716,183.31	94.999999999%	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO ADMITIDA

II. EVALUACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

Acto seguido el Comité de selección procede con revisar el cumplimiento de los requisitos de calificación, determinándose lo siguientes:

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Luego de la revisión de la experiencia presentada por los postores (Ver Anexo N°02), se observa lo siguiente:

PRIMERO: Con respecto a la oferta del postor **MEJESA S.R.L.**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación

SEGUNDO: Con respecto a la oferta del postor **SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC**, se observa que No cumple con acreditar el presente requisitos de calificación (Ver Anexo N°02), asimismo, este colegiado considera inoficioso continuar con la revisión de los demás requisitos puesto que su condición de descalificado no variará.

TERCERO: Con respecto a la oferta del postor: **CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación.

CUARTO: Con respecto a la oferta del postor: **CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación.

B. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

PRIMERO: Con respecto a la oferta del postor **MEJESA S.R.L.**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación

SEGUNDO: Con respecto a la oferta del postor: **CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación.

TERCERO: Con respecto a la oferta del postor: **CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)**, se observa que cumple con acreditar el presente requisito de calificación.

C. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE


PRIMERO: Con respecto a la oferta del postor **MEJESA S.R.L.**, se observa lo siguiente:

Con respecto al personal clave propuesto como **RESIDENTE DE OBRA**, la experiencia presentada para acreditar la experiencia del personal clave, no se encuentra dentro de la tipología y sub especialidad de VIAS URBANAS, si no, dentro de la sub especialidad "OBRAS VIALES" (ver Resolución Directoral N.º 0016-2025-EF/54.01), por lo tanto, la experiencia presentada no es idóneo para considerarlo como válida, por lo tanto, No cumple con acreditar el presente requisito de calificación.

Este colegiado considera inoficioso continuar con la revisión de los demás requisitos puesto que su condición de descalificado no variará.

SEGUNDO: El postor: **CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)**, cumple con acreditar el presente requisitos de calificación.

TERCERO: Con respecto a la oferta del postor: **CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)**, se observa lo siguiente:



Con respecto al personal propuesto como Especialista Ambiental, se observa lo siguiente:

- A folio 245 el postor presentó el Certificado de Trabajo para acreditar la experiencia del personal clave propuesto como Especialista Ambiental, del cual se observa que, el plazo de prestación consignado es desde el "01 de junio de 2021 hasta el **31** de junio de 2024", como se observa, dicho certificado contiene una información inexacta, por lo que no se considera como válida el presente documento.

Por lo expuesto, para el personal propuesto como Especialista Ambiental, acumula una experiencia de: cero (0) años, tiempo insuficiente para acreditar el presente requisito de calificación.

Este colegiado considera inoficioso continuar con la revisión de los demás requisitos puesto que su condición de descalificado no variará

Por lo expuesto, el resultado es el siguiente:

N°	POSTOR	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	CALIFICACION															D) PARTICIPACION EN CONSORCIO	RESULTADO DE LA CALIFICACION
			A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SI. 39,701,245.59	B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE					B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE										
				Residente de Obra	Especialista en Calidad	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Especialista Ambiental	Especialista Social	Residente de Obra	Especialista en Calidad	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Especialista Ambiental	Especialista Social						
ADMITIDA/ NO ADMITIDA	EXPERIENCIA ACUMULADA	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CALIFICA/ NO CALIFICA		
1	CONSORCIO VIAL METROPOLITANA (DITRANSERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SECING E.I.R.L.)	NO ADMITIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	MEJESA S.R.L	ADMITIDA	SI 41,969,250.04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	DESCALIFICADA		
3	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	ADMITIDA	SI 36,352,645.57	NO CUMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	CONSORCIO VIAS URBANAS : (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)	ADMITIDA	SI 45,275,491.80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADA		
5	CONSORCIO SAN JUAN: (CORBAZ SRLTDA - C.B.G. E.I.R.L.)	NO ADMITIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C. - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)	ADMITIDA	SI 44,338,557.33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	-	-	-	DESCALIFICADA		
7	CONSORCIO OCHO VIAS: (RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.)	NO ADMITIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	CONSORCIO SAN FRANCISCO (J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	NO ADMITIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

III. EVALUACION TECNICA y ECONOMICA

Acto seguido el Comité evaluador efectúa la **evaluación Técnica** de la oferta del postor CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)

a) EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE

1. **Residente de Obra:** El personal acredita una experiencia total de: 04 años 02 meses y 03 días.
2. **Especialista en Calidad:** El personal acredita una experiencia total de: 03 años 0 meses y 22 días
3. **Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo:** El personal propuesto acredita una experiencia total de: 03 años 04 meses y 1 día.
4. **Especialista Ambiental:** El personal propuesto acredita una experiencia total de: 03 años 0 meses y 17 días.

5. Especialista Social, El personal propuesto acredita una experiencia total de:
04años 1mes y 4días.

b) FORMACION ACADÉMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE:

1. Residente de Obra: Cumple
2. Especialista en Calidad: cumple
3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: cumple
4. Especialista Ambiental, Cumple

c) CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE

1. Residente de Obra: Cumple
2. Especialista en Calidad: cumple
3. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo: cumple
4. Especialista Ambiental, Cumple

d) SOSTENIBILIDAD SOCIAL

- ARLED S.A.C.: Cumple
- CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL: Cumple

e) INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA

- ARLED S.A.C.: Cumple
- CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL: Cumple

f) CAPACITACIÓN

- Declaración Jurada de capacitación: Cumple

g) GESTIÓN DE CALIDAD

- ARLED S.A.C.: Cumple
- CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL: Cumple

h) SEGURIDAD Y SALUD

- ARLED S.A.C.: Cumple
- CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL: Cumple

Acto seguido se procede con la evaluación económica:

Monto Ofertado: S/ 37 716 183.32

Puntaje obtenido: 100 puntos

P

X

Culminada la evaluación técnica y económica el resultado es el siguiente:

Nº	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N°6)	FACTORES DE EVALUACION											TOTAL PUNTAJE PONDERADOS	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
			EVALUACION TECNICA								EVALUACION ECONOMICA					
			B.2 CERTIFICACIONES ADICIONALES DEL PERSONAL CLAVE	D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	F. CAPACITACIÓN	G. GESTIÓN DE CALIDAD	L. SEGURIDAD Y SALUD	TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDERACION (C1 = 0.70)	$P_i = \frac{om * PMPE}{oi}$	TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDERACION (C2 = 0.30)			
											MONTO OFERTADO					
	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2628233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUENAS Y AV. BRASIL)	S/. 39,701,245.39	15 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	TOTAL PUNTOS	TOTAL PTS PONDERADO	MONTO OFERTADO	TOTAL PUNTOS	TOTAL PTS PONDERADO			
1	CONSORCIO VIAL METROPOLITANA: (DITRAISERVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SEORG E.I.R.L.)	S/. 39,105,726.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MEJESA S.R.L.	S/. 37,716,183.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 37,716,183.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CONSORCIO VIAS URBANAS: (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA E.I.R.L.)	S/. 37,716,183.32	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	70.00	S/ 37,716,183.32	100.00	30.00	100.00	100.00	1º
5	CONSORCIO SAN JUAN: (CORBAZ SRLTDA - C.B.G. E.I.R.L.)	S/. 37,716,183.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)	S/. 37,733,021.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	CONSORCIO OCHO VIAS: (RBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C - GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.)	S/. 39,701,245.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	CONSORCIO SAN FRANCISCO: (J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENIMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	S/. 37,716,183.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No existiendo otro tema que tratar y siendo las 12:15 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.

ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
Miembro Titular

EDGAR AYUQUE ANCCASI
Miembro Titular

JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
Evaluador DEC

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACION PUBLICA SM-1-2025-INVERMET-CE-1 PRIMERA CONVOCATORIA

Contratación para la Ejecución de la Obra denominada: "REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUEÑAS Y AV. BRASIL)

En, Lima, a los 22 días del mes de julio de 2025, en la Oficina Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial, a las 12:16 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato N°04- Designación de Comité de Selección 003-LPO-01-2025-INVERMET-CE, de fecha 09 de mayo de 2025, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA SM-1-2025-INVERMET-CE-1, a fin de llevar a cabo la etapa otorgamiento de la buena pro

El quórum necesario que exige la Normativa se logró con la presencia de los miembros, de acuerdo a la siguiente conformación:


- **Evaluador DEC** : JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
- **Primer Miembro Titular** : ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
- **Segundo Miembro Titular** : EDGAR AYUQUE ANCCASI

De los resultados obtenidos durante la etapa de admisión, revisión de requisitos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica, el comité evaluador procede con otorgar la buena pro de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	DESCRIPCION DEL ITEM	POSTOR	MONTO DE OFERTA ECONOMICA	ESTADO
1	Ejecución de la Obra denominada: "REPARACION DE CALZADA; ADQUISICION DE SEÑALIZACION VERTICAL; EN VEINTINUEVE VIAS URBANAS A NIVEL PROVINCIAL (LIMA - LIMA)", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2626233. I ETAPA: OCHO VIAS URBANAS (AV. A. PONCE, AV. 28 DE JULIO, AV. MARIATEGUI, AV. AMANCAES, AV. LOS ALISOS, AV. A. GAMARRA, AV. DUEÑAS Y AV. BRASIL)	CONSORCIO VIAS URBANAS : (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)	S/ 37 716 183.32	ADJUDICADO

No existiendo otro tema que tratar y siendo las 12:25 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad.


ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
Miembro Titular


EDGAR AYUQUE ANCCASI
Miembro Titular


JOHNNY EDWIN VICTORIO SANTOS
Evaluador DEC

PRIMERA CONVOCATORIA

[illegible]

ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR

~~VICTORIO SANTOS JOHNNY EDWIN~~
~~Evaluador DEG~~

EDGAR AYUQUE ANCCASI
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 02
LPO-1-2025-INVERMET-CE-1

2.0 MEJESA S.R.L.

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO S/	ACTA DE RECEPCION	IMPORTE CONFORMIDAD S/	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	33-44	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN LURIGANCHO	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS	04.11.2015	S/ 2,762,336.55		S/ 2,762,336.55	1.00	2,762,336.55	CUMPLE	Presenta: Contrato, Resolución de aprobación de liquidación
2	45-61	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA	MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS DE LA ASOC VIV. SANTA ISABEL	29.04.2015	S/ 2,026,288.29	14.09.2015	S/ 2,026,288.29	1.00	2,026,288.29	CUMPLE	Presenta: Contrato, Acta de recepcion, Resolución de aprobación de liquidación
3	62-73	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ALBORADA DE SANTA ROSA III ETAPA	10.06.2015	S/ 790,476.19		S/ 795,219.05	1.00	795,219.05	CUMPLE	Presenta: Contrato, Resolución de aprobación de liquidación
4	74-85	MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL LOS JARDINES DE NARANJAL	16.12.2015	S/ 995,280.52	05.01.2016	-	1.00	-	NO CUMPLE	Presenta: Contrato y acta de recepcion No se advierte el monto fina que implico la ejecucion de la obra
5	86-112	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV PROLONGACION TUPAC AMARU	03.03.2016	S/ 3,676,168.63		S/ 3,893,152.58	1.00	3,893,152.58	CUMPLE	Presenta: Contrato, Resolución de aprobación de liquidación
6	113-123	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA	MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL CP LOS GIRASOLES	09.01.2017	S/ 965,738.90	12.03.2017	-	1.00	-	NO CUMPLE	Presenta: Contrato y acta de recepción No se advierte el monto fina que implico la ejecución de la obra
7	124-156	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y ESCALERAS DE ACCESOS AL AAHH RODRIGO FRANCO	19.06.2019	S/ 1,299,841.31	25.10.2019	S/ 1,299,245.41	0.50	649,622.71	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción, Resolución
8	157-166	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	15.10.2019	S/ 660,866.28		S/ 670,779.27	1.00	670,779.27	CUMPLE	Presenta: Contrato, Liquidación final de contrato de obra
9	167-197	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO EN LA MDSI CALLE LAS PALMERAS	08.11.2019	S/ 801,082.70		S/ 923,252.08	1.00	923,252.08	CUMPLE	Presenta: Contrato, Liquidación final de contrato de obra
10	198-214	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CUADRAS 3RA, 4TA Y LA MZ A CALLE ARENA	05.12.2019	S/ 1,038,238.80	13.03.2020	S/ -	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción No se advierte el monto final que implicó la ejecución de la obra
11	215-237	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO	MEJORAMIENTO DE LAS VCALLES AAHH MOISES WOLL	16.06.2021	S/ 1,475,659.75	09.11.2021	S/ 1,310,190.16	1.00	1,310,190.16	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción
12	238-279	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYANDO	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NARANJILLO	30.12.2019	S/ 6,588,738.51		S/ 7,202,627.97	1.00	7,202,627.97	CUMPLE	Presenta: Contrato, Acta de recepción, Resolución de aprobación de liquidación
13	280-304	MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA	REPARACION DE PISTAS Y VEREDAS, BERMA Y SARDINEL	24.08.2022	S/ 2,518,390.12		S/ 2,638,132.75	0.70	1,846,692.93	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, Resolución de liquidación de obra
14	305-326	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	REMDELACION DE VIAS DE ACCESO EN EL AAHHH NUEVA ESPERANZA	13.09.2022	S/ 1,096,834.49	03.02.2023	S/ -	1.00	0.00	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, Acta de recepción, No se advierte el monto final que implicó la ejecución de la obra
15	327-469	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN	MEJORAMIENTO DELS ERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS ECTORES SAN CAMILO	13.02.2022	S/ 2,317,512.34	15.09.2023	S/ 2,331,752.93	1.00	2,331,752.93	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de aprobación de liquidación técnica financiera
16	470-493	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE CALLE URUBAMBA	14.11.2022	S/ 1,640,594.10		S/ 1,685,700.63	1.00	1,685,700.63	CUMPLE	Presenta: Contrato y resolucion de liquidacion
17	494-535	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV EL SOL	12.12.2023	S/ 2,611,816.43	19.07.2024	S/ 2,749,691.81	0.60	1,649,815.09	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción, resolución de liquidación de obra

18	536-563	EMAPE	REPARACION DE CALZADA Y VEREDA EN LA VIA DE ACCESO A LA AV ALFONSO UGARTE	30.05.2024	S/ 2,125,723.89	12.09.2024	S/ 2,158,469.67	1.00	2,158,469.67	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
19	564-596	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA URB SANTA LUISA II ETAPA	01.12.2023	S/ 2,176,976.80	16.10.2024	S/ 2,220,103.31	1.00	2,220,103.31	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, Resolución de liquidación
20	597-642	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV CARLOS IZAGUIRRE	01.07.2024	S/ 9,760,870.62	03.03.2025	S/ 9,862,246.83	1.00	9,862,246.83	CUMPLE	Presenta: contrato, acta de recepción, resolución de adicional y deductivo vinculante
MONTO ACREDITADO							S/ 44,529,189.29		41,988,250.04		

3.0 SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC

Nº	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO S/	ACTA DE RECEPCION	IMPORTE CONFORMIDAD S/	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	35-51	MUNICIPALIDAD DE ATE	CONSTRUCCIÓN DE PISTA EN LA AV SEÑOR DE MURUHUAY	15.06.2010	S/ 577,504.63	15.09.2010	S/ 577,504.63	0.90	S/ 519,754.17	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
2	52-65	MUNICIPALIDAD DEL EL AGUSTINO	MEJORMAIENTO VIAL CON LA CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA ASOC VIVI LA ENCALADA	22.10.2012	S/ 236,425.79	27.11.2012	S/ 271,015.22	1.00	S/ 271,015.22	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
3	66-79	MUNICIPALIDAD DEL EL AGUSTINO	CREACION DE PAVIMENTACION EN EL PASAJE SAMARIA	22.03.2013	S/ 204,346.08	11.06.2013	S/ 233,397.31	1.00	S/ 233,397.31	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
4	80-91	MUNICIPALIDAD DE ANCON	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA VIRGEN DE ROSARIO	05.12.2014	S/ 1,125,674.70	28.04.2015	S/ 1,178,363.15	1.00	S/ 1,178,363.15	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
5	92-102	MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA	MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN LA ASOC, DE VIVIENDA MANZANOS DE COPACABANA	22.05.2014	S/ 291,968.59	24.07.2014	S/ 295,155.76	1.00	S/ 295,155.76	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
6	103-114	MUNICIPALIDAD DE ANCON	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS Y ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES Y PINTADO DE FACHADA DE AA HH SAN FRANCISCO DE ASIS	12/01/1900	S/ 1,543,548.17	24.03.2016	S/ 1,820,313.29	1.00	S/ 1,820,313.29	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
7	115-124	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR GIRIBALDI	27.11.2015	S/ 346,400.38	18.03.2016	S/ 355,567.93	1.00	S/ 355,567.93	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
8	125-140	MUNICIPALIDAD DE ATE	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN AV B Y AVENIDA A	20.07.2016	S/ 816,990.06	01.12.2016	S/ 802,387.45	0.50	S/ 401,193.73	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
9	141-154	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR 3 DE FEBRERO	24.07.2017	S/ 5,812,326.15	20.12.2018	S/ -	0.60	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción No se advierte el monto final de la prestación
10	155-171	MUNICIPALIDAD DE HUARAL	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE DE HUARAL	12.04.2017	S/ 484,288.92	17.07.2017	S/ 480,965.62	0.60	S/ 288,579.37	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
11	172-186	MUNICIPALIDAD DE COMAS	CREACIÓN DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR APURÍMAC	05.03.2020	S/ 344,249.80	23.04.2021	S/ 357,041.73	1.00	S/ 357,041.73	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
12	187-209	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV RIVA AGÜERO	08.09.2020	S/ 632,042.02	29.12.2020	S/ 640,885.18	1.00	S/ 640,885.18	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
13	210-233	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE PARIS Y PASAJE BRUSELAS	08.09.2020	S/ 796,944.52	28.12.2020	S/ 819,246.69	1.00	S/ 819,246.69	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
14	234-249	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE PISTAS, RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN PAISAJISTA EN LA CALLE URUBAMBA	25.11.2020	S/ 368,186.55	01.02.2021	S/ -	1.00	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción No se advierte el monto final de la prestación
15	250-272	MUNICIPALIDAD DE LAREDO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL SECTOR CENTENARIO	09.11.2020	S/ 1,193,246.01	20.04.2021	S/ -	0.50	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, acta de recepción No se advierte el monto final de la prestación
16	273-282	MUNICIPALIDAD DE SJL	CREACION DE VERADAS EN EL FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DE LA COOP ASOC VIV HUANCARAY	24.11.2020	S/ 799,359.87	22.03.2021	S/ 815,248.11	1.00	S/ 815,248.11	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
17	283-294	MUNICIPALIDAD DE SJL	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO VIRGEN DEL CARMEN	22.01.2021	S/ 870,000.02	11.08.2021	S/ 894,856.56	1.00	S/ 894,856.56	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato

18	295-317	INVERSION PUBLICA SUNAR	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE VIAS AUCILIARES	13.08.2021	S/ 2,258,922.29	29.11.2021	S/ 2,285,077.71	1.00	S/ 2,285,077.71	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de prestación adicional
19	318-332	MUNICIPALIDAD DE COMAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB SAN EULOGIO	24.09.2022	S/ 1,156,886.16	07.01.2022	S/ 1,232,929.02	1.00	S/ 1,232,929.02	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
20	333-344	MUNICIPALIDAD DEL RIMAC	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL RIMAC	26.07.2022	S/ 1,852,134.03	26.07.2022	S/ 2,033,280.22	1.00	S/ 2,033,280.22	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
21	345-358	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	13.10.2022	S/ 1,557,612.69	03.02.2023	S/ 1,550,347.23	1.00	S/ 1,550,347.23	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
22	359-378	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	CREACION D EPISTAS Y VEREDAS	18.01.2022	S/ 326,478.08	24.03.2022	S/ 385,897.09	0.60	S/ 231,538.25	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato, contrato de consorcio
23	379-400	MUNICIPALIDAD DE PISCO	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	18.04.2023	S/ 1,485,190.34	06.12.2023	S/ 1,539,605.44	1.00	S/ 1,539,605.44	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
24	401-425	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA	16.11.2023	S/ 2,105,222.66	18.03.2024	S/ 2,426,245.24	1.00	S/ 2,426,245.24	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
25	426-440	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	15.04.2024	S/ 15,553,933.14	26.02.2025	S/ 16,163,004.36	1.00	S/ 16,163,004.36	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación de contrato
26	441-482	MUNICIPALIDAD DE ICA	MEJORAMIENTO DE LA VIA AUXILIAR	12.06.2024	S/ 1,550,016.97	25.04.2025	S/ -	1.00	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción. No se desprende el monto final que implico la ejecucion
MONTO ACREDITADO							S/ -		36,352,645.67		

4.0 CONSORCIO VIAS URBANAS : (ARLED S.A.C. - CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL)

Nº	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO S/	ACTA DE RECEPCION	IMPORTE CONFORMIDAD S/	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	49-69	MUNICIPALIDAD DE BREÑA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	01.06.2018	S/ 2,031,111.17	11.12.2018	S/ 1,901,166.31	0.95	S/ 1,806,107.99	CUMPLE	Presenta: Contrato, Promesa de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
2	70-94	MUNICIPALIDAD DE BREÑA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR JORGE CHAVEZ	24.07.2018	S/ 4,156,475.32	21.12.2018	S/ 4,411,179.17	0.40	S/ 1,764,471.67	CUMPLE	Presenta: Contrato, Promesa de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
3	95-118	MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA - SULLANA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CALLE APURIMAC	09.12.2019	S/ 1,613,329.00	16.03.2020	S/ 1,640,836.32	1.00	S/ 1,640,836.32	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
4	119-172	MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA - SULLANA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR AAHH EL PROVENIR	04.12.2020	S/ 6,356,681.72	22.11.2022	S/ 6,323,453.34	0.94	S/ 5,944,046.14	CUMPLE	Presenta: Contrato, Promesa de consorcio, acta de recepción de obra,
5	173-199	MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA - SULLANA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE AMAZONAS	19.03.2021	S/ 1,025,127.45	23.07.2021	S/ 1,070,143.27	0.80	S/ 856,114.62	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, resolución de liquidación
6	200-234	MUNICIPALIDAD DE SJL	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV 24 DE SETIEMBRE	30.12.2021	S/ -4,909,104.97	09.09.2022	S/ 5,449,386.87	0.30	S/ 1,634,816.06	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio,-resolución de liquidación
7	235-270	MUNICIPALIDAD DE TALARA - PARIÑAS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AAHH 7 DE JUNIO PARIÑAS	26.06.2023	S/ 6,393,594.04	04.03.2024	S/ 7,397,718.73	0.50	S/ 3,698,859.37	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
8	271-295	MUNICIPALIDAD DE LIMA	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y OTROS MOBILIARIOS EN LA AV JUAN LECAROS	22.05.2024	S/ 1,134,488.32	10.09.2024	S/ 1,160,278.85	0.75	S/ 870,209.14	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
9	296-334	MUNICIPALIDAD DE CUTERVO	REPARACION DE VIAS URBANAS EN LAS CALLES DE AV DESCANSO JIRON DANIEL ALCIDES CARRION	31.12.2018	S/ 4,159,876.72	04.01.2021	S/ 4,229,570.61	0.97	S/ 4,102,683.49	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación

10	335-360	MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO	REHABILITACION DE LA AV LAS AMERICAS	09.09.2021	S/ 1,484,093.68		S/ 1,861,706.15	0.60	S/ 1,117,023.69	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, resolución de liquidación
11	361-389	MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN DE CONDADO	13.04.2022	S/ 1,624,090.68	04.11.2022	S/ 1,896,522.21	1.00	S/ 1,896,522.21	CUMPLE	Presenta: Contrato, acta de recepción, resolución de liquidación
12	390-423	MUNICIPALIDAD DE CAJABAMBA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS BARRIOS DE SANTA ANA	27.04.2022	S/ 1,800,728.92	25.10.2022	S/ 2,157,657.79	0.75	S/ 1,618,243.34	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
13	424-506	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CHIMBOTE	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN HUP VILLA MARIA	23.06.2022	S/ 3,357,220.36	02.05.2023	S/ 3,632,684.12	0.90	S/ 3,269,415.71	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
14	507-554	MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV ALNFONSO UGARTE	19.08.2022	S/ 1,963,615.76	05.04.2023	S/ 2,129,319.13	0.60	S/ 1,277,591.48	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
15	555-593	MUNICIPALIDAD DE BAÑOS DEL INCA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE DE INTEGRACIÓN DE CENTRO POBLADO DE TARTAR	03.11.2022	S/ 2,294,739.42	15.01.2024	S/ 2,896,171.01	0.71	S/ 2,056,281.42	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
16	594-623	MUNICIPALIDAD DE CAJABAMBA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN SANTA ISABEL	13.02.2023	S/ 1,889,069.29	13.09.2023	S/ 1,889,069.29	0.70	S/ 1,322,348.50	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
17	624-687	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE BARRIOS UNIDOS	08.03.2024	S/ 5,213,526.19	14.02.2025	S/ 5,171,876.25	0.60	S/ 3,103,125.75	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra
18	688-717	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	REPARACIÓN DE PAVIMENTO, SARDINEL EN LA AV TEODORO VALCÁRCEL	12.08.2024	S/ 2,128,615.24	23.12.2024	S/ -	0.75	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra No se desprende el monto final que implicó la ejecución de la obra
19	718-739	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	REPARACION DE PAVIMENTO, SARDINELEN LA AV MANSICHE	12.08.2024	S/ 2,304,131.55	17.12.2024	0.00	0.75	S/ -	NO CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra No se desprende el monto final que implicó la ejecución de la obra
20	740	EMAPE	REPARACION DE CALZADA, VEREDA Y SARDINEL AV BRASIL	04.11.2024	S/ 8,846,659.76	25.03.2025	S/ 9,120,993.64	0.80	S/ 7,296,794.91	CUMPLE	Presenta: Contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidación
MONTO ACREDITADO							S/ 64,339,733.06		45,275,491.80		


6.0 CONSORCIO LIMA: (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C - CLARA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.)

N°	FOLIOS	CLIENTE	DESCRIPCION DEL SERVICIO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE CONTRATO S/	ACTA DE RECEPCION	IMPORTE CONFORMIDAD S/	% PART. CONSORCIO	IMPORTE VALIDO S/	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	49-75	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRASNTABILIDAD Y PEATONAL EN EL AAHH ALEJANDRO TORRES VEGA	11.09.2024	S/ 2,949,345.81	31.03.2025	S/ 3,320,419.36	1.00	S/ 3,320,419.36	CUMPLE	presenta: contrato, acta de recepción de obra, resolución de prestaciones adicionales
2	76-111	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL RUTA PI-540EPM PI 105	20.12.2022	S/ 48,404,014.77	22.11.2024	S/ 48,923,001.42	0.70	S/ 34,246,100.99	CUMPLE	presenta: contrato, Contrato de consorcio, acta de recepción de obra, resolución de liquidacion
3	112-180	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAN MARTIN, CALLE GRAU CALLE SIMON RODRGIGUEZ	23.12.2021	S/ 7,093,387.93	12.04.2023	S/ 7,524,941.08	0.90	S/ 6,772,446.97	CUMPLE	Presenta: Contrato, contrato de consorcio, Resolucion de aprobacion de liquidacion
MONTO ACREDITADO							S/ -		44,338,967.33		

Lima, 22 de julio de 2025


ARIEL MAXIMO LOPEZ SUELDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


VICTORIO SANTOS JOHNNY EDWIN
Evaluador DEC


EDGAR AYUQUE ANCCASI
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR