


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/05/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO VIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE TRÁNSITO Y MANTENIMIENTO VIAL- CUI N°2576654						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	079-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE TRASNITO Y MANTENIMIENTO VIAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	29						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2576654					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A de fecha 02/03/2023					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 321-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 313-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 372-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 373-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 320-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 318-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 319-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 316-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 315-2023-MPC/GTMU MEMORANDO N° 314-2023-MPC/GTMU			Fecha de recepción	17/03/2023 AL 23/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	21/04/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	26/04/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		4				4	correo electronico	17/04/2023



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(BIENES)**

Consul. por proveedores

ITEM - CAMION BARANDA (Ref. MEMORANDO N° 372-2023-MPC/GTMU)

- En el punto 7) Lugar y Plazo de Entrega de los Bienes, se solicita considerar el plazo de entrega hasta 45 días calendario como mínimo, con el propósito de tener mayor participación de postores.
- En el numeral 10) Condiciones Generales, se indica el "trámite de inmatriculación" por lo que la entidad debe precisar un plazo máximo de entrega de placas y tarjetas de propiedad que no exceda los 35 días calendario, tomando en consideración los plazos del TUPA SUNARP y que dicho plazo será contabilizado a partir de haber efectuado el pago 100% de la prestación.
- Con el objetivo de promover la participación de mayor cantidad de postores, y el principio de libre competencia se solicita a la entidad considerar en el numeral 13) Plazo de reposición de los bienes que el plazo de remplazo de los accesorios y componentes originales sean de baja rotación este a la disponibilidad del proveedor y de ser caso del tiempo que estime el trámite de la importación.
- Se solicita considerar en el punto 10) Condiciones Generales, en los 3 mantenimientos preventivos estén considerados cada (300) horas para vehículos menores. Se considera que para los mantenimientos solicitados será cada (300 horas), incluye mano de obra, filtros, lubricantes y demás trabajos pertinentes para el buen funcionamiento de la unidad.

4

3

3

correo electrónico

17/04/2023

Consul. por proveedores

ITEM - CAMIÓN VOLQUETE (Ref. MEMORANDO N° 373-2023-MPC/GTMU)

- En el punto 7) Lugar y Plazo de Entrega de los Bienes, se solicita considerar el plazo de entrega hasta 60 días calendario como mínimo, con el propósito de tener mayor participación de postores.
- En el numeral 10) Condiciones Generales, se indica el "trámite de inmatriculación" por lo que la entidad debe precisar un plazo máximo de entrega de placas y tarjetas de propiedad que no exceda los 35 días calendario, tomando en consideración los plazos del TUPA SUNARP y que dicho plazo será contabilizado a partir de haber efectuado el pago 100% de la prestación.
- Con el objetivo de promover la participación de mayor cantidad de postores, y el principio de libre competencia se solicita a la entidad considerar en el numeral 13) Plazo de reposición de los bienes que el plazo de remplazo de los accesorios y componentes originales sean de baja rotación este a la disponibilidad del proveedor y de ser caso del tiempo que estime el trámite de la importación.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
3						MEMORANDO N° 620-2023-MPC/GTMU	24/04/2023

Respuesta Consul.proveedor
ITEM - CAMION BARANDA

- El plazo de entrega de los equipos será hasta los 45 días calendario después de suscrito el contrato, previa coordinación con la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito y Mantenimiento Vial de la Municipalidad Provincial del Callao
- El trámite de inmatriculación, tarjetas, placas y SOAT, serán realizados luego que la entidad realice el pago total de la prestación y que no excederán los 35 días calendario posteriores a ello, previa documentación entregada por la Municipalidad para el trámite respectivo.
- En caso el área usuaria detecte defectos de fabricación; el contratista está obligado a reponerlo en un tiempo máximo de 5 días calendario para repuestos de uso común y 30 días calendario para repuestos de baja rotación contando desde el día siguiente de la notificación de la entidad, la reposición de los bienes no generará gastos adicionales a la amunicipalidad provincial del callao.
- Se considera que para los mantenimientos solicitados será cada (300 horas), incluye mano de obra, filtros, lubricantes y demás trabajos pertinentes para el buen funcionamiento de la unidad.

4

MEMORANDO
N° 620-2023-
MPC/GTMU

24/04/2023

Respuesta Consul.proveedor
ITEM - CAMIÓN VOLQUETE

- El plazo de entrega de los equipos será hasta los 60 días calendario después de suscrito el contrato, previa coordinación con la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito y Mantenimiento Vial de la Municipalidad Provincial del Callao
- El trámite de inmatriculación, tarjetas, placas y SOAT, serán realizados luego que la entidad realice el pago total de la prestación y que no excederán los 35 días calendario posteriores a ello, previa documentación entregada por la Municipalidad para el trámite respectivo.
- En caso el área usuaria detecte defectos de fabricación; el contratista está obligado a reponerlo en un tiempo máximo de 5 días calendario para repuestos de uso común y 30 días calendario para repuestos de baja rotación contando desde el día siguiente de la notificación de la entidad, la reposición de los bienes no generará gastos adicionales a la amunicipalidad provincial del callao.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Nueva versión de EETT del ítem -Minicargador; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
2	Nueva versión de EETT del ítem -Cocina Imprimadora de Asfalto /Emulsion, se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
3	Nueva versión de EETT del ítem - Camión Baranda; se adecuaron las especificaciones técnicas como plazo de entrega, plazo de reposición de bienes, otras condiciones
4	Nueva versión de EETT del ítem -Camión Volquete; se adecuaron las especificaciones técnicas como plazo de entrega, plazo de reposición de bienes, otras condiciones
5	Nueva versión de EETT del ítem - Rodillo Tandem; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
6	Nueva versión de EETT del ítem - Cameta para Minicargador; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
7	Nueva versión de EETT del ítem - Pintaraya; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
8	Nueva versión de EETT del ítem -Barredora para Minicargador; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
9	Nueva versión de EETT del ítem - Martillo Hidráulico; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas
10	Nueva versión de EETT del ítem -Rodillo Vibratorio Compactador; se adecuaron las especificaciones técnicas para una mayor pluralidad de marcas



3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/04/2023
--	------------	---	------------

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO	
<i>Se ha identificado durante la indagación de mercado los posibles siguientes factores de evaluación:</i> <i>-Plazo de Entrega</i> <i>-Mejoras a las especificaciones técnicas</i> <i>-Garantía</i>					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>					
4	<div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPIO PROVINCIAL DEL SALTA OFICINA DE LOGÍSTICA  MARISELA M. CACEDA CUYA SUB GERENTE </p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					