

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/11/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE UN (01) SISTEMA DE VIDEO WALL				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00108700561: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL MIMP DISTRITO DE LIMA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA - COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - CUI 2600086				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	55				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2600086		
		Documento que declaró la viabilidad		Formatos N° 07-A de fecha de viabilidad 27/06/2023		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° D000026-2023-MIMP-OTI		Fecha de recepción	3/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17/10/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión	28/10/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Revisado el requerimiento, se aprecia varios bienes distintos pero vinculados entre sí, lo que permite agrupar dentro de un mismo objeto contractual con la finalidad de incentivar la mejora de precio y economía de escala, así como simplificar las relaciones contractuales.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	Memorandum N° D002512-2023-MIMP-OAS	13/10/2023			

Se solicitó señalar el sistema de contratación y la modalidad de ejecución contractual, mencionar el numero de personas a las cuales se impartirá la capacitación requerida, indicar la cantidad de horas lectivas del curso de especialización de implementación soluciones video wall solicitado para el personal clave requerido como "Un (01) especialista en implementaciones video wall"; modificar el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes; ya que este debe ser contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato; corregir la formula de las penalidades por mora en la ejecución, ya que esta debe coincidir con lo establecido en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; señalar las condiciones e indicar desde cuando se contabiliza el plazo de la garantía comercial, evaluar la inclusión de "Otras Penalidades" distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, de considerarlo pertinente y añadir la documentación que debe contar la Entidad para el pago de la prestación.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
1	8	8	Proveído N° D002672-2023-MIMP-OTI	17/10/2023				
Se señaló el sistema de contratación y la modalidad de ejecución contractual, se mencionó el numero de personas a las cuales se impartirá la capacitación requerida, se eliminó el requisito de capacitación del personal clave requerido como "Un (01) especialista en implementaciones video wall", se modificó el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, se corrigió la formula de las penalidades por mora en la ejecución, se señaló las condiciones así como se indicó desde cuando se contabiliza el plazo de la garantía comercial, se incluyó las "Otras Penalidades" distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación y se añadió la documentación que debe contar la Entidad para el pago de la prestación.								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	Se señaló el sistema de contratación y la modalidad de ejecución contractual, se mencionó el numero de personas a las cuales se impartirá la capacitación requerida, se eliminó el requisito de capacitación del personal clave requerido como "Un (01) especialista en implementaciones video wall", se modificó el plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, se corrigió la formula de las penalidades por mora en la ejecución, se señaló las condiciones así como se indicó desde cuando se contabiliza el plazo de la garantía comercial, se incluyó las "Otras Penalidades" distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación y se añadió la documentación que debe contar la Entidad para el pago de la prestación.							
2	El área usuaria de oficio, modificó la denominación del área usuaria, en razón a la Resolución Ministerial N° 350-2023-MIMP, así como el monto facturado requerido en la experiencia del postor en la especialidad.							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31/10/2023	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
Se determinó la pluralidad de proveedores: - CU SECURITY E.I.R.L.; y, - ENEBRO INGENIERIA S.A.C.								
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
Se determinó la pluralidad de marcas: - CU SECURITY E.I.R.L.: Marca LG; y, - ENEBRO INGENIERIA S.A.C.: Marca Dahua.								
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X	
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI	X	NO		
- Precio.								
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
<div>4</div> <div> FAUSTO ALFREDO BALVIN HUAMAN DIRECTOR II DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES </div>								