
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA

1
CP-ABR-1-2025-MDP/CS-1-1

Consultoría de Obra
CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISION DE OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
R05031203 EN LA LOCALIDAD NOA EN EL CENTRO POBLADO NOA, DISTRITO DE PUCACOLPA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2625263.

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

JELCH INGENIEROS E.I.R.L.

20507201793 24/06/2025Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:40:40

Se indica que el sistema de contratación del presente servicio es SUMA ALZADA; sin embargo, el numeral 142.4 del
artículo 142 del RLCE N° 30225, establece que ¿cuando se haya previsto en el contrato de supervisión que las
actividades comprenden la liquidación del contrato de obra:
i) el contrato de supervisión culmina en caso la liquidación sea sometida a arbitraje;
ii) el pago por las labores hasta el momento en que se efectúa la recepción de la obra, es realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a
suma alzada¿
Por lo consignado, se solicita modificar lo indicado en las bases estándar a sistema de contratación mixto: tarifas para la
supervisión de la ejecución y suma alzada para la liquidación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico III 8.1 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion acoje la observacion de acuerdo al artículo 161 del reglamento, la modalidad de pago correcta a
usar para el presento procedimiento de selección es el esquema mixto

Estado: Se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
esquema mixto
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