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RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTQ
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Proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL (LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI:

2501789
Lugar:  Departamento: San Martin; Provincia: San Martin; Distrito: Tarapoto
Cliente:  Municipalidad Provincial de San Martin
Fecha:  Julio- 2024
PARTIDAS PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 85 788.65
01.01 OBRAS PROVISIONALES 34 193.30
01.02 OBRAS PRELIMINARES 6 110.64
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 34 807.13
01.04 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 1351.12
01.05 DEMOLICIONES 9 326.46
02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 332 505.66
| 02.01 CUNETA MANPOSTERIA 61 848.32
02.02 ALCANTARILLAS 270 657.34
03 REPOSICION DE ESTRUCTURAS 101 018.47
03.01 REPOSICION DE VEREDAS 3978.37
03.02 REPOSICION DE BERMAS 457.76
03.03 REPOSICION DE PAVIMENTO 96 582.34
04 MONITOREO ARQUEOLOGICO 4 825.10
05 MANEJO AMBIENTAL 17 454.80
06 CIERRE DE OBRA 24412
COSTO DIRECTO 541 836.80
GASTOS GENERALES (10.8 %CD) 58 518.37
UTILIDAD (10 %CD) 54 183.68|
SUBTOTAL (ST) 654 538.85
IMPUESTO (IGV] (18 %ST) 117 816.99
VAILOR REFERENCIAL (VR) 772 355.84
SUPERVISION (5.18 %VR) 40 008.03
TOTAL 812 363.87

SON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 87/100 SOLESEL
PRESUPUESTO FUE PROCESADO PARA LA EJECUCION POR CONTRATA
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Proyecto: "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL (LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN™ CUI: 2501789

Lugar:
Cliente:
Fecha:

Departamento: San Martin; Provincia: San Martin; Distrito: Tarapoto
Municipalidad Provincial de San Martin
Julio - 2024

PARTIDAS UND| METRADO P.U. PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 85 788.65
01.01 OBRAS PROVISIONALES 34 193.30
01.01.01 CARTEL DE OBRA (4.80x3.60 m) UND 1.00 1624.74 1624.74
01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA GLB 2.00 14 784.28 29 568.56
01.01.03 ALQUILER DE BANOS PORTATILES MES 2.00 1500.00 3 000.00
01.02 OBRAS PRELIMINARES 6110.64
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 718.00 0.66 473.88
01.02.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 718.00 2.35 1687.30
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EST. 1.00 3949.46 3 949.46
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 34 807.13
01.03.01 ELAB, IMP. Y ADMINIST. DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL GLB 1.00 7 000.00 7 000.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 30.00 580.40 17 412.00
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 2 074.00 2 074.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 4081.13 4081.13
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD MES 2.00 420.00 840.00
01.03.06 REC. PARA RESPUESTAS ANTE EMER. EN SEG. Y SALUD EN EL GLB 2.00 1700.00 3 400.00
01.04 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 1351.12
01.04.01 DESVIO VEHICULAR GLB 2.00 675.56 1351.12
01.05 DEMOLICIONES 9 326.46
01.05.01 DEMOLICION DE ESTRUTURAS EXISTENTES M3 65.40 105.36 6 890.54
01.05.02 ACARREQ DE MATERIAL EXEDENTE DIST. MAX. 30.00 M M3 88.29 27.59 2435.92
02 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 332 505.66
02.01 CUNETA MANPQOSTERIA 61 848.32
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29 910.59
02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL Hmax. 1.70 M3 131.71 66.22 8721.84
02.01.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE DIST. MAX. 30.00 M M3 164.64 27.59 4 542.42
02.01.01.03 PERFILADQO Y COMPACTADO EN DRENAJE M2 243.56 5.65 1376.11
02.01.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 91.68 166.56 15 270.22
02.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 31937.73
02.01.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=140KG/CM2 E=0.40M M2 87.68 158.51 13 898.16
02.01.02.02 CONCRETO F'C=140KG/CM2 PARA CUNETA DE MANPOSTERIA M3 37.41 443.59 16 594.70
02.01.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DRENAJE PLUVIAL M2 3.60 43.41 156.28
02.01.02.04 JUNTA DE CONST. EN DRENAJE PLUVIAL DE MANPOSTERIA M 24.00 12.87 308.88
02.01.02.05 CURADO DE CONCRETO M2 233.82 4.19 978.71
02.02 ALCANTARILLAS 270 657.34
02.02.01 ALCANTAR]LLA DE CRUCE 229 646.15
02.02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 48 387.44
02.02.01.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL Hmax. 1.70 M3 208.40 66.22 13 800.25
02.02.01.01.02 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA HASTA LA SUB M3 875.49 6.97 6 102.17
02.02.01.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE DIST. MAX. 30.00 M M3 260.50 27.59 7 187.20
02.02.01.01.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN DRENAJE M2 151.90 5.65 858.24
02.02.01.01.05 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL EXEDENTE (DM=10.00KM) | M3 252.93 13.80 3490.43
02.02.01.01.06 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 101.76 166.56 16 949.15
02.02.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMARO 154 071.55
02.02.01.02.01 SOLADOQO, CONCRETO F'C=140KG/CM2 E=0.40M M2 151.90 158.51 24 077.67
02.02.01.02.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ALCANTARILLA M3 97.02 528.57 51281.86
02.02.01.02.03 JUNTA DE CONST. EN DRENAJE PLUVIAL M 38.00 97.96 372248
02.02.01.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DRENAJE PLUVIAL M2 401.80 43.41 17 442.14
02.02.01.02.05 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN DRENAJE PLUVIAL KG 8337.89 6.70 55 863.86
02.02.01.02.06 CURADO DE CONCRETO M2 401.80 4.19 1683.54
02.02.01.03 EVACUACION DE AGUAS DEL NIVEL FRATICO 27 187.16
02.02.01.03.01 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DEL NIVEL FREATICO ML 98.00 277.42 27 187.16
02.02.02 TOMAS LATERALES 41 011.18
02.02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 296.93
02.02.02.01.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL Hmax. 1.00m M3 84.79 41.39 3 509.46
02.02.02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE DIST. MAX. 30.00 M M3 105.99 27.59 2924.26
02.02.02.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN DRENAJE M2 33.07 5.65 186.85
02.02.02.01.04 RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 34.08 166.56 5 676.36
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

G0

Proyecio! »coNSTRUCCION DE ALCANTARILLA; EN EL (LA) PASAJE BRASIL, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN,

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI: 2501789

L.ugar : Departamento: San Martin; Provincia: San Martin; Distrito: Tarapoto
Cliente:  Municipalidad Provincial de San Martin
Fecha:  Julio-2024
PARTIDAS UND| METRADO P.U. PARCIAL
02.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 28 214.26
02.02.02.02.01 SOLADO, CONCRETO F'C=140KG/CM2 E=0.10M M2 33.07 44.36 1466.99
02.02.02.02.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ALCANTARILLA M3 21.53 528.57 11 380.11
02.02.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DRENAJE PLUVIAL M2 114.24 43.41 4 959.16
02.02.02.02.04 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 EN DRENAJE PLUVIAL KG 1481.99 6.70 9 929.33
02.02.02.02.05 CURADO DE CONCRETO M2 114.24 4.19 478.67
02.02.02.03 VARIOS 500.00
02.02.02.03.01 REJILLA METALICA PARA DRENAJE UND 1.00 500.00 500.00
03 REPOSICION DE ESTRUCTURAS 101 018.47
03.01 REPOSICION DE VEREDAS 3 978.37
03.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA VEREDAS M2 54.00 55.94 3 020.76
03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS, MARTILLOS Y M2 18.60 39.32 731.35
03.01.03 CURADO DE CONCRETO M2 54.00 4,18 226.26
03.02 REPOSICION DE BERMAS 457.76
03.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA BERMAS M2 4.00 79.12 316.48
03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS M2 2.51 49.61 124.52
03.02.03 CURADO DE CONCRETO M2 4,00 4.19 16.76
03.03 REPOSICION DE PAVIMENTO 96 582.34
03.03.01 RELLENO Y CONF. CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO EN VIAS M3 691.20 112.63 77 849.86
03.03.02 SUM. CONF. Y COMP. DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M M3 22.80 135.42 3 087.58
03.03.03 SUM. CONF. Y COMP. DE BASE GRANULAR E=0.20M M3 22.80 147.18 3 355.70
03.03.04 SUM. Y COLOCACION DE IMPRIMANTE ASFALTICO M2 125.40 22.00 2 758.80
03.03.05 SUM. Y CONF. DE CARPETA ASFALTICA E=0.075M M2 125.40 76.00 9 530.40
04 MONITOREQ ARQUEQLOGICO 4 825.10
04.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1.00 4 825.10 4 825.10
05 MANEJO AMBIENTAL 17 454.80
05.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 1 730.00 1730.00
05.02 RIEGO CONTINUO EN OBRA M2 56160.00 0.28 15 724.80
06 CIERRE DE OBRA 244.12
06.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 718.00 0.34 24412
COSTO DIRECTO 541 836.80
GASTOS GENERALES (10.8 %CD) 58 518.37
UTILIDAD (10 %CD) 54 183.68
SUBTOTAL (ST) 654 538.85
IMPUESTO [IGV) (18 %ST) 117 816.99)
VALOR REFERENCIAL (VR) 772 355.84
SUPERVISION (5.18 Y%VR) 40 008.03
TOTAL 812 363.87

SON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 'Y TRES CON 87/100 SOLES

EL PRESUPUESTO FUE PROGESADO PARA LA EJEGUGION POR CONTRATA
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