MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 02-2023-MPS-CS-1

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA:

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

! Estas Bases se utilizardn para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboracion del expediente
técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracidon de expediente técnico la persona
natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no menor de 1 afio; en
el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2 afios.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1

CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION
DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON
CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE SECHURA,
PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

{ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.2,

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley gue aprueba disposiciones de cardcter extraordinario para las
intervencicnes del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para [a Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios (en adelante el
Reglamentio).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueha el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el TU.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Plblica.

- Decreio Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a traves de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
33 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases administrativas.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacion de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno
{1) de sus integranies.

El registre de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para ello
con inscripcion vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais gue no cuenten con inscripcidn en el RNP deberan
solicitar un usuaric de habilitacion a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en
el articulo 35 del Reglamento.

Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relacion con el objeto de contratacion.
Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrara las consultas y observaciones en forma electronica
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1.5.

1.6.

a fravés del SEACE.
En esta etapa no proceden consuitas téchicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
la contratacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del érgano
encargado de la seleccion mediante pliego absoluforio se notifica a través del SEACE, al dia
siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y observaciones
administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente ¢ no se acogen.

Importante

No se absolveran consulfas y observaciones administralivas a las bases que se presenten
extemporaneamente, en forma distinta a la seflalada en las bases, o que sean formuladas por
quienes no se han registrado como participantes.

No se absolverdn consulfas fécnicas.

No procede la efevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y
observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligateriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de
las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccién.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucitn
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervisién a cargo del OSCE.

El comité de seleccidn no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion si
no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompafiados de traduccion
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacién técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable
de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
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1.8.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dichao fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los fributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a contratar,
excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn en el precio
de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

importante

« Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, lienen caréacter de declaracion jurada.

+ En caso la informacion confenida en los documentos escaneados que conforman la oferfa no
coincida con lo declarado a fravés del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documenlos escaneados.

« No se tormmaran en cuenta las oferias que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento; adjuntando
el archivo digitalizado que contenga los documentos qgue conforman la oferta de acuerdo a lo
requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado ftem cuando se trafe de
procedimientos de seleccion segin relacion de ffems.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccitn, verifica la presentacion de Io
exigido en la seccion especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del Reglamento
y determina si las ofertas responden a las caracteristicas yfo requisitos funcionales y
condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidn devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa
por ciento {90%) del valor referencial, asl como las ofertas gue excedan el valor referencial
teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.
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1.9.

% |

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por objeto
determinar la oferfa con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, seglin los factores
y el procedimiento de evaluacion enunciades en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la
segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econbmica : 100 puntos

191 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacioén se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccién especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

La evaluacion econdmica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la oferta
econdmica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje inversamente
proparcional, segun la siguiente formula:

Pi = 0Om x PMPE
Oi
Donde:
1 = Qferta
Pi = Puntaje de la oferta econbmica i
Qi = Oferta Econdmica i
Om = Cferta Economica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

Vi

La subsanacidon de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continta vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Importante
En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas electronicas,
esta se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Enfidad.

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las bases
al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) c mas ofertas empaten, el ctergamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.
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Importante

En tanfo se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empale, para realizar
el acto de desempale se requiere fa citacion oporfuna de los postores que hayan empalado, pudiendo
participar en calidad de veedor un representante def Sistema Nacional de Corifrol, notario o juez de

paz.

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las contrataciones
o Comité de Seleccion, segiin corresponda, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena
pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificacion y evaluacion. Esta
informacién se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE Ia totalidad de las ofertas
presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacién de las ofertas y el
expediente de contratacién, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia de
vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los

documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimienio de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de [a notificacion de su otorgamiento, sin que los postores
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el oforgamiento de Ia buena pro, la Entidad realiza Ia inmediata verificacion de
fa oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactifud o
falsedad en las declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la
nulidad del otorgamiento de fa buena pro o del contrafo, dependiendo de la oportunidad en gue se
hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de fa LCE y en el RLCE.
Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el
procedimiento administrafivo sancionador y al Ministerio Pablico para que interponga la accién penal
correspondiente.

Al dia habil siguienfe de consentido el oforgamiento de fa buena pro o de haber quedado
administrativamente firme, el érgano a cargo del procedimiento de seleccion, bajo responsabilidad,
elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad, sustentando la admision
de ofertas, fa evaluacion y el oforgamiento de puntaje. En el caso de

Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al 6rgano
comrespondiente del Sisterna Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su
remision, en el SEACE.
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2.1.

2.2,

CAPITULO Il

SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el vaior referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para &l caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nufidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccion, pueden impugnarse ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Deniro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripcion
del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en el articulo 7-
Adelaley

El plazo para resolver y nofificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
{10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicién o de la subsanacian del

recurso.
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3.2,

\%@7

3.3.

T

CAPITULO NI
DEL CONTRATO
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar
a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases, dentro de
los cinco {5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para la
presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato. La
observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacion de dichos documentos.

Antes de la suscripcion del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicién de "no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP,

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal

requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn especifica de
las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente
hasta la hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional por
este concepto, la misma que debe serrenovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de fas obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacién en ningtin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado
en el articulo 61 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y gue cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos exiranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

1N
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3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisifos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabifidades funcionales que correspondan.

Advertencia
Los funcionarios de las Enfidades no deben aceptar garanlias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en ef presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el porlal web de la SBS (htip://www.sbhs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que olorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla
con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si fla empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.shs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas- fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantfa a través de los
mecanismas establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjlinto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

11
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3.8.

3.9.

3

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales
con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben inciuir en la seccién
especifica de las bases los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden aicanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el

caso, del item que debid ejecutarse.
PAGOS

Fi pago se realiza después de ejecutada [a respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pages
a cuenta, seglin la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
guince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contraio para ello. La conformidad se emite en un

plazo maxime de veinie (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo

que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Eniidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales

correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.
CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al confratista, una constancia de
prestacién de consulicria de obra segln el formato establecido en el Capitule VI de la seccién
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean

canceladas.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 63 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por el TUO de {a LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones legales vigentes
y en cuanto no centravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071- 2018-PCM y

modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDQ A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PRCVINCIAL DE SECHURA
RUC N° 120146721410
Domicilio legal 1 AV. DOS DE MAYO N° 618 - SECHURA - PIURA
Teléfono: 1 073-377207
Correo elecirénico : slogistica_sechura@munisechura.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL 440198,
DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a 8/ 215,576.00 (SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS
SETENTA'Y SEIS Y 00100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero
2023.

Valor Referencial (VR)
Limite Inferior

S/ 215,576.00 S/194,018.40

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 154- 2023-
MPS/GM, de fecha 25 de mayo 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.0 RECURSOS ORDINARIOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto: De TARIFAS:, supervision de la obra y A
SUMA ALZADA liquidacién de la cbra de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

2 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en |a ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor
referencial indicado en las bases aprobadas.

3 En el caso de procedimientos de supervision de obras.
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo lll de la presente seccion.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 DIAS CALENDARIQS, por parte de la supervisién y 30 dias calendario para la liquidacion
de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de
la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de Ia obra, de conformidad con el articulo 10 del

TUO de Ia LCE.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

1.10.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

Pagar en Caja de la Entidad Municipal, sito en Calle Dos de Mayo N° 618 -
Sechura - Piura, o hacer el depésito en el Banco de la Nacién
{CUENTA 0631-183778),

Recoger en Debiendo recoger el ejemplar en la Oficina de Contrataciones de la
Entidad Municipal, sito en Calle Dos de Mayo N° 618 - Sechura -
Piura. de 08:00 horas hasta 16:00 horas

Costo de bases, Impresa:; S/ 10.00 soles

para cuyo efecto deben cancelar

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 316838 Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afic Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2023.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13

de marzo de 2019.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Directivas

de OSCE,
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General. - Cédigo Civil.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Pablica.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas medificaciones, de ser el caso.
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CAPiTULO ]I ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria 1 01-09-2023

Registro de participantess : Desde las: 00:01 horas del [04-09-2023]
A fraves del SEACE Hasta las: 23.59 horas del [08-09-2023]
Formulacion de consultas y . Del: [04-09-2023

observaciones administrativas a ias Al [05-09-2023

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y 1 [06-09-2023]

observaciones administrativas e

integracién de bases

Presentacién, admisibilidad, : [11-09-2023]

evaluacion de ofertas y otorgamiento

de la buena pro (12-09-2023) 08:30 HORAS
Importante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ulilizando su Certificado
SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas ésfas registran su
participacidn empleando el certificado oforgado por el OSCE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademads de un indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para [a admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para fal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderade o mandatario, segln corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiledad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln
corresponda.

# La informacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en |a ficha del procedimiento
en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccién primara el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el
SEACE.

S Elregistro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convecatoria hasta un dia antes de la presentacion de

ofartas, segin o dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decrefo Legislativo N° 12486, las Entidades estdn
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios Ia informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE® y siempre que el servicio web
se encuenire activo en el Caidlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al que
se le nofifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucién
contractual (Anexo N° 1)

¢) Declaracion jurada de acuerdo con e! literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2}

En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracion jurada,
salvo que sea presentada por el representante comdn del consorcio.

d) Declaracién jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segdan el
numeral 3.1 del Capitulo 11l de [a presente seccion. {Anexo N° 3)

e) Oferta economica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe adjuntar
el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacién
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de 1a oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado
con dos decimales.

f) Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, seglin lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este contrato
B debe presentar el contenido minimo segan el Anexo N° 6.

h) Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros, sera una (1) ves de! valor referencial, de
acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases del
procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora. (Anexo N° 7).

En caso de Consorcios, se deben consignar expresamente el nombre compieto o
la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de
garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna Gnicamente ta denominacion del
CONSOrcio.

¥ Para mayor info ién de las Entidades usuatias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estads - PIDE ingresar al siguiente enlace
https://iwww.gobiemodigital. qob. pefinteraperabilidad/
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importante

* El comité de seleccién rechaza las oferlas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamenio, teniéndose estas por no admitidas.

* Elcomité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capituio 11l de la presente
seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Ceriificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequeiia Empresa - REMYPE, de ser
el caso’. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicion de
micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el "Factor de Evaluacion Experiencia®

establecido en el Capitulo IV de |a presente seccidn de las bases, a efectos de obiener &}
puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante para la Entidad

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de Ia Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién Jurada de
cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV. {Anexo N° 8)

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben reunir las condiciones exigidas para
aceeder al beneficio de Ia exoneracion def IGV, debiendo presentar de manera independiente
la declaracion jurada antes sefialada.

Incorporar a Ias bases o eliminar, segtn corresponda.

importante

- Cabe subsanacion de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 del Reglamento.
La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las oferfas técnica y econdmica se procede a determinar ¢l puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula;
PTPi=c1PTi+ c2Pei

=

Donde:
PTPi = Puntaje total del postori
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

7 Dicho documento se tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por
ciento {10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumptan los supuestos
previstos en el articulo 149 del RLCE.
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Pei = Puntaje por evaluacion economica del postor i
ci = Coeficiente de ponderacidn para la evaluacion técnica.
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
c1 =0.80

c2 =0.20
Dénde: ¢c1+ ¢c2=1.00

24. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacién que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicara en el siguiente URL:
https:/iwww.gob.pefinstitucion/munisechura%20/informes-publicaciones/4264361-bases-
para-procedimiento-de-confratacion-juan-velasco-alvarado-con-codigo-local-440198

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a)  Codigo de cuenta interbancaria (CCH).

h)  Garantia de fiel cumptimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. CARTA

FIANZA o POLIZA DE CAUCION]® (Anexo N° 9)
G Domicilic para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
d)}  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

] Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economica®.

q} Declaracion Jurada indicando io siguiente:
Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comision de delitos conira la administracidn plblica o infraccion a las normas sobre

= conirataciones publica,
Si a la fecha de suscripcion del contraio, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comision de delitos e
infracciones.
_A
Importante

En caso qgue el posfor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente esfe
para el perfeccionamiento del contralo, asi como durante la ejecucién coniractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones esfablecidas en el articulo 33 del TUQ de la LCE, deben
consignar expresamente el nombre complelto o la denominacién o razén social de los infegranfes
del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las

8 “El postor ganador podra optar por presentarla coma requisito para la firma del contrato o como obligacién
contractual. En este altimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su
declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno

derecho.”

® Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.5,

2.6,

2.7,

2.8.

Entidades. No se cumple ef requisito anfes indicado si se cansigna Gnicamente la denominacion
del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Conlrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, eslas dltimas pueden oforgar como garantfa de fiel cumplimiento el diez por ciento
{10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Enfidad durante la primera
mitad del nimero lofal de pagos a realizarse, de formna prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya
presentado el certificado de inscripcién en el REMYPE en su oferta, puede prasentario con los
documentos para el perfeccionamiento def contrato.

De confarmidad con la Décimo Primera Disposicion Complementaria Final del RLCE, dentro del
supuesto de hecho de la infraccion establecida en el literal i} del articulo 50.1 del TUQO de la . CE,
referida a la presentacién de informacidn inexacta, se encuenira comprendida ia presentacion de
garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo parrafo del
articulo 33 de! TUO de fa LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacion a ser presentada, tales como:

Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre
otros.

Importante

Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripcién en el RNP del postor
ganador de fa buena pro para el perfeccionamiento del coniralo, ingresando al portal web def
OSCE www.osce.gob.pe seccion RNP.

Corresponde a fa Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucién; sin peruicio de la deferminacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de [a buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccién general
de las bases, debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de [a Entidad
Municipal, sito en Calle Dos de Mayo N° 618 - Sechura — Piura, de lunes a viernes de 8:00 am a
1:00 pm y de 2:00 a 4:30 pm.

ADELANTO
NO CORRESPONDE

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del supervisor en pagos
mensual por tarifas; y la liquidacion a suma alzada

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura, emitiendo la
conformidad de ia prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Comprobantes de pago periddicos

PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello.
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CAPITULO IlI

REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA

“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN
VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL
440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA
DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI
(IRI) 2462797

SETIEMBRE - 2023

24




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 02-2023-MPS-CS-1

| MUNIGIPALIDAD GERENCIA GERENCIA DE SUB GERENCIA
| PROVINCIALDE DESARROLLO DE
SECHURA MUNICIPAL URBANO INFRAESTRUCTURA

1.

3

. TERMINOS DE REFERENCIA (SUPERVISION DE OBRA)

DENOMINACION DE LA CONTRATAGION

Contratacidn de! Servicio de Consultoriz de Qbra para la Supsrvision de la Obra “RECUPERACION DEL
LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON CODIGD LOCAL 440198, DISTRITO DE
SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA ~ DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI (IRI) 2462747.

FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona naturat o Juridica con Inscripcion Vigente
en ¢l registro nacional de proveedores, como consultor de obras piblicas del OSCE qua presente ia
oferla méas conveniente para la supervision de Ia obra *RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN
VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE
SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA®, CUI{IRI) 2462797.

Para ello suministra a tiempo completo los servicios necesarios para una eficiente supervisibn de la obra
tanto en el aspecto técnico como en el econdmico — financiero administrative ¥ ofros que correspondan,

ANTECEDENTES

En el plan de Desarrolio Local Concertado de I2 Provincia de Sechura establece que uno de los objelivos
estratégicos es la de disponer de Infraestivetura que mejoren la educacion y por ende la calidad de vida
del centro poblado, cuyos objetivos se lograran mediante la gjecucion del proyecto de mantenimiento y
conslruccidn de infraestmctiva educativas en diversos puntos estralégicos de ia ciudad y centro
pobladas.

Al pasar ol tiempo toda infraesintura sufre delerioros en su estruciura por b cual requiere de un
mantenimiento, rehabilitacibn, remodelacion, etc,, por Jo tanlo, no es Ia excepcién. 1a Infraestructura
Educativa no cuenta con los medios necesarios para brindar un adecuade sanvicio al alumnado que
acuden hasta alli desde los diferentes lugares del del centro poblado.

En el presente afic la Municipalidad Provincial de Sechurs, tiene por finalidad seleccionar a Ia persona
natural o juridica, como consultor de ia obra pablica para la supervision de la obra “RECUPERACION
DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE
SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA ~ DEPARTAMENTO DE FIURA", CUJ (IR1) 2462797, el cual se
financiara con los recursos del Pian Integral Reconstruceion con Cambios.

UBICACION
Departamento - Piura
Provincia : Sechura
Distrito : Sechura
Localidad : Tajamar
OBJETIVO DE LA CONTRATACION
OBJETIVO GENERAL

El objgfivo del presente es la contratacién de una persona natural o jwidica para que brinde EL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL
440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA — DEPARTAMENTO DE PIURA®, CUl
{IR1) 2462797,
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Filede Ui

Estos términos de referencia tienan por objeto definir los alcances y condiciones técnicas minimas para [a
ejecucion de Ja prestacion de los servicios de administracion y supervision del contrato de efecucion de la
obra "RECUPERACION DEL LOGAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADD CON CODIGO LOCAL
440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CU|
(IRY) 2462797, servicios que serin ejecutados por intermedio de un EQUIPO DE SUPERVISION el cual
esta conformado por un supervisor asistente y un equipo de especialistas.

Los servicios de consultoria de obra para supervisin, abarca desde [a fecha de inicio del computo del
plazo confractual y se realizara durante toda la ejecucion de Ia obra, incluyendo, las pruebas, ensayes o
protocolos de control, recepcion de fa obra y el seguimiento, revision y comeccidn de ser el caso del
informe de la liguidacion del contrato de ejecucion de obra el supervisor debera proveer todos los
servieios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las fimciones de supervision.

MARCO LEGAL NORMATIVA ESPECIFICA

- Decreto Supremo N° 024-2018-PCM, que aprueba el T.U.C. de ia Ley N° 30556, que aprueba
disposiciones de caricter extraordinario para las intervenciones del Gobismo Nacional frenfe a
desastres y que dispone fa creacion de fa Autoridad para la Reconstrucclén con Cambios. {En
adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba ! Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Pablica Especial para la Reconstruccion con Gamblos, modificade por el Decrelo Supremo N° 148-
2019-PCMy el Decreto Supremo N° 155-2019-PCM (En adefante ef Reglamenfo).

~ Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba of T.U.0. de fa Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estedo. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. {En adefante el RLCE).

- Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, T.LO. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N® 021-2019-JUS, que aprusba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacidn Pablica

- Decrelo Legistativo N® 1440, Decreto Legislativo dei Sistema Nacional de Presupuesto Pibico. -

- Codigo Civil,

SISTEMA DE CONTRATACION

El expediente tcnico ha sido estructurado para que el proyeclo se ejecute por el SISTEMA DE
CONTRATACION MIXTO, La supervisidn de obra a TARIFAS mensua! y fiquidacion de obra A Suma
Alzada conforme a lo establecido por el Articulo 16 del Decreto Supremo N° 071-2018- PCM que Aprueba
€l Regiamento de! Procedimiento de Contratacion Pablica Especial para la Reconstniccion con Cambios y
sus modificatorias.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial de fa consulloria para la supervision de la ejecucion de la obra 8L 245,576.00
(doscientos quince mil quinientos sefenta y seis con #9/100 Soles) el cual incluye los impuestos de ley, ¥
cualquier ofro conceplo que incida en el costo lotel del servisio de supension.

Total, supervision y revision de.la liquidacion de obra 81 25576.00
‘Supervision de ejecucion de obra S 20757600
Revision de liguidacidn de obra 5 8,000.00

NG RS 506
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Il. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DE OBRA
a) COORDINACION ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.
Verificar que el Contratista - Ejecutor de fa Obra, luego de la firmma del confrato. efectiie las
respectivas coordinaciones con las Entidades Poblicas y empresas de servicios, mediante cartas y
gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecucion de los frabajos contratades, siempne que
éslos se encuentren supeditados a aulorizaclones y aceptacidn de dichas empresas para su
realizacion.

b) SUMINISTRO DE SERVICIOS,
Verificar que el Conlratista - Ejecutor de la Obra. solicite mediante via regular la utilizacion de los
sefvicios de:  suministo de energla eléchica, agua y desaglies que sean necesarios para la
ejecucion de la obra, de ser el caso.

¢) DANOS ATERCEROS
Informar a la Entidad las obligaciones del Coniralista - Ejecutor de la Obra cuando  ie coresponda
asumir fos costos de reparacién de los daflos que ocasionen a las redas eléclricas, agua, desagile,
teléfonos (de ser el caso) y demés terceros. La negativa det Contralista ejecutor de la Obra en
reparar el dafio causado serd causal de la aplicacion de penalidades de acuerdo las condiciones
pactadas con |2 enfidad.

d} SEGUROS
El Consultor antes def inicio de la Supervision de Obra deberé tomar por su cugnta todos los seguros
previstos en fas Bases. legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta
supervisién de la ejecucion de la Obra, que forman parte de) Contrato
Verificar que ef Condralista - Ejecutor de la Obra presente las Pilizas de Seguro necesarios para
resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros evenlualmente
afectados.

e} DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento  de la suscripcion del contrato deberd  presentar una direccidn en
la ciudad de Sechura autorizando expresamente para que la enfidad realice el procedimiento
administrativo de nofificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra
Liguidaciones de Obra entre otros).

f) SEGURIDAD LABORAL.
Verificar que el Contratista - Ejecutor de la Obra. durante fa ejecucion deba cumplir. comeo minimo,
con los requisites de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la
Construccidn.
E! Contratista debe dotar a sus eperarics y todo trabajador del equipo bésica de proteccion personal
(EPP) y tendra en cuenta la proteccién adicional por el desgo de caida. La zona
de trabajo debe contar con los adecuados accesos. circulaclones y sefializacién. El Contratista
debera contar con un bofiquin basico de pimeros awdlios.

I. INFORMACION ADICIONAL REFERIDAS A LA SUPERVISION DE LA OBRA.
A OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION
El Supervisor esta obgada a cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones
del Estade y su Reglamento, debiendo ademés  exigir al contratista  al cumplimiento del Contrato
suscrito, en lodos sus exiremos, asi como lo ofrecida en el Proceso de ejecucidn de la obra.
Et Supervisor, deberd tener en cuenta el contenido de las Obligaciones. a fin de cumplir
satisfactoriamente los servicios propuestos: que basicamente se refieren a;

1. - Supervision de fa ejecucién de la obra, hasta su recepcion sin observaciones.
2.- La fiquidacion final del contralo de Supervision de chra.

Fike g Obra.
D RVEEF 561
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B. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA A LA SUPERVISION.

Sin exclusion de las ohligaciones que le comresponde conforme a las disposiciones legales vigentes,

estara en |a obligacitn de brindar todos los servicios de ingenieria y awiliares necesarios pam la

comecta ejecucién de la obra con los alcances siguientes:

a) Flectuada la Entrega del Terreno e Inicio de obra, la supervisiin conjuntamente con el
Contratista - Ejecutor de la Obra, efectuaran la verificacidn de la fibre disponibilidad del terreno,
oportunidad en que, se verificara los hifos de control (BM) para el trazo y &} replantea de la obra
cuyos resultados se plasman en un Informe del supervisor. De presentarse algunas diferencias
durante el replanteo de la obra. 1a supervisidn los analizara a fin de determinar la CAUSA que fo
genera considerando para ello los alcances del Contrato de Obra.

De surgir la necesidad de framitar algln  presupuesto  adicional, por hechos imprevisiblss,
fortuitos yfo de fuerza mayor: es de responsabilidad del Contratista - Ejecutor de ia Obra,
sustentar ante la supervision fas modificaciones que hubiere, de acuerdo a los plazes
establecidos en Ialey y el reglamento vigente al miomento de la firma de contrato

La supervisién emitird informe determinando la procedencia o no del Presupuesto Adiciona! yio
Presuptieste Deductivo dentro de los plazes eslablacidos en la Ley de Contrataciones de! Estado
¥ su Reglamento, debiendo para eflo solicitar foda la informacin ylo documentacion af
Contratista de la Obra.

b) Como resultado del replanteo debera verificarse que exisla [a libre disponibilidad del terreno y de
presentarse algln problema sobre esta maleria. se deberdn fomar medidas inmediatas
enmarcadas dentro de las normas y leyes vigentes, buscando la inmediata solucion para evitar
que tal situacion afecte e} calendario de Avance de Obra. '

c) Exigir al Conlrafista - Ejecutor de la Obra, la colocacion del Cartel de [a Obra en los lugares
adecuados promacionando las bondades del proyecto segin cantidad {de acuerdo al Expediente
Técnico) y modedo proporcionado por la Sub Gerencia de Infragstructura.

d} Ubicar su oficina dentro d¢! Area de influencia de la Obra, en la que debe ser visitle la
informacién que pemnita efectuar una eficiente tabor de suparvision,

e) Vedficar que se haya aperturado el Cuademo de Cbra con las formalidades de ley siendo la
primera anotacion el Acta de Entrega de Temeno.

1) A conlinuacin de fa anotacién anterior, deberd registrarse fas firmas del Jefe de Supervisidn y
de! Residente de 1a Obra.

g) La fecha de inicio def plazo contractual de 1a obra dabera constar en el Cuademo de Obra con
indicacién expresade la fecha de vencimiento del mismo,

h} La Supervisidn deberd verificar que el Confrafista - Ejecutor de la Obra, cuente con el equipo
minimo ofertado acorde con el Pian de Trabajo def Contratista.

i} Se encargara bajo responsabilidad, de velar directa y permanentemente por ka correcta ejecucion
de la Obra. En consecuencia, EL SUPERVISOR, serd responsable de que la Obra se ejecule
dentro de las caracleristicas técnicas de cafidad estipuladas en los documentos tacnicos y dentro
del plazo eslablecido en el Expediente Técnico {salvo ampliaciones de plazo debidamenfe
aprobadas). actuando segin lo dispuesto por &l Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

j} Laocumencia de una contingencia, como uma variacitn del Proyecto o un evento compensable,
la modificacion del proyecte a favor de la Obra con el fin de reforzar la seguridad  y/o mejorar
la funcionalidad de la misma  deberd ser informado al Sub Gerente de Infraestructura, a fin de
que este adopte las medidas correctivas que el caso amerite.

k) Anotar en el cuademo de Obra el control diario las recomendaciones necesarias para el buen
desempefio de la Obra. Asi como, el control de los maleriales, equipos  y maquinaria del
Contralista, s perjuicio de las deméas clreunstancias ocurridas en fa ejecucion del estudio.

I} Los Servicios de Supervision gue preste EL SUPERVISOR, seran a fiempo completo y a
dedicacion exclusiva, de acuerdo af coeficiente de participacion establecido en su estructura de
costos. En consecuencia, el jefe de supervisitn deberd supervisar [os trabajos en forma personal
y permanenfemente durante los dias de labor a efectos de llevar un eficiente y eslricto contra!
del avance de la obra; asi tomao resolver 1as ocurrenclas que pirdieran surgir.

-AndEy
Flzde Obrn.
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a)
B)

%

d)

a)

b)
6}

d)

solucienes inmediatas en fa ejecucitn de la obra.

Efectuar una revision delalladamente fas especificaciones especiales de construccibn, para
verificar si éstas cubren lodos los aspeclos especiales del disefio. En caso confrario ef
Supervisor esta obligado a informar a la Sub Gerencia de Infraestructura de la Entidad para que
efectie Ias verificaciones respectivas, para evitar contratiempos en la ejecucidn de laobra. .
Ejecucion integral  de supenvision  y conlrol de  [a obra, verificande constanle y
oporiunamente que los trabajos se ejecuten estrictamente de acuerdo a las especificaciones
técnicas y en general de ioda la documenlacion que conforma el Expediente Técrico, NO
estando autorizado para realizar modificacion alguna.

Verificar la calidad de los materiales y equipos que Intervienen en la obra, mediante protecolos
de Pruehas.

Ejecutar ef control fisico de la obra, efectuando defellada y oportunamente, la medicion y
valorizacion de Ia cantidad de obra ejecutada.

Disporer la realizacitn de confroles de calidad que a su juicio permitan garantizar la buena
calidad técnica de la Obra.

Vigilar y hacer que El confratista cumpla con las normas de seguridad e higiene.

Controlar que, El Contratists - Ejecutor de s Obra, cumpla con la programacion de avance
establecido. informando oporflunamente sobre las  desviaciones que se pudieran presentar,
indicando los causales y las acciones comectivas a adoplar.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, fos cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos, econdmicos y financieros.

Recomendar y asesorar al de |a Entidad, en lo referente a la Ejecucion de fa Cbra.

PROGEDIMIENTOS DE CONTROL.

El Supervisor adoplara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de
las actividades del Contratista - Ejecutor de la Obra, relacionadas con Ia ejecucion de |a obra,

Et Supervisor debera prever [a tilizacion oportuna de los equipos de topografia y de laboratorio
minimas que posibiliten un eficiente control de campo

Los ensayos de resistencia a la compresidon del concrefo, limites de Aterberg, Proctor
Modificado, Corte Directo, CBR, etc. solicitadas por la Supervisién deberdn ser propias de [a
obra y seran realizadas en up Iaboratorio de reconocido prestigio y respaldo téenico iat como
Universidad Nacional de Ingenieria. SENCICO, CISMID, Uriversidad Catotica del Perd o por
laboratarios de la Region con equipos debidamente calibrados, cuyos ceriificados de cafibracion
esién vigentes a la fecha acompafiado de COPIA DE TRASABILIDAD DEL PATRON
(EMPRESAS DE METROLQGIA DEDICADAS A LA CALIBRACION DE EQUIPOS).

Asimismo, revisara y procesard paralelamente los datos de los ensayos y sondajes de campo
tomados por el confratista durante el desarollo de la ejecucion de la cbra.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

Sera direcfamente responsable de la calidad del servicio que presta y de la idoneidad det
personal a su cargo.

Elaborar los milrados de avance de obra conjuntamente con el Contratista - Ejecutor de la Obra.
Velar para que la enfrega de valorizaciones del trabajo realizado, por El Contrafista se efectie el
iiltimo dia del mes corespondiente. caso contrario informar a la entidad ef incumplimiento de
dicha obligacion.

Presentar los informes de las Actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de la Obra, en
oniginal y dos copias, elaboradas conjuntamente con: Ef Contratista, dentro de los Cinco (5) dfas
calendario del mes siguiente, contades a partir del primer dia habil.

£l informe mensual debe contener y anexar lo siguients;

Pl
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01.00 Generalidades

01.01 datos generales de la obra

01.02 Antecedentes

01.03 Descripcién de la Obra, precisando fas metas del proyecto

02.80 Control de Avance

02.01 Descripcion

02.02 Avance fisico de la Obra

02.03 Gronograma de Avance de la Obra y comentario especifico
02.04 Control de! Calendario de Adquisicidn de materiales

03.00 Control de Obra
03.01 Confrol de Campo
03.02 Descripsién de las Ceurencias técnicas realizadas en Obra
03.03 Control de Calidad de Materiales y pruebas de ensayo
-Pryebas de calidad de agregados a ulilizar
-Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mazclas)
- Profocolo de Pruebas Hidraulicas
-Otros ensayos encargados por fa Enfidad y que se consideraran de caracter
obligalorio.
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relacidn valorizada)
03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Ulifizado
(3.06 Comentarios y recomendaciones def Supervisor

04.00 Control Econdmico de La Obra

(4.01 Analisis econdmico de Valorizacion mensual (Formato E-4)

04.02 Control de Valorizaciones Tramiladas

04.03 Control de Amortizacidn de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados.
04.04 Verificacion de Caducidad de Cartas Fianzas.

05.90 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original
05.01 Sustento Técnico y base del flegal
05.02 Pianos de Replanteo y/o Esquemas

06.00 Anexos

06.01 Copias de Cartas del Contratista

06.02 Copias del Cuademo de Obra

06.03 Cerfificados de Control de calidad y protocolo de pniebas en el mes valorizado
06.04 Memoria Fotografia del Proceso ejecucion de la Obra.

Controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al Contratista que adopte
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento,

Elaboracién y presentacion oporiuna de presupuestos adicionales wo deductivos que se
originen.

El Jefe de Supervisién es el Unico auforizado a anotar ocurrencias en ef Cuademo de Obra
aparte def residente.

Absalver las consultas que efechie El Contratista a través del Cuademo de Obra, en un plazo
méximo de cinco dias calendario, st se produjera retraso que afectara el plazo de ejecucion de la
obra, sera de su responsabifidad.

Exigir a El Cenlratista el retiro  inmediate de  cualquier rabajador por  incapacidad:
incomaccion, desorden o cualquier otra falta que tenga relacion y afecte directamente a |a
comecta ejecucion de la obra.
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Onrdenar el reliro inmediato de los materiales de mala calidad o que no corespondan a lfas
Especificaciones Técnicas aprobadas.

Emitir Informe especifico dentro de los siste dias calendarios siguiente a la solicitud de prérroga
del plazo vigente que presente el Residente de Cbra.

Revisar y aprobar, de ser ! caso, los planos de repfanteo de la obra terminada que presente El
Confratista,

Informar sobre fa solicitud de Recepcion de Obra, dentro  de los fres dias calendario siguientes
de formulada.

Actuar como Asesorde ia Comisibn de Recepcibn de Obra y susenbir el Acta
comrespondiente.

Al témino de la Obra, EL SUPERVISCR emitirh un informe final referido a la liquidacion final de
la Obra, necesaria y correcta, Soficiteraal Contratista los Planes Finales Actualizados y la
Memoria Descripliva Valorizada. =
EL SUPERVISOR: estd obligado  a verificar la realizacién o finalizacién de los trabajos
establecidos en el expediente técnico y a presentar los metrados reaimente  ejecutados,
documento que se fendra antes def Acta de Recepcidn de la Obra.

RECURSOS HUMANGS Y FiSICOS QUE PROPORCIONA EL SUPERVISOR

a)
b}
v]
dj

€}

g}
h)

El Supervisor proporcionard una organizacin de profesionales, téenicos, administrativos y
personal  de apoyo los cuales contardn con las instalaciones necesarias, asi como los medios
de transporie y de comunicaciones para cumplir eficientemente sus obligaciones de atender la
obra.

Los profesionales y téenicos que conformen el equipo del Supervisor deberan tener ia
experiencia necesaria para los cargos que desempefian en la supervision,

Todo el personal asignado al proyecto, serd con caracler de dedicacion  exclusiva, pero
considerando el tiempo sefialado en la propuesta téenica, de acwerdo al coeficiente de
participacion.

El Jefe de Supenvisian debe permanecer a tiempo completo en la obra.

Et personal del Supervisor debera observar en todo momento las nommas de seguridad e higiene
vigentes &n [a obra.

La supervisidn debera contar con equipo topografico necesarios para realizar e} control de la
obra ¥ en caso de existir modificaciones o cambios del proyecto, se procedera de acuerdo a fo
establecido en la ley y reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La supervision deberd utiiizar sus propios medios para [a movilizacion de su personal denfro de
la obra, no debera depender de la disponibifidad del Contratista.

Sclo se permitira af cambio del personal profesional que fue presentado en su propuesta. por
razones de fuerza mayor debidamenie justificada. en cuyo caso deberd remplazarse con
profesional de iguaf o mayor capacidad y experiencia. El nimero de cambios no debe superar el
cincuenta por cienlo para el caso expuesto.

F. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

a)} La Entidad entregard at Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico aprobado en medio

- fisico, asi como copia de foda la documentacitn que haya preparado con fines de ejecucion de
ia obra bajo la modafidad establecida

b) La Entidad proporcionaréa apoyo al Supenvisor en fas coordinaciones que realice este anle ofros

G

seciores para la ejecucion de a obra.

} Como representante de la Entidad, el Supervisor tendrd la auteridad suficiente para definic
siluaciones de emergencia en la obra. dando cuenta inmediata a la Sub Gerencia de
Infraestructura.

d) Asimismo, entregara foda la documentacion de lo actuadoe hasta ta fecha, por el Monitor

designado por la Sub Gerenciz de Infraestructura (cuademo de obra, informes, valorizaciones,
resoluciones, carlas y offos documentos), de comesponder,

na
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G. DOCUMENTACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO DE

File e lhua
WG FAEST 661

LA PRESTACION DEL SERVICIO )
Fl Supervisor debetd presertsr & la Enfidad [2 siguiente documentacion, como resuftado de Ta

prestacion del servieio:

Las valorizaciones mensuales por Avance de Olva e informes de las Aclividades Técnico -
Econdmico - Adminisiralivo de la Obra, en 01 original y dos copias, elaboradas conjuntamente con
El Contratista, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, contados a partir de! primer
dia habil, discriminando los Gastos Generales.

informes mensuales de las Actividades Técnico - Econdmico - Administrativo de la Obra, 01 original
y dos copias, dentro de los Cinco (5) dias calendario del mes siguiente, debiendo contener lo
siguiente.

Area Supervision
» Actividades desamolladas. memoria explicativa de los avances de obra y ocurencias mas

imporiantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiera; proponienda soluciones para su
cormeccidn.

= Relacin de todos los ensayos realizados en |a obra, Indicando ublcacién, facha en que fueron
reallzados y resultados e interpretacion estadistica. Deberdn indicar, asimismo, las medidas
coneclivas y responsabilidades, si las hubiera,

¢ Personal empleado en obra (Contralista y Supervision), durante el periodo que comprende el
informe mensual.

« Graficos que se requieran para |a comecta interpretacion de los informes.

= Fotografias que muesiren fa ejecucién de cada una de fas partidas de acuerdo al avance de la
Otbra.

» Copias de las documentaciones mas importantes intercambiadas con el Conlratista o con
terceros.

» Opinién sobre los planteamientos que e Contratista hublese formulade, cuya decisién
excedigndo a sus facullades debe resolverse a un nivel superior.

+ Programacidn de sus actividades para el mes siguiente.

+ (Copias claras: y legibles de las hojas del Cuademo de Obra

¢ Copia del Ceriificado de habllidad del Jefe de Suparvision y Residente.

Area del Contratista — ejecutor de la Obra
+ Informe acerca de los avances fisicos valorizados de ia obra y cuadros graficos que muestren el

avance real en comparacion con el programado,

e Datos generales de la obra, incluyendo las modificaciones que se hubieran producido
{adicionales. reducciones, ampliaciones de plazo. efc.).

« Calendario Valorizado de Avance de Obra vigente.

= Presentar la documentacion por la cual cerfifique que los materiales y equipo cumplen con las
espesificaciones técnicas.

» Herramientas y equipo det Contratista durante el pericdo respectivo, indicando desviaciones con
lo programada, si lo hublera.

* |nformes sobre ocurrencias extraordinarias como parahzaclones de obra, mcumpllrmentos del
Confratista, desabastecimiento de materiales ylo equipos, escasez o exceso de persongl, entre
olros.

= [gualments, se cansidera como cobligacion la revisidn y aprobacidn de los planes  de replanteo,
metrades finales y memoria descriptiva valerizada de la obra terminada. todo lo cuat debera ser
incluido en ¢! Informe Final.

La demora en la misma serd motivo para aplicar la penalidad carrespondiente.
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H. PLAZOS DE LA OBRA
Controlar el avance de obras a fravés de la Programacion de sus Actividades. Diagramas de
Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicindose la Rula Critica.
Emitir opinion sobre las solicifudes de ampliacion de plazo y olros reclames emergentes de la
ampliacidn de plazo, dentro de los términos, requisites y condiciones que sefialan el Art. 169°, 170°,
171° del Reglamento, adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la demostracion
objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.
De aprobarse Ampliacion de Plazo, debera revisar ef nuevo Calendario de Avance de Cbra y la
Programacidn PERT-CPM que presente ef Contrafista, elevando dichos documentos a fa Sub
Gerencia de lafraestructura, suscrito por ef Contratista y el Supervisor, con un informe para su
aprobacitn dentro del plazo previsto por el Art. 210° del Reglamento, documentos que se incorporan
al contrato en reemplazo de las anteriores. Compatibilizar fa situacion presentada, con Ia Directivas
vigentes de ia Contraloria General de la Repiblica.

. GONTROL PE CALIDAD

» Inspeccionar en forma continua la ejecucitn de las obras y verificar que se ajuste a los disefios,
trazos y elevaciones eslablecidas, ordenando que rehagan las que no se cifian a los planos
dentro de Ias folerancias establecidas en las especificaciones.

« Supervisar las pruebas de Control de Cafidad de los maleriales a ser ufilizados en obra
{Probetas, Esludios de Suslos, ele.).

¢ Supenvisar la ejecucidn de Ias pruebas que sean necesarias realizar durante al desarrollo de la
obra, fales como; la resistencia del suelo. la catidad de los materiales. compaclacion de suelos.
resistencia de concrelo, pruebas hidraulicas, paiebas eléctricas de ser el caso, enlre olios, asi
coma [3 toma de muestras para los ensayos de |aboratorio, interpretando los resultados y dando
su conformidad o rechazo de las mismas. :

o Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparacion, y/o disponer rehacerio de manera de
cumptlir con las Especificaciones Técnicas,

« Verificar que fos procedimientos construclives que sean los mas adecuados para oblensr una
Obra de Calidad. .

e Omdenar la suspensién de os frabajos que atenten conlra las personas y/o propiedades
autorizando su prosecucion cuando ¢l Confratisla haya adoplado todas las medidas de
seguridad aconsejables. Esta suspension debidamente sustentada no ha de generar ampliacion
de plazo ni gastos generales.

s Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.

» Exigir al Contratista que con la debida anticipacion solicite efectuar los empalmes a las redes
existentes, proporcionando los insumos que sean necesarios para tal propdsito.

e La Supervision, no fiene autoridad para exonerar al Confrabista de ninguna  de sus
obligacionas confractuales, nl de ordenar la ejecucién de ningiln ftrabajo adicional, solo lo
aestablecido en la Jey y el reglamento {al es el caso de mayores melrados, 0 en caso de que
medie autorizacion escrita y previa de la Sub Gerencla de Infraestructura.

J. MATERIALES
= Verificar que los materfales y los equipos que forman pare integrante de la obra, no tengan
caracteristicas inferiores a las indicadas enias Especificaciones Técnicas.
= Varficar que los malerizles  y/o equipos en caso de ser importados, sean soficilados con fa
debida anticipacién a fin  que se encueniren en obra en Ia oportunklad prevista en ¢l Calendario
de Avance de Obra Contractual.

K. GARANTIAS

a) (Garartia de fiel cumplimiento del conlrato o declaracion jurada para retencion por la garanlié de
fiel cumplimenio en forma promateada de ser el caso. En aplicacién del Articulo 60° def reglamento

FiedeQbry
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Del Procedimiento de Contratacidn Publica Especial para ta Reconstruccion con cambios del
DECRETO SUPREMO N°148-2019-pcm.

L. DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL SUPERVISOR

a} Conslatar que las instalaciones  provisionales del  contratista (caseta para  cficinas,
guardiania,  almacenes, talleres, servicics  higiénicos, comedores. eic.), minan  las
condiciones de salubridad que no inferfieran con las obras y que sean retiradas al término de fas
mismas. dejando ef lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

b) Verificar que el contratista  asigne a la obra al personal  profesional y téenico idéneo y
experimenfa.do olertado paré cada una de las especiafidades que intervienen tanto en la
elaboracion def Expediente Técnico como en la ejecucidn de Ja obra de. acuerde a la
organizacion propuesta.

¢) Verificar que el equipo de consfruscion en obra sea el minimo requerido y responda a las
caracleristicas de lo ofertado por el conlretista y se  encuentren buen estado . de
funcionamiento.

d) Resolver los problemas que se puedan presentar en relacidn con las instalaciones de agua,
desagiie, teléfono, energia, alumbrado piiblico, elc, que se vean afectadas por [as obras y que
puedan afeciar & terceros, en la medida que este a su alcance.

@) El personal Técnico y Adminisirativo que labore para la Supervision, estara dispuesto a efectuar
trabajos ios dias domingos o festivos y jomadas noctumas cuando asi se requiera, sin que esto
signifique costo adicional.

fyAceptar u ordenar el reliro, cuando sea el ¢aso, del ingeniero Residente, del personal técnico,
administrativo yfu obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a la obra y que su
calificacion y numero sean adecuados para asegurar la buena efecucion de 1a obra.

g) En general, velar por el fiel cumpfimienio de las obfigaciones contractuales del Contratista
ejeculor de la Obra, debiendo verificar en todo momento las nemas de seguridad de la abra y de
proteccion al trabajador (cascos, guantes, botas. efc),

M. DE LA RECEPCION DE OBRA

La Recepcitn de {a obra se efeciuaré de acuerdo al Decreto Supremo N° 671—2018-PCM ¥ sus
modificaciones, resaftando lo siguiente:

a) Al término de la obra, una vez que el Contralista haya solicitado recepcion de obra via Cuademo
de Obra, inspeccionar minucicsamente toda la obra, verificando su culminacion.

b) Comunicar af Contralista las partes de la obra por subsanar, comegir o cambiar. e informar 2 la
Sub Gerencia de Infraestructura, en forma detaliada de los trabajos ejecutados sefialando si
procede o no ka recepcidn de la obra.

¢} Asistir al acto de Ia recepcibn de la Obra, asesorando al Comité de Recepcidn de Obra.
efectuando las mediaciones yfo pruebas convenientes, tomando debidamente nola de las
observaciones de la Comision, a fin de efectuar ia subsanacitn por parte del Contralista, en el

pfaza de Ley.

N. CONDICIONES GENERALES

a) Los equipos y Ufiles de oficina, mobiliario, transporle.  sistema de comunicecitn, coplado,
topografia, informatica y laboratorio que requiera el Supervisor, sera da responsabilidad de éste.

b} Toda informacion empleada o preparada dwante el desamolio de la obra es de caracter
reservado, ¥ no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito del De fa
Entidad.

c) El Supervisor deberd absolver ias consultas del Confralista con conocimiento de Ia Entidad {Sub
Gerente de Infraestructura), en fodas las actividades relacionadas a Ia obra.

Fiede Dby
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d) El Supervisor solicilara & contratista - ejecutor de la obra, al término de la obra todo el acervo
técnico y administrativo de la obra; para ser remitido a [a entidad, eslo o io exime doque se le
requiera posteriormente para cualguier absolucion de consultas en relacién con la obra

0. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO
Ei proveedor {o personal propuesto) que oferte ¢ servicio debera cumplir las siguientes condiciones.

Persona natural o juridica con [nscripcién Vigente en ef Registro Nacional de Proveedores — OSCE en e
capiluly de Consultores de Cbra — ESPECIALIDAD EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES
—~CATEGORIA C O SUPERIOR

Dichas acreditaciones podrén ser realizadas de manera individual o en consorcio.

De ofertarse el servicio de consultoria en consorcio, éste fendrd un rGmero maximo de dos (2)
consorciados.

a) SOLVENCIA ECONOMICA;

El postor, ya sea empresa o consorcio, demostrard que posee soivencia econdmica mediants la
presentacion de un documento en original emitida por una entidad regulada por la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP, que demuestre que ¢l sistema financiero le ha otorgado respaido financierc &
fravés de una(s) finea(s) de créditofs), por el valor igual o superior al Valor Referencial del procedimiento
de sefeccion, estas(s) carle(s), deberé(n) fener la siguiente caracteristica:

1. Lalinea equivalente a una (1} ves el Valor Referencial, debera enconlrarse aprobada y vigente,
con disponibitidad inmediata en caso se requiera a fin de garanfizar el capital de trabajo para la
ejecucidn da la constdtoria de obra,

2. Lafs) carta(s) no podrén tener una antigiedad mayor de {10) dias calendarios a |a fecha de
presentacion de las ofertas

3. Latinea de crédito debera tener una vigencla minima durante todo el iempo de ejecucion de la
cansultoria de ebra.

4. En case de consorcios, la Linea de Crédito requerida, debe ser presentada de conformidad con
lo dispuesto en e Arl. 37 de! Reglamento de Procedimiento de Contratacion Publica Especial
para la Reconstruccion con Cambios, DS N° 148-2019-PCM y sus modificatorias.

b) DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumaudade equivalente a tres (03) veces el Valor Referencial,
por la coniratacion de servicios de consuitoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria;
durante los 10 (diez} sfios anteriores a la fecha de la presentacion de oferias que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, seglin comasponda.

Consulforia de Obra Similares son Mejoramiento y/o Ampliacién ylo Construccion ylo
Instalacién y/o Creacidn y/o Rehabilitacién de Instituciones Educativas en General.

¢) CAPACIDAD PROFESIONAL (Personal Clave Propuesto)
Deberd contar con ef personal profesionat:

INGENIERC CIVIL SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniero Civit ylo Amuitecto Tilulade y colegiado, con experiencia minima de 48 meses como Residente |

ylo Supervisor ylo Inspector ylo Jefe de Supenvisidn, en ejecucitn yo supervision de Obras iguales o
simtlares.

]G RS SG6]
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INGENIERO ELECTRICO

€L
ey
Filede Otz

Ing. Eléctrico yio Ing. Mecanico Etéctrico Titulado y colegiado, con experiencia minima de 24 messs como
Residente ylo Supervisor ylo Inspector y/o Jefe de Supervisidn, en ejecucién yio supsrvision de Cbras en
gonerat.

INGENIERO SANITARIO
Ing. Sanifario Titulado y colegiado, con experiencia minima de 24 meses como Residente y/o Supervisor
ylo Inspector yfo Jefe de Supervision, en efecucion ylo supervisidn de Obras en general.

ARQUITECTO
Amjuitecto Tilado y colegiado, con experiencia minima de 24 meses como Residente y/o Supervisor ylo
Inspector yfo Jefe de Supervision, en ejecucidn ylo supervisidn de Obras iguales o similares.

Dicese de obras similares:

Se precisa que las Obras similares son obras de Mejoramientfo y/o Ampliacién y/o Construcclon ylo
Instalacion y/o Creacitn y/o Rehahbilitacion de: Instituciones Educativas, universidades y/o Postas
Medicas y/o Edificaclonas y/o Edificios y/o afines & lo anles menclonado.

Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revision, supervision, inspeccién, control técnico,
econdmico y administrativo de las actividades a ejecutarse y su posterior liquidacion a nivel de Contralos
de Cbra, Suparvision y de la ejecucion total def proyecto. ]
Sin exclusidn de las obligaciones que corresponde al Supervisor conforme a los dispositivos legales
vigentes.

PLAZOS DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni 1a suscripeion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de Ia liquidacidn del contrafo de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defecto ¢ vicios ocultos,
cenforme a lo dispugsto por los articulos 40° de la RLCE de Contrataciones del Estado y 173° del RLCE.
H plazo méximo de responsabifidad de EL SUPERVISOR es de 7 afios, contados a partir de fa
conformidad de la recepcion da la ghra.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizard ] pago por las labores de supervisién hasta €1 momento en que se efeclia la
recepcion de la obra, bajo el sistema de tarifas mientras que (a participacion del supervisor en ef
procedimiento de liquidacién se pagard empleando ef sistema a suma alzada, esta (itima prestacidn
debera representar un porcentaje ne menor de! cuatro por ciento del monto total oferiado:

Para efectos del pago de fas contraprestaciones ejecutadas por EL SUPERVISOR, 1a Entidad debe contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infrasstructura, previo informe del
responsable de la Sub Unidad de Estudios y Liquidaciones (Municipafidad Provincial de Sechura),
emitiendo la conformidad de la prestacion efecluada.

- Informe de Supervisidn

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

- Copia del DNI def consuitor y/o de su representante fegal.

- Para el {itimo page adjuntar la Resolucidn de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto de Obra
materia del presente y el Acta de Recepcion de fa Obra

C
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VAL OR REFERENGIAL

El valor referencial asciende a $1215,576.00 {Doscientos quince mil quinientos setenta y seis con 00/100
soles), incluidos fos impuestos de Ley y cualquier olro concepto que incida en el costo total det Servicio,
El valor referencial ha sido caiculado al mes da febrero del 2023.

VALOR REFERENCIAL (VR) LIMITE INFERIOR
§/ 215,576.00 (Dosctantos Quince Mil §7194,018.40 {Clento Noventa Y Cualro
Quinienlos Sefenta Y Sefs Con 00/100 Soles) Mil Dieciocho Con 40100 Soles)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALFS DE SUPERVISION Y LIGRRDAGEOM

RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASEO ALVARADO SCN CODIGO LOGAL 440198, DISTRITO DE SECHURA,

PROYECTC:  ppoviNCIA SECHURA - PRIRA

LUGAR: CASERIO TAJAMAR DISTRITODE SECHURA, PROVINGIA DE SECHURA
FECHA: Feb23

2 TAT
B TOTAL 1OTAL &

0501 PERSONAL MBI 25600
Spervision Monis tachiryen Leyes Sockles 132.25000
g, Gl P10 700 |18 800000 | 5600000
g, Eléction P |10 800 |0% 150000 | 1050000
Ing, Sanitara T 70 |om Tasom |1zz00
Aequitecio » |10 200 {100 400000 | 8.000.00
Asktente P |im 700 |00 35000 | 2450000
Topogrdo P |1m0 700 | 100 300000 | 200000
Liquidacion 8,000.00
|‘"9! ;mE.W““ lp {m |1.oo Imo [s,ouo.oo [&lmm |
MOVILIDAD Y
MO CcoumcACioNES 2540000
Tekiono Bt |10 70 |10 10000 | 7000
[P Bt [100 700 |10 10000 | 70000
Moviidad B |10 700 |10 #0006 | 2800090
0103  ALOURERDEBIENES 250000
. Aklerdothmade ey 100 700 |100 50000 |350000
Afmendacion de personal
Bt |50 700 |13 150000 | 1850060
Hospedaio Bt |10 700 100 150000 | 1050000
0104  MATERIAL DE OFICINA 438600
Woterises & ol
fmrpiben Bt |10 70 [ 75 119600
Mochey STaPiOScina |Est | 1.00 700 |10 W {24000
L=}
~Archivg
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(i ]
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0105 PRUEBASY ENSAYOS 579000

Rokrra de probetas uND | 2000 - - 8500 130000

Disefo de concref w0 |40 - I- WM | 140000

gramlomatia wo |60 = | WoDn | 84000

ersajos eqvakiisste | uko | 600 A 11500 | 50000

emapsdeabasion | UND 1600 -k W | 6a0w

mm. wo |sm0 . o 1604 | %0000

PLAN DE VIGILANCIA 1125000

0% comracovie 19

[Pmndovglanca  Test [1o0 [s0 oo oo [1zmm |

d) PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIQ DE CONSULTORIA DE OBRA

v Los servicios de consulioria de obra materia de la presenle convocatoria se prestaran en el plazo
de 210 DIAS CALENDARIO para la ejecucidn y treinta (30} dias calendarios para la liquidacién del
contrato de obra. ¢l pago por las labores hasta el momento en que se efectita la recepcién da la obra,
debe ser realizado bajo el sistema de laifas mientras que la participacion del supervisor en el
procedimiento de liquidacion debe ser pagada empleando el sislema a suma alzada

El inicio de la prestacion del servicio se dard siempre que fa efecucidn de fa obra se encuentra con
BUENA PRC CONSENTIDA yfo cumpliéridese los actos de inicio de obra: de no cumplirse la condicion
eslablecida anteriormente el inicio de fa prestacin del servicio se poslergara hasta su cumplimiento.

€) PENALIDAD POR LA SUPERVISIGN DE LA EJECUCION DE LA OBRA
1} PENALIDAD POR MORA EN LA SUPERVISION DE LA OBRA

En caso de retraso injustificade del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de alraso, dé
conformidad con en el articuio 62 del Reglamento,

2) OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a fa mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objefo de fa
confratacion. Para estos efectos, se deben incluir en la seccidn especifica de las bases los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de ia penatidad para cada supuesto y e
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penafidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monte maximo equivalente af diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso,
del item que debid ejecutarse.

Qiras Penaliades
N® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de ¢iicufo Procedingienlo
En caso culming [z relacién confracival entre el =
contiatistay el personal ofertado y laenfidad no haya | 929 Lg';:mﬁ: 2 w%?glnwm&dm
t | apeobado la suslitucitn del personal por no cumplir con ob{ia 50 OBRA O DEE QUE HAGA
{as experiencias y calificaciones del profesional a ser SUS VECES
reemplazado.
[X-3
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Fiade Oz
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0N Fu asavias

R | MUNICIPALIDAD GERENCIA GERENGIA DE SUB GERENCIA
! i' - :
Eh-“ '}'!i . PROVINGIAL DE ; DESARROLLO DE
SECHURA MUNICIPAL URBANO INFRAESTRUCTURA
Otras Penalidades
N* Suptiestos de aplicadan de penalidad Forma de céicule Pracedimiento
En caso el SUPERVISOR no cumpliera conla 0.25% del monto det 0080?;?&6“0“: ng
2 presentacitn de los Infornes Requeridos, para contrate por cada dia de OBRA 0 DEL QUE HAGA
adicionales de obra yfo ampliaciones de plazo. alraso SUS VECES.
Segiin informe del
3 Si ef SUPERVISOR incurre en ausencia injustificada D.25 UIT por primefa vez COORDINADOR DE LA
duranie et plazo contractual, y 1 WHT. Por reincidencia. GBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Cuando Ff Supervisor de Obva no cumpla con ancfar en Go%gg’;ﬁimtégg LA
4 elcuademndeubralasoc‘;frmrfnm(mseencuenlraé 0.25 % LT OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
E{ confratista de manera injustificada, no asista con sus Com gg LA
5 especialistas a reuniones convocados por ia enlidad o 0.25% UIT OBRA O DEL QUE HAGA
&l Supervisor; la mulia es por cada dia de inasisiencia
55 VECES
Cuando ¢l contratista no cumple con controlar o dotar a ] co%egg?m gg A
6 su personal ¢ parte de personal & uso de fos 0.25% UIT OBRA © DEL QUE HAGA
implementos de seguridad, la multa es por cada dia
SUS VECES
Cuando no se encuentre presente al momento que e 0.25% UIT COSO%;HA“’DO“"RBSEILA
7 | oonbratistaingrese materiales a la obra, la multa es por i i OBRA 0 DEL QUE HAGA
cada matenial no aulorizado SUS VECES
Segdn informe del
a8 El supervisor apruebe {rabaios mal sjecutados yio 0.25% WT, COORDINADOR DE LA
materialas da mala calidad OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Cuarglo EL SUPERVISCR no realiza las pruebas o o,
ensayos oportunamente para verificer a calidad de los AR ot
9 | maleriales de acuerdo con las especificaciones lécnicas ’ . OBRA O DEL QUE HAGA
del expediente técnico. La multa es por cada SUS VECES
Incumplimienip
Segin informe del
) Cuando EL SUPERVISOR no realiza ef conlrol de $.25% UIT. COORDINADOR DE LA
Cartas Fianzas. OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Segim informe del
1 Cugndo no presenta los informes de sa personal dave 0.25% UIT, COORDINADOR DE LA
para adjuntar a ka valorizacidn del mes. OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Seqim informe del
2 Cuando EL SUPERVISOR no presenla informe final de 0.25% UIT. COORDINADOR DE LA
obra. OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES

ce
Archbey

f) CONFORMIDAD DE OBRA DADA POR EL SUPERVISION

La conformidad de obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepeldn de Obra, siempre y

cuando se cumpla con lo previsto en la normatividad aplicabie en ef presente procedimiento,

) REQUISITOS DE CALIFICACION

“FladeObsa
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MUNICIPALIDAD GERENCIA ‘GERENCIA DE S8 GERENGIA
PROVINCIAL DE DESARROLLO e
SECHURA MUNICIPAL URBANO INFRAESTRUCTURA

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y
EQUIPAMIENTO
G | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
SUPERVISOR DE OBRA INGEN(ERO CIVIL YO ARQUITECTO
RGENERO ELECTRICO INGENIERO ELECTRICO Y/D INGENERO MECANICO EL ECTRICO
WGENIERO SANITARIO INGENIERO SANITARIO
ARQUITECTO ARQUITECTO
Requisitos:
Importante
De conformidad con el arficul 79.2 dgfﬁfeg?am@enm ef supenri'sar, debe cumplir con fas mismas calificaciones
profesionales establecidas para ef residente de obra.
Acreditacidn:
Se acreditara con Carla de compromiso de presentacidn y acreditacion del personal especialista requerido, seﬁa]ando
que se presentaran los documentos de acreditacitn para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 7)
C2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA
‘Requisios:
{NGENIERO CIVIL SUPERVISOR DE OBRA
Ingeniero Civil yio Arquilecio Titufado vy coleglado, con experiencia minima de 48 meses como Residente ylo
Supervisor ylo Inspector ylo Jefe de Supervision, en ejecucidn yfo supenvisidn de Obras iguales o similares.
INGENIERO ELECTRICO
Ing. Eléctrico ylo Ing, Mecanico Eléclrico Titulado ¥ colegiado, con experiencia minima de 24 meses como Residente
yfo Supervisor ylo Inspector ylo Jefe de Supervisidn, en ejecucion yio supervision de Obras en general.
INGENIERO SANITARIO
Ing. Sanitario Titulado y colegiado, con experiencia minima de 24 meses como Residente y/o Supervisor yo Inspector
ylo Jefe de Supervisidn, en ejecucitn ylo supervision de Obras en general.
ARQUITECTO
Arguileclo Titulado y colegiade, con experiencia minima de 24 meses como Residenle o Supervisor yfo Inspector y[o
Jefe de Supervisién, en ejecucion ylo supervision de Obras iguales o similares.
Obras similares son obras de Mejoramionto y/o Ampliacién ylo Gonstruceidm y/o Instalacion yio Creacion y/o
Rehablfitacidn de: Instificlones Educativas, universidades ylo Postas Medicas ylo Edificaciones y/o Edificios
ylo afines a lo anfes mencionado,
[
-Arcihivo
Flie e Obcz
B3 RS S61
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o e maaimea”

!FI',T' i | MUNICIPALIDAD GERENCIA GERENCIA DE SUB GERENCIA
Nl AL provinciaLpe DESARROLLO oE
iR ' A
“FSdy | SEGHURA MUNICIPAL URBANO INFRAESTRUGTURA
| Impertante
De conformidad con el arficulo 79,2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con I misma experiencia
eslablecide para el residente de obra.
C3 | EQUIPAMIENTO
! Requisifos:
DESCRIPCION CANTIDAD
IMPRESORA ]
CAMIONETA 4x4 1
NIVEL DE INGENIERO 1
LAPTOP 1
! 3 ﬂ .5 : -
$e acreditara con Carla de compromisoe de acreditacidn del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acredilacion para la suscripeidn de conlrato, (Anaxo N® 7}, estos equipos no deben lener una
anligiiedad mayor a 10 ajios.
ce
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacién aplicables para la evaluacion de las
ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de ochenta
{80} puntos.

El unico factor de evaluacién fécnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en [a

Especiatidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD {Hasta 100 puntos)
Criterio:
M = Monto facturado acumulado
Se evaluara considerando el monto facturado acumulado hasta TRES por el postor por la prestacién
(3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O de consultorias en Ia
DEL ITEM, por la contratacion de servicios de consuitoria de obra especialidad

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8)
afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas, computados | pg = [03] veces el valor

desde la fecha de la conformidad del cumplimiento de la prestacion, | referenciat:

segun corresponda. [100] puntos
M >= [02] veces el valor

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los | referencial y < [03] veces el valor
siguientes Mejoramiento y/o Ampliacion y/o Construccion | referencial:

y/o Instalacién y/o Creacién y/o Rehabilitacion de: [90] puntos
Instituciones Educativas, universidades y/o Postas|M >=[01veces el valor referencial
Medicas y/o Edificaciones y/o Edificios y/o afines a lo antfes | y < [02] veces el valor referencial:
mencionado. [80] puntos

Acreditacién:

La experiencia se acreditard mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii} comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente como, por ejemplo, VOUCHER DE
DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION

EN EL DOCUMENTO® ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas

resoluciones de liquidacion o documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se
computara la experiencia proverniente de dicho contrato.

E PUNTAJE / METODOLQGIA
/ / EVALUAGION TECNICA PARA SU ASIGNACION

1
o ¥

v
abe precisar que, de acuerdoe con la Resolucion N°® 0065-2018-TCE-S1 del Trihunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancefado. Admitir ello equivaidria a
considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado™ (...)
“Situacion diferente se suscita ante ef sello colocado por el cliente del postor [sea ufilizando ef término “cancelado™ o
‘pagado’] supuesto en el cual si se conlaria con la declaracién de un tercero que brinde cerleza, anfe la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

39




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

FPROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PEC N° 02-2023-MPS-CS-1

la fecha de suscripcion.

Cuando ios contratos presentados se encuentren expresados en
moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Expertencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos™

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

B..PRECIO

Pi = OmxPMPE

Evaluacion: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica det postor. Donde:

Acreditacion: i = Oferta

—— Pi = Puniaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta eoc_:onom:c_al Oferta Econdmica i

econémica (Anexo N° 4) ! =l e el ECONUMICA
Om = Oferta Econdmica de monto o
precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de [a oferta
Econdmica

PUNTAJE TOTAL

100 Puntos

" Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASGO ALVARADO
CON CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO
DE PIURA”, CUI (IRI} 2462797, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en

adelante LA ENTIDAD, con RUC N® [ ............ ], con domicilio legal en | .......... ], representada por [ ...........],
identificado con DNIN® [ .......... Lydeotraparte [ ..o 1 con RUC N° [
......................... . con domicilio legal en [......cccoocciiiieeii.... ], inscrita en la Ficha N° |
............................... ] Asiento N°[.......... ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .........................
], debidamente representado por su Representante Legal, [ ...ccccovrrcieccinicieeneee, ], con DNI N° [
..................... ], segun poder inscrito en laFicha N° [ ............... ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............. 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos

y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ............. T 1. el comité de seleccion adjudicod la buena pro del PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1 para la CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION
DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO ALVARADO CON CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE
SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI {IRI) 2462797,” CODIGO
ARCC 9333, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRQ], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contraio tiene por objeto CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR JUAN VELASCO
ALVARADO CON CODIGO LOCAL 440198, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”, CUI (IRI) 2462797.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye todos los
impuestos de Ley.

x[ Este monto comprende el coste del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi como
. cualquier otro concepte que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
[INDICAR Sl SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN
TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

correspondiente, seglin lo establecido en el articulo 71.2 del Reglamento.
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que

no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de
S servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

n caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 71.2
el Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en gue el pago debid efectuarse.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrd adicionarse la informacion que resuite pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente confrato es de | ............... 1dias calendario, el mismo gue se
computa desde [CONSIGNAR Sl ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LAFECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARAEL INICIO DE
LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Téminos de Referencia la ejecucién de actividades de instalacion, implementacion u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo

siguiente:
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA) esde]................ 1 dias calendario, el mismo que se compula desde

[INDICARCONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]. *
Incorporar a las bases o eliminar, segimn corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta confermado por las bases infegradas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:;

* De fiel cumplimiento del contrato': [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta
el consentimiento de la liquidacidn final.

lmportante

« Al amparo de fo dispuesto en el articuio 60 del Reglamento en dicho arficulo, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia
de fiel cumplimiento de conirato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumphimiento de! confrato: [CONSIGNAR EL MONTO), a fravés de la retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma promateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no fas hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61 del
Reglamento.

importante para la Entidad
« Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanio, se debe incluir Ia siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTQ'®
NO CORRESFPONDE

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula Kor lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento.
La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA
LA CONFORMIDAD].

4

“El pestor ganador podra optar por presentasla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este
dltimo case el postor debefs acompaniar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar
dicha garantia en un plazb ho mayor & cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de

incumplimiento el contrafoAjueda resuelto de pleno derecho .
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En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del mento del contrato eriginal y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacién
final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,

asf como el plazo de entrega del mismo, conforme a o previsto en el articuio 71 del Reglamento.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar [as mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de ¢inco (5) ni mayor de

veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de

aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente ne cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA; DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara baje juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estade en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA;: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por fos articulos 40 del TUOQ de fa LCE y 173 del
RLCE.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO contado a partir de la conformidad otorgada
por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
acuerdo a la siguiente formula:
Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debid ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del refrase como
justificade no da lugar al pago de gastos generales de ningin tipo, conforme el articulo 62 del
Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre el -
contratista y el personal ofertado y la entidad no DS il %Zr ERiladis Segun informe del
1 haya aprobado la COORDINADOR DE LA
sustitucion del pgtsonal por no cumplir con las . OBRA O DEL QUE HAGA
experiencias y £aificaciones del profesional & | 8usencia detl' personal SUS VECES
reemplazado. 91 gl
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Segun informe del
En caso el SUPERVISOR no cumpliera con la | 0.25% del monto del
2 | presentacién de los Informes Requeridos, para | contrato por cada dia | COORDINADOR DE LA
adicionales de obra y/o ampliaciones de plazo. de atraso OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES.
. Seguin informe del
5 |  SielSUPERVISOR incurre en ausencia | 0:29 UITPOrPAMER | co0RDINADOR DE LA
injustificada durante el plazo contractual. el e OBRA O DEL QUE HAGA
reincidencia. SUS VECES
Cuando El Supervisor de Obra no cumpla con Co%aggmgfggf SEI LA
4 | anotar en el cuademno de obra las ocurrencias 0.25% UIT
{nc se encuentra al dia) OBRASUPSE\L'E%%ES hiASA:
5 |El contratista de manera injustificada, no asista 0.25 % UIT Segun informe del
con sus especialistas a reuniones convocados COORDINADOCR DE LA
por la entidad o el Supervisor; la multa es por OBRA O DEL QUE HAGA
cada dia de inasistencia SUS VECES
Cuando el contratista no cumple con controlar o Segun informe del
8 dotar a su personal o parte del personal el uso 0.25 % UIT COORDINADOR DE LA
de los implementos de seguridad, la multa es 25 % OBRA O DEL QUE HAGA
por cada dia SUS VECES
Segln informe del
Cuando no se E?ncuentre pres_ente al momento COORDINADOR DE LA
7 |que el contratista ingrese materiales a la obra, [ 0.25% UIT. OBRA O DEL QUE HAGA
multa es por cada material no autorizado SUS VECES
Segln informe del
8 El supervisor apruebe trabajos mal ejecutados 0.25% UIT COORDINADOR DE LA
yfo materiales de mala calidad i OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES

Cuando EL SUPERVISOR no realiza las prueba
0 ensayos oportunamente para verificar lél

Segun informe del

0,
9 |calidad de los materiales de acuerdo con la aiL LIl SB%%R(? gqé\LDCCI)SED}-IIE ALC?A
especificaciones técnicas del expediente técnico. SUS VECES
La multa es por cada incumplimiento
Segln informe del
10 Cuando EL SUPERVISOR no realiza el control 0.25% UIT COORDINADOR DE LA
de Cartas Fianzas. ; : OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Segun informe del
1 Cuando no presenta los informes de su personal COORDINADOR DE LA
clave para adjuntar a {a valorizacion del mes. 0.25% UIT. OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
Segun informe del
12 Cuando EL SUPERVISOR no presenta informe 0.25% UIT COORDINADOR DE LA
final de obra. ; v OBRA O DEL QUE HAGA
SUS VECES
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los
supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y ef
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segln corresponda; o si fuera necesario,
se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del articulo 63 del
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a fo establecido en el numeral 63.2 del
articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y
perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacion de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas obligaciones
previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona juridica
a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas a las que se refiere el
articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56 DEL
REGLAMENTO

~ EL CONTRATISTA, para el inicic de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion jurada
manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision de delitos contra la
Administracion Pablica o infraccién a las normas sobre contrataciones publicas, y;

b) Sialafecha de suscripcién del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento administrativo
sancionador en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el contrato quedara
resueito de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSEZE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacion
supletcria las disposicione rtinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de
derecho privado.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan enfre las paries durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad correspondiente.

Ei arbitraje sera institucional y resuelto por ARBITRO UNICO. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones
arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]".

- ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO {(OSCE) Sistema
Nacional de Conciliacion Arbitraje Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n-Jesus Maria-Lima 11- Perd.

- CAMARA DE COMERCIO DE LIMA- Centro de Conciliacién y Arbitraje Nacional e Internacionat Av.
Giuseppe Garibaldi No. 396 (ex Gregorio Escobedo), Jesis Maria, Lima 11 - Peru.

Imporfante

Al momento de la presentacion de su oferia, el postor elegira a una de las instituciones arbitrales propuestas por la
Entidad, sefialando un orden de prelacion con relacion a las demés, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar
fa eleccion, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el ntimero de arbitros que resuelven fas
confroversias. Si el postor no estéd de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferfa o si fa
Entidad no formula ninguna propuesta, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del articulo 101 def
Reglamento.

Facuitativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segin o sefialade en el articulo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir ai
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el momento de su nofificacién,
segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que
demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion del
presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ ..o ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE
LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO
DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formaimente
|y por escrito, con una anticipacidn no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, [a oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en seital de conformidad en la ciudad de [ ] al [CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD" “‘EL CONTRATISTA"

17 preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar def perfeccionamiento del
contrato.
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CAPITULO VI .
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la cuiminacion de la prestacién derivada del
contrato mencicnado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nomero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA sacial
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del . Descripcion de las
integrante del consorcio RUC % obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato
Tipo y ndmero del procedimiento
de seleccion
; Elaboracion de Supervision de
Objeto del conirato Expediente Técnico Obra
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucién contractual Fecha de inicio de [a

consultoria de owra

Fecha final de la consiltoria de
obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL. Denominacién del proyecto
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

£n caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA| Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Ng{nero de adicionales de obra

I\f' hto total de los adicionales

Omero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto tofal de la obra

APLICACICN DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de Ia Entidad

Nombres y apellidos def
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCICNARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1

Presente. -

El que se suscribe, [ ......cccooene, ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE

SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA},
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razén Sociat:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a corresponder al
consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razon Social :
Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
Correo electronico :
Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico ;

Asimismo, autorizo a que se me notifigue al correo electrénico consignado en la presente Declaracién
Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del consorcio.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln
corresponda

Importante
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
legal 0 comin def copsorcio.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1 .- Notener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUQ de la
LCE.

N

.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.

(24}

.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio de
integridad.

5 .- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la
buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)
Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante
Cuando se Irate de consorcios, esta declaracién jurada debe ser presentada por el representante
legal o comiin del consorcio.
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ANEXO N° 4
OFERTA ECONOMICA
(MODELO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1
Presenfe. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimientc que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
: PRECIO UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
ralad TARIFAS! ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

TOTAL

La oferta econémica incluye todos los tribuios, seguros, transporte, inspecciones, pruehas y, de ser el
caso, los costos labarales conforme la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los fributos
respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
Importante para la Entidad

m En caso de procedimientos segiin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

» En caso de confrataciones que conlfevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

» En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: "El
postar debe consignar el precio total y los sublotales de su oferfa econémica”

s En caso de una convocaloria a suma alzada, consignar Io siguiente:
“El postor debe consignar el monto total de fa oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o defalle de precios unitarios
para el perfeccionamiento del contrato.

{>
/ ! Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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= Si durante la fase de actos preparaforios, las Entidades advierten que es posible la
pariicipacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N® 27037,

Ley de Promocion de Ia inversién en la Amazonia, consignar Io siguiente: “La oferta econémica
de los pastores que presenten fa Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacién de fa exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase deniro de los limites del
valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segan corresponda. Una vez culminada la elaboraci6n de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores
COMITE DE SELECCION PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-

MPS-CS-1
Presente. -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:
1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecucién
de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacién del
servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las
firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional
considerado personal especialista.

/
.
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ANEXO N°g
CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, segin corresponda.

b) La designacién del representante comiin del consarcio. Dicho representante tiene facultades
para actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento
de seleccion, suscripcion y ejecucién del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacion del contrato, segln corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

c) El domicilio comUn del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas
por la Entidad al consorcio, siendo éste el Unico valido para todos los efeclos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcic deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
chjeto de la contratacion, deblendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracién del expediente técnico, segin corresponda.

e) El porcentaje de [as obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

Pldentificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefalar el registro Unico de confribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Consorciado 2 o de su
Representante Legal Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
- [ CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Importante

De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, las firmas de los infegrantes del consorcio deben
ser legalizadas. Este Anexo de ninguna manera reemplaza al contrato del consorcio, pues séio
contiene ef contenido minimo que debe recoger el referido contrato.
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ANEXO N° 7

MODELGC CARTA DE REFERENCIA BANCARIA
{Aplica para lineas de crédito)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1
Presente. -

De nuesira consideracion,

A solicitud de nuestrocliente (.............ocoooo e ) {en caso de Consorcio consignar el nombre del
consorcio y razon social de quienes lo integran), indicamos que tiene(n) una linea de crédito
aprobada yvigentede hasta S/ ...........ooovmirimneecin i, {Detallar en
nameros)

.................................................... (Detallar en letras).

La concesién y utilizacién de las lineas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la
entidad emisora.

Atentamente,

Firma de la entidad emisora
Direccién de la entidad emisora:

Importante

Se permilird que las cartas de lfinea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores
sean en sus propios formatos, confeniendo fa informacién minima mencionada en el presente anexo,
segtn lo previsto por el articulo 37 del Reglamento.

En el caso de consorcios, la Linea de Crédifo requerida debe ser emitida de acuerdo al porcentaje
de participacién de cada uno de sus integrantes.

Documento de Linea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la Superintendencia de
Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos de seleccién cuyos valores
referenciales sean mayores a S/ 50,000,000.00; y, para valores referenciales de igual o menor monio
a 5/ 50,000,000.00, de acuerdo a lo que se establezca en las condiciones especificas de las bases
del procedimiento de contratacion en cada entidad ejecutora.
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ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Seﬁores_
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2023-MPS-CS-1

Presente. -

Mediante el presente, con pieno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo parrafo
del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato) 2 y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y la(s)
garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un pfazo no mayor
a cinco (&) dias habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el
contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda

Importante

Este formato de declaracién es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
pdliza de caucion), asi como para la garantfa de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias (carta
fianza o pdliza de caucién).

!
i

2 "En los procedimientos en los que corresponda la presentacion de una garantia, el postor ganador podra optar por presentarla
como requisito para la firma del contrato o como obligacion contractual. En este ultimo caso el postor debers acompaiiar a
los documentos antes sefalados su dectaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un pfazo no mayor
a cinco (5) dias hébiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelio
de pleno derecho.”
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