BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE /CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripciéon
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" & completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

RS especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.

Adverte Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de

4 . las contrataciones o comité de seleccidon, segin corresponda, y por los

proveedores.

i Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion

X
i de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esféndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Paraémetros

1 Wi aénas Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Ifem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . : 1
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anferior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 L T o Tt 10 : Para el cuerpo del docur'nento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada denire de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL
TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE
ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA
HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°
2635251

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacién, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusidon
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP| el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDH/CS-1

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1,

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participanite en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesatio que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacicnal de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https./iwww2. seace.gob. pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, pastores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potesiad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualguier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le Impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asf como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se

tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

s No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicic, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos gque se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

documentos escaneados.

s No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerida en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de

procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seglin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 pgra mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
https:.f.’www.indeoopi.gob.pefweblﬁrmas—digitales/ﬁrmar—y—ceniﬁcadosﬁdigitales

o
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor

referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74 .2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral

91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante e/ RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun iftem no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comite de
seleccion, seglin corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucion de obras a suma alzada.
El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de insi

cripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedares:

www.mp.gob.pe
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1.11.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2,

] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segiin corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secrefa,
confidencial o reservada porla normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de

seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o torna de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dftimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacién en el menor

tiempo pasible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segin

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.




ﬁ

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-DH/CS-1

3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion

especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantla de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149

del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b} El plazo de gjecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) FEl pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.
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De otro lado, ademds de cumplir con el requisito referido a la clasific

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el tltimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seguin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

=1 caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad. salvo que se deba a '
fortuito o fugrza mayor, esta recon [ contr: los intereses legales correspondientes,
onformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinomicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

]
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CAPITULO I
GENERALIDADES

14:

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA

RUC N° : 20143157564

Domicilio legal PLAZA PRINCIPAL DE HUAMANGUILLA S/N

Teléfono:
Correo electrénico: . mesadeparteshuamanguilla@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrataciéon de la ejecucion de la obra:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO
HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE
HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con

CUI N° 2635251

VALOR REFERENCIAL*

E| valor referencial asciende a cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento treinta y seis con 68/100
soles S/ 489,136.68, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SETIEMBRE

DE 2024.

Limites®

Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/489,136.68
(cuatrocientos ochenta y nueve
mil ciento treinta y seis con S/440,223.01 S/ 538,050.34
68/100 soles)
INCLUYE IGV]

Importante
El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documen't'o y fecha de aprobacién del expediente de . FORMATO N° 02
contratacion

rogmento y fecha de aprobacion del expediente . 04-12-2024
técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convocd para la elaboracion del expediente técnico, de S%EEEMS}:ENNT 0
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA.

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seglin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA RENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUAMANGUILLA
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Recoger en © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
Costo de bases . Impresa: S/ 00.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 800.00

técnico Digital: S/ 00.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

» El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccicn.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la cbra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 32077 Ley que establece un medio alternativo de garantias de cumplimiento en los
procesos de contratacién pblica de las MYPES.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa.

- Codigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDH/CS-1

CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segtin el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final def Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consuitas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1 )
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta,

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segtn
corresponda.

D o ¢ [ articu Decr Leg ) 24¢ = & 7

ohil B ' 3 5 © 3 Ima que ?

¢ / dar i 2

3 de Decreto Le ). En esa edida, = { de !a

Plataf de Irteroperabilidad del Estado ~ PIDE? mpre g servicio wab

se encuenire aclivo en el Cafdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

corresponderd exigir el certificado de vigencia o & poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo |Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

§

La omision del indice no determina la no admisi6n de Ia oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/iwww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de

dos (2) decimales.

Importante

e [El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en

este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el petfeccionamiento del contrato.

s El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

%3 /
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.
d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.
g) Codigo de cuenta interbancaria (CC!) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
serde con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N® 1246, las Enfidades estan prohitidas 1
: ormacion que puedan oblener directamente medianie
s articulos Z y 3 de dicho Decrefo Legislativ 258
Jataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
/0 en el Catélogo de Servicios de dicha plataform
"“'J.-;--' 3.'? s -"‘ _.'-"'.‘-" ‘}‘ :." .j
h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N°12)
j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,
k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.
[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de

avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad
En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto oforgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance

de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

Cuando la Entidad no haya incorperado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicade puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad enel SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)
o)

P)
Q)

r)

s)

Memoria en la que se sefialen las consideraciones que s& han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesian, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u ofras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afo de inicio y cuiminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquele.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de oferfas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso gue el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contralo, asf como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisifo antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

\

3 | a Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

" hitps:/enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateeda en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del arficulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccicn original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) Elplazo de gjecucion de la cbra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones pericdicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracidén Jurada de Datos dei Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de Ia
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp //www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

L

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peri aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perti, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
vy refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos pablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de Ia Haya's.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en PLAZA PRICIPAL DE HUAMANGUILLA S/N —

HUAMANGUILLA-HUANTA-AYACUCHO

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

2.5.

ADELANTOS'

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

‘L a Entidad oforgaré UN adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
Ef contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’” mediante carta

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de




f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024- DH/CS-1

fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la

solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“ & Enfidad otorgard adelantos para materales e insumas por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valotizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionhado, adjuniando a su solicitud la garantia por adelantos™ mediante carta fianza o

pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

«  Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Enfidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el

pago de las valorizaciones.

« Las valorizaciones de obra se presentan a través del méduio de gjecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEA CE"?,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https.://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575 017-comunicado-n-0071-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

la Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

1 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-0OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-0SCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
EJECUCION DE LA IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO

VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA",
DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO

AYACUCHO”, con CUI N° 2635251

3.1.1.2. FINALIDAD PUBLICA
La Municipalidad Distrital de Huamanguilla tiene como politica de atender las

necesidades de la poblacién para contribuir al desarrollo socio econdémico, mitigar
la pobreza, mejorar su calidad de vida mediante la implementacion de obras de

vias de comunicacion.

La finalidad publica es mejorar el trénsito vehicular y peatonal, el cual unira en
forma rapida y segura las localidades ubicadas en el tramo vial entre las
localidades de HUAMANGUILLA e IHUPATA DE LA PROVINCIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, el cual se encuentra alineado con los
objetivos institucionales y deberan ejecutarse sobre la base del Expediente

Técnico Aprobado.

3.1.1.3. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL
EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1.3.1. OBRA:
IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO

HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE
HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”

Cadigo del PIP, de ser el - 2635251

caso

Nivel de los estudios de  Ficha Técnica IOARR

Pre |Inversion, segun

corresponda

Fecha de declaracion de . 23/02/2024

viabilidad, de ser el caso

Expediente Técnico - RESOLUCION GERENCIAL N ° 151-2024-MDH/A
aprobado mediante

Fecha de aprobacion 04 de diciembre del 2024

Monto total de la inversién S/.553,5692.68

3.1.1.4. UBICACION POLITICA Y GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD.
El proyecto se ubica geogréaficamente segun la siguiente tabla:
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e Sistema de proyeccion cartografica: Universal Transversal Mercator -
UTM
e Datum: World Geodetic System 1984, Datum WGS84
o Zona de proyeccién: 185
e Cuadricula UTM: L
o Ubicacion Politica:
Tabla 1 Ubicacién Politica

ALTITUD UBICACION POLITICA

(msnm) Dpto. Provincia __Distrito
3276.00 | Ayacucho | Huanta |Huamanguila| 8561692 587377

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

¢ Ubicacion del proyecto:
Tabla 2 Ubicacién del Proyecto

PUENTE COORDENADAS UTM | ALTITUD ZONA
ESTE(m) | NORTE(m) | (m.s.n.m.) UTM
ICHUPATA 587399.06 | 8561675.86 | 3055.00 18

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

llustracién 1 Ubicacion Departamental - Provincial — Distrital
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K 144 by pe

3.1.1.6.

3.1.1.7.

Dists tos de
la provincia
de Huanta

' ,f‘ 3 & 4 i, 3 iy
Tt UTE wigoria
Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

PLAZO DE EJECUCION

IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO
HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE
HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,
con CUI N° 2635251, esta programado para ser ejecutado en 03 meses (90 dias

calendarios).

MODALIDAD DE EJECUCION ]
La modalidad de ejecucién de la presente IOARR es POR ADMINISTRACION

INDIRECTA (CONTRATA).

ACCESIBILIDAD A LA ZONA DE LA ACTIVIDAD

Para trasladarse a la localidad existen empresas de transporte que brindan
servicio diario de colectivo a partir de las 5:00 a.m. hasta aproximadamente las
7:00 p.m. por la carretera Ayacucho — C.P. Ichupata

La via de acceso a la localidad a la Provincia de Huanta, teniendo como referencia
la ciudad de Huamanga -CP.Ichupata-Puente Ichupata. La ruta es como sigue.

El area de influencia del proyecto esta ubicados al lado Este de la capital del
Distrito de Huamanguilla una distancia promedio de 2.7 Km a 15 min de viaje por
la carretera de trocha, y a 37 Km de |a ciudad de Ayacucho de 52min de viaje por
la carretera asfaltada Ayacucho- Reparticion Ichupata, de alli se continua por la
carretera de trocha llegando al puente ICHUPATA.

Tabla 3 Ubicacién del Proyecto

ACCESBILIDAD AL AREA DE INLFUENCIA DEL PROYECTO
RUTA CAPREIERAMIP0: | PP 2 e peapn] | WedioKde .
(km) Transporte Frecuenci

Huamanga-
Reparticién Ichupata 3S AS 37.00 km 52 min
Huamanguilla Publico Djario
CP Ichupata-Puente | Ay 44 643 | TR | 27KM | 15min . .
Ichupata Puablico Diario
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‘ 1:07
TOTAL| 39.70 km min

Medio de
Transporte Terrestre
Asfaltada AS
Afirmada AF
Tipo de Via | Trocha TR
Camino de
Herradura CH

Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1.8. ANTECEDENTES DE LA IOARR

En los ultimos afios, el Peru atravesé un perfodo de recesion que impacto
practicamente toda la actividad econémica del Pais. Las condiciones sociales y
de produccién general y particularmente de las Zona Rurales, se han visto
sumamente afectadas por motivos del deterioro de los accesos a zonas
productoras y poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de las
Carreteras y Caminos Vecinales del ambito rural; pues por efecto multiplicador va
deteriorando la calidad de vida de las Poblaciones Rurales, con el alza
desmesuradas de tarifas y fletes, pérdidas de la produccion agropecuaria,
reduccion de ingreso y empleo rural, incremento de la pobreza, etc., las que son
generadas por el deterioro y/o inexistencia de las vias de comunicacion.

En tal sentido, el proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA",
DISTRITO DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO” , presenta trabajos diversos entre las que se tiene los trabajos
preliminares como son la movilizacion y desmovilizacién de equipos, trabajos
topograficos y de georreferenciacion, seguridad vial durante la ejecucién de
obras, almacén a su vez cuenta con trabajos como son los de movimiento de
tierras, demolicién, excavaciones, etc.

Esta obra cobra importancia debido a que la ruta atraviesa por distritos y centros
poblados; sin embargo, usar este puente beneficiara a muchos distritos cuyos
centros poblados estan ubicados a distancias mayores, los cuales utilizan esta
via para trasladar su produccion y comercializarlo.

El puente Ichupata se encuentra en la Unidad Productora denominada “Camino
Vecinal Huamanguilla, Condormarca, Ccoriparo, Ichupata” perteneciente a la ruta
vecinal AY-644 y el estado actual del puente Ichupata ya no se encuentran puesto
que fueron arrastrados por el rio en las épocas de precipitaciones extremas,
ademas la seccion efectiva del cauce del rio se encuentra colmatada.

> E| estribo de la margen derecha se encuentra con riesgo de

desprendimiento,no cumple con los estandares del manual de puentes
> Se observa que el estribo del margen izquierdo se encuentra con riesgo de
desprendimiento,no cumple con los estandares del manual de puentes
Se puede observar que la superficie de rodadura es concreto ciclépeo de
una antigliedad de 30 afios, su estructura antigua se ve debilitada por la
filtracién de humedad, no cumple con los estandares del manual de puentes.
Se observa que el puente no contaba con barandas de seguridad, lo que es
un riesgo latente.

v
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> Se observa el desgaste y debilitamiento de toda la estructura del puente que

presenta riesgo de colapso, no cumple con los estandares del manual de
puentes.

llustracién 2 Estribo de margen derecho del Puente Ichupata

W‘:.{ e : Broems ‘A |

H‘- l' \'_..' .
Fuente: EXPEDIENTE TECNIC
Hustracién 3 Estribo de margen izquierdo del Puente Ichupata
'l N % . 3 &V

llustracion 4 Superficie de rodadura del Puente Ichupata

>
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Fuente: EXPEDIENTE TECNICO

Por lo tanto, reconociendo que el mencionado Activo Estratégico se encuentra en
condicién MALA, lo cual es de necesidad, ya que brindara adecuado servicio de
transitabilidad vial interurbana, y la falta de este (PUENTE ICHUPATA)
provocaria la interrupcién del servicio lo cual perjudicaria a las demas actividades
economicas dificultando el traslado de personas, carga y/o mercancias.

3.1.1.9. MARCO LEGAL - NORMATIVA ESPECIFICA

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2023
Ley N° 30880 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2023

Ley N° 27805, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del EstadO y sus modificaciones.

Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE)

Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.
Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Y otras aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

3.1.1.10.

3.1.1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE EJECUCION:

FUENTE DE - 00 RECURSOS
FINANCIAMIENTO ~ ORDINARIOS
MODALIDAD DE _

EJECUCION IR

DESCRIPCION DE LA OBRA

El puente Ichupata, que se presenta es del tipo losa de una luz de 7.00m. Que se
determiné teniendo en consideracion la topografia del lugar de emplazamiento,
observacion hidrologica de las huellas dejadas de aguas maximas, aguas
minimas: datos geologicos y geotécnicos de los diferentes proyectos ejecutados
en la zona. Todo el conjunto estructural del puente conforma la superficie de
rodadura de una via, cuyo disefio proporciona la resistencia y la rigidez necesaria
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para soportar las cargas de disefio del puente dentro de los rangos apropiados
de seguridad y economia. Todo el conjunto de la superestructura estara apoyado
sobre dos estribos de concreto armado en ambas margenes, estas a su vez se
sustentaran en el suelo de fundacion

311.1.1. DESCRIPCION DEL TIPO DE PUENTE

El Nuevo puente, geométricamente se ha proyectado para una via, y tiene
las siguientes caracteristicas:

Tipo: Losa.

Numero de tramos: 01 Tramo.

Longitud: 7.00 m.

Ancho de via: 4.50 m.

Espesor del tablero: 0.45 m.

Disposicion en planta: Recto.

Consideraciones de disefio:

Concreto Losa f¢ = 280 Kg/em?

Concreto Estribos Concreto ciclopeo fc =210 Kg/cm?+30% PM
(Pantalla y zapatas): Concreto Ciclopeo fc = 210 Kg/cm?+30% PM
Concreto Aletas: Concreto Ciclopeo fc =210 Kg/cm?+30% PM
Concreto losa de transicion : f¢ = 210 Kg/cm?

Acero: : fy = 4200 Kg/lcm?

Superestructura:
La Superestructura es de concreto armado del tipo losa de 0.45 m. de

espesor. Las dimensiones y demas detalles aparecen en los planos del
proyecto.

La luz del puente es de 7.00m. y la longitud de via es de 4.50 m.

La superficie de rodadura de concreto sera variable transversalmente con
propésitos de dar 2% de bombeo para el drenaje dicho drenaje termina en
agujeros provista de tuberias de PVC de 2” de diametro.

Materiales: Se ha proyectado el uso de concreto armado de fc = 280
kg/cm?2, acero corrugado ASTM AB15 grado 60 de fy=4200 kg/cm2 en el
tablero.

Detalles de la Superestructura

Barandas: Las barandas se ubicarédn a ambos lados del puente, tendran
una altura de 1.10m, y estaran formadas por Tubos de Fierro Galvanizado
F°G° de diametro de 2" y 3”. Las dimensiones y demas detalles aparecen
en los planos del proyecto.

Dispositivos de apoyo: La disposicion del puente de tipo losa en un apoyo
fijo y movil se hace con el dispositivos de apoyo de la Losa de concreto
armado sobre sus estribos con apoyos de neopreno, formadas por planchas
de neopreno de dureza 60 shore de 5 cm de espesor alternadas con grado
3, que permiten el desplazamiento longitudinal en ambos estribos.
Drenaje del tablero: Para el drenaje del tablero se han previsto tubos PVC
de 2" de diametro y la superficie de la rasante separados entre si 2.00 m.,
de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.

Subestructura

La subestructura esta formada por 2 estribos tipo Gravedad de Concreto
Ciclépeo, los cuales tienen una altura total de 4.00 m y protegidas con
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3.1.1.11.2

enrocado de proteccidn de fc=100 kg/cm2 al pie del estribo, para evitar la
socavacion.:

Estribos lzquierdo y Derecho: Ancho: a =220 m

Cimentacion estribos lzquierdo y Derecho:

Largo: L=291m

Ancho:a=220m

Altura zapata: h = 0.60 m

Profundidad: La profundidad de desplante tanto impuesto por el estudio
geotécnico e Hidrolégico seréd de 2.00 m., impuestos a partir del cauce del
rio.

Cuenta con aletas de proteccién, de altura de 4.00m

Materiales: Se ha proyectado el uso de concreto Ciclopeo fc = 210
Kg/cm2+30% PM, acero corrugado ASTM A615 grado 60 de fy=4200
kg/cm2 en la Losa de concreto armado.

Obras de proteccion:

Aletas:

Se colocaran aletas hacia aguas arriba y abajo tanto en el estribo izquierdo

y derecho, con la finalidad de proteger la socavacién que pudiera ocurrir.
Dichas aletas tendran una longitud de 2.91 m y estara ubicada a 45° con
respecto al eje de pantalla del estribo.

Las aletas forman parte de la subestructura del puente, como tal los criterios
de disefio son similares al de los usados en el estribo.

Las aletas tienen las siguientes caracteristicas:

Altura total aletas: Variable de 4.00

Tipo de aletas: Muro de Gravedad

Tipo material: De concreto Ciclépeo

Concreto aletas: Concreto ciclopeo fc = 210 Kg/cm?+30%PM

Longitud zapata: 2.91m.

Ancho zapata: 2.20 m

Altura zapata: 0.60 m

Longitud aletas: 2.91m

METAS DE LA IOARR:

Para lograr el objetivo del proyecto se debe realizar la “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA -
ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO " que consiste en
la ejecucién de un puente vehicular de 7.00 m. de longitud, un ancho de
calzada de via de 4.50 metros y un ancho de 1.30 metros destinados para
aceras (aceras laterales de 0.65 metros cada una). La seccidén en total
tendra 5.80 metros de ancho.

\
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ITEM DESCRIPCION UND MEBRAD
; RENOVACION DE PUENTE ICHUPATA
“CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

01.01.01 B E et und | 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE

01.01.02 et glb | 1.00

01.01.03 FLETE TERRESTRE GLB| 1.00

01.01.04 ALMACEN PROVISIONAL EN EL PUENTE m2 | 72.00
CONTROL TOPOGRAFICO EN PROCESO

01.01.05 W kb g mes| 3.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

01.02.01 WL ol m2 | 110.65

01.02.02 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE | m3 | 4026
MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL

01.02.03 Y SEGURIDAD VIAL GLB| 1.00

01.03.01 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 | 49524
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL

01.03.02 SR B m3 | 120.60
TRANSPORTE Y ELIMIANGION DE MATERIAL

01.03.03 O m3 | 466.67

01 08,01 01 Ezmccn?NCRETO 1:10 PARA SOLADOS Y BASE | | .~

CONCRETO CICLOPEO C-H 112 + 30% P.G

01.0401.02 | bara tal Gh ZAoits m3 | 23.81

01.04.02.01.0 CONCRETO CICLOPEO fo=210 kglomz + | — | .

1 30% P.M. :

31'04'02'01 D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 13.68

"~ 0
31.04.02.01.0 CONCRETO FC=100 KG/CM2 +30% PG | | .,

1

ENROCADO BORDE DE ESTRIBO
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01.06.06.02

01.04.02.02.0 CONCRETO CICLOPEO =210 kg/cm2 +

; i B m3 | 45.24

g1.04.02.02.o ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 92.34

01.04.03.01.0 CONCRETO CICLOPEO fo=210 kgfem2 + | | .

1 30% P.M. '

21'04'03'01'0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 16.82

01.04.03.02.0 CONCRETO CICLOPEO fc=210 kg/cm2 +

1 L m3 | 3623

21-04'03-02'0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 56.17

01.05.01.01 FALSO PUENTE DE MADERA gb | 1.00
CONCRETO CICLOPEO F'C= 100

GBI | iovanorann: or m3 | 986

01.05.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg | 1.934.29

01.05.02.02 CONCRETO F'C = 280 KG/CM2 m3 | 17.36

01.05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 54.04
CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN LOSA DE

01.06.01.01 |, rao m3 | 3.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA

01.06.01.02  |1r A iocan m2 | 960

01.06.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg | 312.04

01.06.02.01 APOYO DE BARANDA und | 12.00

01.06.02.02 TUBO FIERRO GALVANIZADO m | 41.40
PINTURA CON ESMALTE SINTETICO EN

01.06.02.03 |gapanins m | 5460

01.06.03.01 APOYO MOVIL DE NEOPRENO SHORE 60 | und | 2.00

01.06.03.02 APOYO FIJO DE NEOPRENO SHORE 60 und | 2.00

01.06.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 2" m | 21.00
ENCAUZAMIENTO DE RIO EN TERRENO

TLIBIEN | piitosbe m3 | 78.00
TRANSPORTE Y ELIMIANCION DE

01.08.05.02 |/ ATERIAL EXCEDENTE m3 | 97.50

i. |

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

IS0 | ey nARAR m2 | 19.20
EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA | m3 | 46.16
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RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL
DLEBE08 | smmps = deer m3 | 19.76
TRANSPORTE Y ELIMIANCION DE
USRI oo coopie e m3 | 33.00
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 | 64.96
01.06.06.06 " CONCRETO CICLOPEO FC=175KGIOM2 + | - oo
30% PM
01.06.06.07 TUBERIA DE PVC SAL 2" m 762
01.06.06.08 JUNTA DE CONSTRUCCION DE 1" m | 6.90
07 ~ . ; = ; .
PRUEBAS DE COMPACTACION DEL
01.07.01 RELLENO DE ESTRIBOS und | 6.00
PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO
(RGN (PRUEBA A LA COMPRESION) und 10,00
01.08.01 SENALES PREVENTIVAS (0.75x0.75m) und | 2.00
01.08.02 SENALES INFORMATIVAS (1.80x1.00m) und | 2.00
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL
01.09.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |CGLB|  1.00

3.1.112. VALOR REFERENCIAL

El presupuesto estimado para ejecucion de la I0OARR: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA -
ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE HUAMANGUILLA,
PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N° 2635251,
asciende a la suma de S/. 489,136.68 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO TREINTAY SEIS CON 68/100 SOLES), el valor referencial
ha sido calculado al mes de setiembre del 2024, y se desglosa de la siguiente

manera:
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VALOR REFERENCIAL
RESUMEN
PRESUPUESTO DE OBRA
" : "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA - ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA, DISTRITO
DE HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO".
PROPETARIO  : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
LUGAR : AYACUCHO - HUANTA
FECHA:  SETIEMBRE 2024
ltem Descripcién Precio S/. Parcial 8/.
(1} ENOVACION DE PUENTE CHANQUIL AR EOG 45
01.01 OBRAS PROVISIONALES 43,030.24
01.02 TRABAJOS PRELIMNARES 4,775.03
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 217813
01.04 SUBESTRUCTURA 90,073.92
01.05 SUPERESTRUCTURA 50,641.01
01.06 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 78,469.17
01.07 PRUEBAS, ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 7,070.00
01.08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 9,020.38
01.09 SEGURIDAD Y SALUD 14,557.38
01.10 MEDIDAS DE PREVENCION, MTIGACION Y CORRECCION DE LA FITSA 14,035.59
01.11 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 4,748.60
COSTO DIRECTO sl. 338,599.45
GASTOS GENERALES 12.92% 43,756.21
UTILIDAD 9.50% 32,166.95
COSTO PARCIAL DE INFRAESTRUCTURA sl. 414,522 61
IGV] 18.00% 74,614.07
COSTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA Sl. 489,135.68
Valor Referencial Limites??
(VR) Inferior Superior
489,136.68 440,223.01 538,050.34
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones,

pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacién vigente,
asi como cualquier otro que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién
de la obra; excepto de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

FECHA DE PRESUPUESTO: SETIEMBRE DEL 2024.

3.1.1.13. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucién sera por Administraciéon Indirecta

(Contrata).

3.1.1.14. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la IOARR: “RENOVACION DE PUENTE;

EN EL(LA) CAMINO VECINAL TRAMO HUAMANGUILLA -
ICHUPATA "PUENTE ICHUPATA", DISTRITO DE
HUAMANGUILLA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO
AYACUCHO”, con CUI N° 2635251, esta programado para ser
ejecutado en 03 meses (90 dias calendarios).

3.1.1.15. SISTEMA DE CONTRATACION

2 De acuerdo a lo sefialado en el literal ¢} del articulo 48° del Reglamento, Estos limites se calculan considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el limite inferior tiene més de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo
decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDH/CS-1

3.1.1.16.

31147,

3.1.1.18.

3.1.1.19.

3.1.1.20.

3:1:1.21.

Sistema de Contratacion: E|l Expediente Técnico ha sido
estructurado para que el proyecto se ejecute por CONTRATA, bajo
el sistema de SUMA ALZADA.

ADELANTOS

3.1.1.16.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorga un adelanto directo del 10% del monto del
contrato original, en concordancia al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

3.1.1.16.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorga un adelanto para materiales o insumos del
20% del monto del contrato original, en concordancia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PERFIL DEL PROVEEDOR

Persona Natural o Juridica, debidamente constituida el mismo que
deberd estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP),
en el capitulo de ejecutor de obras debiendo tener la capacidad
individual o en consorcio por el monto del valor referencial o superior.
El postor en su propuesta econdmica, debera tener en cuenta
mantener el monto asignado a los gastos generales respecto al costo
directo, con la finalidad de garantizar la adecuada gestion técnica y
administrativa durante la ejecucién del proyecto. Por lo cual, no
podran reducir los gastos generales variables. Los gastos generales
no podran reducirse por debajo del 12.92% con respecto al costo
directo. Debera reducirse a dos decimales los porcentajes de gastos
generales fijos y variables, asi como la utilidad para la presentacion
del anexo n° 6.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor
ganador debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento
del mismo por una suma equivalente al diez

por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final, en
concordancia al Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CONSULTA SOBRE OCURRENCIA EN LA OBRA

De conformidad con el Art. 193 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del estado, las consultas se formulan por el residente
de obra en el cuadernc de obra y se dirigen al inspector o supervisor,
segun corresponda.

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El Inicio del plazo de ejecucion de obra se realizara de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCION,

AUTORIZACION, PERMISOS Y DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El residente de Obra debera evaluar permanentemente el desarrollo de
la administracion de riesgos, debiendo anotar los resultados en el
cuaderno de obras, cuando menos, con periodicidad semanal,
precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el
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caso, alineados al enfoque de gestion de riesgos previsibles durante la
ejecucion de la obra del Expediente Técnico.

El Contratista asumiré la responsabilidad tecnica total por los servicios
profesionales prestados para la ejecucién de la Obra. En razén a que el
Contratista es el responsable absoluto de la ejecucién de |a obra, debera
garantizar la calidad de ésta y responder por el trabajo realizado, hasta
la conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo
gue, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no
podra negar su concurrencia, en razén de que el servicio prestado es un
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

El Contratista no podréa modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento
previo y por escrito por la Entidad.

Los profesionales propuestos se desempefiardn de acuerdo a su
designacion, cuando las condiciones de obra los requieran, y es
responsable de contar adicionalmente, de ser necesario para la
ejecucion del contrato con especialistas de otras especialidades sin que
esto genere un mayor costo a la Entidad.

3.1.1.22. REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
La Revisién del expediente técnico de obra se realizara de acuerdo
a lo establecido en el Articulo 177, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

3.1.1.23. VERIFICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.
El Contratista debera realizar la verificacion y replanteo de ser el
caso de los trabajos que considera el expediente técnico,
documentando los puntos que resulten de importancia para la
correcta ejecucion de la obra.

3.1.1.24. LIMITES DEL PROYECTO
Los limites del proyecto estan definidos por la linea imaginaria que
incluye los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

3.1.1.25. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones se realizardn acorde a lo estipulado en el
articulado 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. La valorizacién debe ser entregada en 02 dos originales y 01
copia, acompafiada de su digitan en un CD.

El contratista debera presentar junto con la documentacion
sustentatoria de cada valorizacion un panel fotografico donde se
pueda advertir al residente de obra. El orden del panel fotogréafico
debera ser conforme a las partidas valorizadas.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y
Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados
manualmente.

Los documentos se entregaran de la siguiente manera: En fisico y
Digital.

En caso se detecte que el contratista de obra ha valorizado metrados
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3.1.1.26.

& 1127,

3.1.1.28.

no ejecutados y aun cuando no se haya visto beneficiado con el pago
respectivo, sera denunciado ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado por la causal de informacién inexacta, al haber presentado
ante la Entidad un documento con informacion inexacta que le podria
haber generado un beneficio, siendo partes responsables de dicho
acto, el contratista de obra, representante comin, residente de obra
y todos aquellos que el tribunal considere directamente

responsables.

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocara en la obra el equipo o maquinaria y medios
auxiliares que sean precisos para la correcta ejecucion de aquella en
el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron
en su oferta y/o bases, en los mismos términos y caracteristicas.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberén estar en perfectas
condiciones de funcionamiento, debiendo de repararse
inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista
la obligacién de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervision
y/o Inspeccién de Obra.

En caso de discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el
Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de
Huamanguilla, en el plazo de hasta 7 dias calendario, de efectuada
la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen
insuficientes para la ejecucion de la obra en los plazos establecidos,
la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera
con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendra
derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacién del
Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa
satisfaccién de éste, una vez hayan cumplido su misién, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizar4d de forma que se garantice la
conservacion de los materiales en perfectas condiciones de
utilizacion y siguiendo en todo caso las instrucciones de Ia
Supervision.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no
utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser
efectuados a medida que se realicen los trabajos.

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), CALENDARIO

DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO, CALENDARIO DE )
ADQUISICION DE MATERIALES Y CALENDARIO DE UTILIZACION
DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Dentro de los cinco (05) dias calendario computados desde el inicio
efectivo de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para
consideracién de LA SUPERVISION, el Calendario de Obra
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3.1.1.29.

3.1.1.30.

3.1.1.31.

3.1.1.32.

Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisicién de
Equipos y Materiales ajustado al plazo de ejecucidn de obra desde
la iniciacion efectiva y terminacién del plazo de ejecucién de la obra,
en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la
ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos
deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa
de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza

mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacion
de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una prérroga
justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando LA
SUPERVISION lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos
establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto
a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y
conservacion de las obras objeto del presente contrato y de las fallas
que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la
circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas
en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas
documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la
calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccién
o se tienen razones fundadas

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones,
gravamenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del contratista.

SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, el abastecimiento de agua y uso
de desagues (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecucion
de la obra seran de cuenta y responsabilidad del contratista.

SEGUROS
El Contratista presentara las Pdlizas de Seguro necesarios para

resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y
los terceros eventualmente afectados.

Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente
procedimiento de seleccién, el Contratista debera tomar por su

\
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3.1.1.33.

3.1.1.34.

3.1.1.35.

3.1.1.36.

cuenta los seguros con las coberturas que se describen a
continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los

dafios.

Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir
la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas
que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la
naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y
en proceso de ejecucién, instalaciones provisionales, equipos,
bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los
trabajos, hasta su recepcién, por un valor de recepcién a nuevo,
debera tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos vy
materiales de consideracion al almacén hasta la recepcion de la

obra.

Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y
terminos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el
pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su
cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en
caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza respectiva.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicara dentro de los siete (07) dias calendario
posterior a la entrega del terreno, la entidad otorgara el modelo de
acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico y sera ubicado de acuerdo a las indicaciones de la
supervision y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el
mismo que el contratista mantendra en dptimas condiciones hasta la
recepcion de la obra.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripcién del contrato
debera presentar una direccién electronica (correo electrénico)
autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad
realice el procedimiento administrativo de notificaciones
(Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra,
Liquidaciones de Obra entre otros), ademas de una direccién
procesal en la ciudad de Huamanguilla.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designara a un Ingeniero Civil, iddneamente
preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el
cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, asi
como la correcta aplicacién de las normas establecidas y de lo
descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se daran
en forma exclusiva para la obra.

DEL PERSONAL

El Residente debera presentar al Supervisor de la Entidad, la
relacién del personal que va a trabajar en la obra, reservandose este
el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que
a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para
desempefiar el cargo encomendado.

El Residente debera acatar la determinacién del Supervisor de la
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3.1.1.37.

3.1.1.38.

Entidad y no podra invocar como causa justificadora para solicitar
ampliacidn de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El contratista de obra debera cumplir con lo detallado en los
numerales del articulo 190 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, respecto al personal ofertado.

Si se detecta que el Residente de obra u otro profesional propuesto
de modo permanente, este laborando en otra obra de la misma
entidad, de conformidad al Art. 179y 180° del Reglamento de la Ley,
la Entidad podra resolver el contrato, de conformidad con el inciso
36.2 del Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado,
concordante con el Art. 164° de su Reglamento; la penalidad se
aplicara por cada profesional ausente.

DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construccion de las obras
deben ser proporcionados por el Contratista, por ello sera este el
Unico responsable de la seleccion de los proveedores y fuentes de
abastecimiento, teniendo en consideracion que todos los materiales
deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

El Contratista deberd contar con los Reglamentos, Manuales y
Normas vigentes, para garantizar un correcto control de materiales y
aplicacion de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir
con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y
se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas, para ello el postor debera dejar por escrito el
cumplimiento de adquisicion de materiales seglin las
especificaciones técnicas del expediente técnico.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal
manera que su presencia no cause malestar en la ejecucion de la
misma, 0 que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las
propiedades particulares de estos. El Residente pondra en
consideracién del Supervisor y, a su solicitud, muestras por
duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa
aprobacién podran usarse en la obra. El Supervisor esta autorizado
a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan
con las normas ya mencionadas o con las especificaciones
particulares de los elementos destinados a la obra.

INFORME DE PRUEBAS

Segun se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el
laboratorio presentara para su revision informes escritos sobre los
resultados de las pruebas y la informacién suministrada por el
Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la
Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el
sitio e ingresados a la Obra seran remitidos directamente del

laboratorio a la Supervision.
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3.1.1.39.

3.1.1.40.

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Sera responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar
un sistema de control éptimo, que garantice la maxima calidad del
proceso constructivo en general.

La Supervisién controlara y verificara los resultados obtenidos y
tendra la facultad, en el caso de dudas de solicitar al Contratista la
ejecucion de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es Unica y
exclusivamente del Contratista y la Supervision. Sin embargo,
cualquier revision, inspeccidn o comprobacién que efectie la
Supervision no exime al Contratista de su obligacién sobre la calidad
de la misma.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado
mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecucién de las
prestaciones de servicios a su cargo, mediante carta de compromiso
adjunto a su oferta; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de
seguridad gue corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo
que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias
de la presente contratacion.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo vigente, con el personal que estd laborando en
los diferentes frentes de trabajo; deberd presentar y contar a la
presentacion de la oferta con certificacion en sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo el postor o por lo menos un integrante
del consorcio; ademas, realizar todas las actividades sefialadas en
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el ETO.
La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

Los depdositos o almacenes, talleres, caseta de vigilancia, vestuarios
para personal, servicios higiénicos, etc., cumpliran con las
condiciones de higiene impredecible para su uso, a criterio del
supervisor y/o inspector.

Los gastos que demanden la Instalacion, el funcionamiento y
conservacion de los ambientes para la ejecucion de la obra, se
extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
contratista, incluyendo cualquier dafio resultante producto de la
instalacion o mantenimiento de las obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que
pudieran adoptar del contratista para el eficaz desarrollo de las
operaciones, pero para cualguier caso debera mantener informado
al Supervisor y/o Inspector de las modificaciones que se puede llevar
a cabo.
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3.1.1.41.

3.1.1.42,

El contratista sera responsable de la vigilancia general de la obra
en forma continua para prevenir sustracciones o deterioros de los
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos, en
caso de pérdida el contratista correra con los gastos que demande

su sustitucion.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

a) EI CONTRATISTA tiene la obligacién de velar por la conservacién
del Medio Ambiente, para lo cual, el contratista debera cumplir con
todas las provisiones necesarias y con La Ley de Medio Ambiente;
debera presentar y contar a la presentacion de la oferta con
certificacién en sistema de gestion ambiental el postor o por lo menos
un integrante del consorcio

b) El CONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo,
depésitos temporales para colocar los residuos de materiales que
por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

c) EI CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las
infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

Se debe adjuntar a la oferta un compromiso conforme a lo antes
indicado.

d) EI CONTRATISTA debera cumplir con la normatividad legal, sobre
Medio Ambiente de aplicacion en su actividad. Al respecto debera
presentar una Declaracion Jurada de cumplimiento de la
normatividad legal vigente y de la implementacion de algunas
actividades seguidamente detallada: D.S. No 029-94-EM
Reglamento de Proteccién Ambiental en las Actividades Eléctricas y
la Ley N°® 27314 - Ley General de Residuos Sélidos.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones
de servicios publico ubicadas en el area de influencia del proyecto,
para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
debera conseguir la informacién de ubicaciones de las redes
principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas, asi
como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida
util remanente, etc.

Para ello coordinara con las empresas de servicio y/o Instituciones
cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el area del
proyecto, de las que se obtendran los documentos correspondientes
a fin de programar las actividades complementarias que pudieran
presentarse. De requerir el proyecto la reubicacion y/o reemplazo de
instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas,
alumbrado publico, redes de telefonia, fibra 6ptica, etc., se haran las
gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanentemente coordinacion con la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE HUAMANGUILLA.

La Solucion de interferencias, la reposicion de los servicios publicos
(Agua potable, desagle, luz, telefonia, etc.) asi como las
consecuencias que de ella deriven, serdn tomadas en cuenta para la
formulacion de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las
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3.1.1.43.

3.1.1.44.

3.1.1.45.

obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esta obligado no solo a la correcta ubicacién de la obra,
sino también a la conservacion de esta, a su costo, hasta la
finalizacién de dicha ejecuciéon. Asimismo, queda obligado a
sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en
la normativa vigente. Los gastos que origine la sefializacion se
abonaran en la forma que se establezcan en el proyecto; en su
defecto seran de cuenta del contratista.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervision
acerca de la instalacion de sefiales complementarias o modificacién
de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y ordenes pudiera

causar.

En caso de que fuese necesaria la realizacion de trabajos nocturnos
estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de obra
y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El
Contratista debera instalar los equipos de iluminacién, del tipo e
intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto
estado mientras duren los trabajos nocturnos.

COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas
generales que el Contratista debera seguir en cuanto a calidades,
procedimientos y acabados durante la ejecucién de la obra, como
complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben
respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura,
teniendo primacia los planos de detalles sobre los planos generales.

Deberd ademas ser indispensable el cumplimiento de los
Reglamentos, Codigos y Normas nacionales vigentes necesarias
para el tipo de obra a ejecutar, asi como el contenido técnico vertido
en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlara el avance de obras a través de la
Programacion de sus Actividades, Diagramas de Gantt y PERT,
Diagrama de Barras, indicandose la Ruta Critica.

Las solicitudes de ampliacién de plazo deberan estar debidamente
motivadas, sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes
de la ampliacién de plazo, dentro de los términos, requisitos y
condiciones que sefialan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento,
adjuntando un grafico explicativo de los eventos, asi como la
demostracion objetiva de que la causal invocada que modifica el
calendario contractual.

En el articulo 197 se tienen las causales por las que el contratista de
obra por medio del residente puede solicitar una ampliacién de plazo.

El contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por
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cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra
vigente al momento de la solicitud de ampliacién:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de
la prestacion adicional de obra. En este caso, el confratista
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de
los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos
climaticos (lluvias), debera tener en cuenta la Opinién del OSCE N°
170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: “El contratista
podia emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente
para sustentar su solicitud de ampliacién de plazo (entre ellos,
anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES,
INFORMES, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través
de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos vy
circunstancias alegados”, que para nuestro caso la acreditacion
fehaciente méas importante de los hechos alegados seran VIDEOS
en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando
las partidas afectadas de la ruta critica por el evento alegado.

El procedimiento mediante el cual se solicitara, evaluara y aprobara
la ampliacion de plazo esta definida en los numerales del articulo 198
del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Aprobada la ampliacion de plazo por la Entidad el contratista de obra,
debera acercarse a las instalaciones de la Entidad para la firma de
la adenda respectiva al contrato de obra.

Los efectos de la modificacion del plazo contractual generados por
la ampliacion de plazo se encuentran descritos en los numerales del
articulo 199 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.1.46. REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los
documentos del procedimiento de seleccion establecen las férmulas
de reajuste. Las valorizaciones que se efectlen a precios originales
del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el
respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en
la formula o férmulas polinémicas, los Indices Unificados de Precios
de la Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica — INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada
la valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al
mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias. Tanto |a elaboracion como la aplicacién
de las formulas polinédmicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N°® 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias vy
complementarias.

El procedimiento de reajuste se hara conforme a lo establecido en el
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3.1.1.47.

3.1.1.48.

3.1.1.49.

3.1.1.50.

Articulo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. El valor de los reajustes estara incluido en los Pagos a
Cuenta.

El procedimiento de reajustes mediante férmulas polinémicas se
realizara segln lo dispuesto por el decreto supremo 011-79-VC,
reglamento del régimen de férmulas polindémicas.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista sera responsable del mantenimiento de transito en la
zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su
recepcion final de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito,
de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en

general.

RECEPCION DE OBRA
Se realizard de acuerdo a lo estipulado en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligacion ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de
Obra y presidente del Comité de Recepcién de Obra, los PLANOS
REPLANTEADOS (de corresponder).

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones
que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o
similares o de aquellos cambios que se generen debido a la
necesidad de la ejecucién de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos,
estudios, informes o similares.

La Entidad es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion
y consultoria de obras. ]

POSTERIOR A LA EJECUCION DE OBRA

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 173 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado queda claramente establecido que la
recepcion conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Asi mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de Ia Ley de
Contrataciones del Estado, queda claramente establecido que el
hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista de
sus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se
establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA de
Siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién
total o parcial de la obra y su obligacién de subsanar los vicios
ocultos identificados en un plazo no mayor a Treinta (30) dias
contados a partir del dia siguiente de haber recibido la comunicacion
por parte de la entidad.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con
las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a
cargo del Contratista, por lo que en el presente caso debera

~
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3.1.1

3.1.1

presentar en su propuesta técnica un documento de compromiso de
retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad
constructiva de la obra.

.51. EN CASO DE ATRASOS EN LA FINALIZACION Y/O

RECEPCION DE OBRA

De acuerdo al Art. 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de atrasos en la Ejecucion de la Obra y/o Recepcién de
Obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando
que dicho atraso puede producir una extensiéon de los servicios de
inspeccion o supervisién lo que genera un mayor costo, el contratista
ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los
servicios indicados conforme a los montos y tarifas del contrato suscrito
entre la entidad y el supervisor o inspector seglin corresponda, el que se
hace efectivo deduciendo dicho monto de las valorizaciones y/o de la
liguidacion del contrato de ejecucion de obra. La Entidad puede asumir
provisionalmente dichos costos durante la ejecucién de la obra, cuando

corresponda’.

.52. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por
cuanto queda a criterio del postor ofertar profesionales con mayor
capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que
ello represente mayores costos a la entidad.

- Las constancias y certificados que se presenten deberan haber
sido emitidos por quién corresponda en ejercicio de una facultad
expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas
emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las
facultades correspondientes.

- El postor es consciente de la documentacién que presenta para
efectos del presente proceso de seleccion, por cuanto la entidad
antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de
verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacion presentada se ajusta a la verdad.

- Las bases administrativas son las reglas del proceso por
consiguiente deberan ser en funcién a ellas que el postor formule
su propuesta tanto técnica como econdmica.

- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso
se resolveran conforme a lo establecido en las Bases y la Ley.

- La mano de obra no calificada se debera priorizar que sea de la
zona, por ello para la admisién de la propuesta técnica el postor
debera dejarlo por escrito, de contratar personal que no sea del
lugar, no representara pago adicional para la Entidad.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento
El equipamiento clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra,
es el siguiente:
ITE DESCRIPCION CANTIDA
M D
1 VOLQUETE DE 15M3 01
2 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125- 01
175
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PCM
3 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 01
101-135HP 10-12 TON
s CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 01
5 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 01
YD3.
6 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01
7 CAMIONETA 4X4 01

El no cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Minimos de
Admisibilidad, la presentacion incompleta y no declarada de los
requerimientos técnicos minimos, seran causales de perder la condicién de
postor.

Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos
averiados, y asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarios
cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccion de obra. En caso de
discordar con la solicitud de la Supervisién, tendra el Contratista derecho a
reclamar ante la MUNICIPALIDAD en el plazo de hasta 7 dias calendario,
de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el equipo o la dotacién
previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecucién de la obra en
los plazos establecidos, la Supervision notificara de la situacion al
Contratista y procedera con las sanciones que correspondan. El Contratista
no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Contratante. El
postor debera presentar en su propuesta certificado de calibracion de los

equipos topograficos.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se
acredita para la suscripcion del contrato a través de;

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico.

b) Del plantel profesional
El plantel profesional considerado como clave para la ejecucién de la obra

es el siguiente:

RESIDENTE DE OBRA
Formacion Académica

Nivel
Grado 6
Titulo profesién Acreditacion
Documentos para la acreditacion de
formacién académica: Se verificara
en el portal Web de la
Superintendencia Nacional de
Titulo . - Educacién Superior Universitaria -
profesional Ingentera il SUNEDU a través del siguiente
Link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
de encontrarse inscrito, presentar el
diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacién se requerira para el
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inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacion.

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de
desempenado | experiencia | experiencia

Acreditacion de la
experiencia
La experiencia debera ser
acreditada de conformidad
ala OSCE numeral 49.3 del
Articulo 49 y la literal e) del

No menor a | numeral 139.1 del articulo
Veinticuatro | 139 del Reglamento, este
ElsElLIBR (24) meses | requisito qe cglificaci()n se
de obras de &N Ia.], gcr_e’dltara para la .
Residente y/o puentes gjecucion | suscripcion del contratacion
Supervisor | carrozables dle gbras los s_lgulenjzes documentos:
y vias similares copia dc_a 0] contratqs y su
veeihales que se reseectlva conformidad 6
computara (if) constancias 6(iii)
desde la | certificados 6 (iv) cualquier
colegiatura. | otra documentacion que, de

manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal que conforma
el plantel profesional clave.

El plantel profesional considerado como personal de apoyo para la
ejecucion de la obra es el siguiente:

RELACION DE PERSONAL DE APOYO
Cargo Profesién Experiencia
Acredita con Experiencia minimo de seis (06) meses como
Ingeniero Residente y/o asistente de Residente y/o
Asistente Ing. Ingeniero Su_pervisor y/o Asistente de Supe‘rvisor_ y/o Inspector y/o
Técnico de Civil Asistente de Inspector, en la ejecucién de Obras de
Obra puentes carrozables y vias vecinales, contados a partir de
que se encontraba legalmente habilitado para ejercer la
profesién.
Almacenero zsgggﬁiggd Acredita con Experiencia minimo de tres (03) meses como
de Obra administracion almacenero de obra.
Acredita con Experiencia de haber ejercido |la
Fonbaifites . Admin‘istracién Publica, Adminis?racién en Qbras Publicas
SRS Licenciado en y/o Privadas y/o Gerenm_a Publicas y/o Privadas, por un
Administraciéon tiempo acumulado de seis (06) meses, contados a partir
< de que se encontraba legalmente habilitado para ejercer
la profesion.

y,
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Durante la ejecucion del Proyecto la participacion del Ingeniero Residente
de Obra, Asistente del Residente de Obra es coeficiente UNO (1), mientras
los demas profesionales propuestos sustentaran su participacién con
informe de labores realizados en obra en cada especialidad, debidamente
sustentada y demostrada.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.

La formacién profesional se acreditara a través de;

Copia de los diplomas que acrediten |a formacién académica requerida del
personal clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU, en el siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Tiempo de experiencia minimo del personal clave y desde cuando se
computa dicha experiencia se acreditara a través de:

Copia de: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave.

c) DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE
OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
seguln corresponda.
Se considerara obra similar a RENOVACION Y/O RECONSTRUCCION
Y/O REHABILITACION EN LA EJECUCION DE SERVICIOS DE
PUENTES CARROZABLES; LA EXPERIENCIA A ACREDITAR DEBERA
CONTAR COMO MINIMO 3 PUENTES. EL POSTOR DEBERA
ACREDITAR POR LO MENOS EN UN SOLO CONTRATO LOS
SIGUIENTES COMPONENTES:

e Ponton y/o Puente de L= 7.00 m a mayores luces.

e Muro de proteccion.

e Mejoramiento de piso y pendiente de quebrada con mamposteria

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO %', correspondientes a un maximo de veinte (20)
contrataciones.
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d)

e)

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente y porcentaje de las obligaciones que se
asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al
metodo descrito en la Directiva “participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue
transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acreita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el anexo N° 9,

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de los anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N°10 referido a la experiencia de postor en la especialidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el nimero maximo de consorciados es de dos
integrantes, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia
es de 20%. Las firmas legalizadas deben contar con ficha de identificacion
biométrica de los consorciados.

DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

1. Penalidad por mora en la ejecucion del contrato de obra:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso, de conformidad con
en el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

162.1 En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién
de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Penalidad diaria =
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162.2

162.3

162.4

162.5

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para
bienes, servicios en general, consultorias y ejecucioén de
obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
a. Para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25
b. Para obras: F =0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda,
al monto vigente del contrato o item que debi6 ejecutarse o, en
caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion
periddica o entregas parciales, a la prestacion individual que
fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion
materia de retraso, la Entidad puede establecer en los
documentos del procedimiento de seleccién la penalidad a
aplicarse.

Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacién, la
formula indicada en el presente articulo no cumpla con su
finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante
Resolucion Ministerial puede establecer formulas especiales
para el célculo de la penalidad por mora.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de
plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En ese ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo.

2. Otras penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
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Otras Penalidades
N° Supuestos de Aplicacion de Forma de Procedimiento
Penalidad Calculo

1.00 |Cuando el personal del plantel|{1.00 UIT, por|Seguin informe del
profesional clave permanece menos|cada dia  de|Inspector y/o
de sesenta (60) dias calendario o|ausencia del | Supervisor de Ia
del integro del plazo de ejecucion, si| personal en obra | obra.
este es menor a los sesenta (60)|en el plazo
dias calendario, de conformidad con | previsto.
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

2.00 [En caso culmine la relacion|1.00 UIT, por|Segln informe del
contractual entre el contratista y el|cada dia  de|Inspector y/o
personal ofertado y la Entidad no |ausencia del | Supervisor de la
haya aprobado la sustitucion del|personal en obra|obra.
personal por no cumplir con la|en el plazo
experiencia y calificaciones | previsto.
requeridas.

3.00 |Si el contratista o su personal, no|Cinco por mil|Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de |(5/1000) del | Inspector y/o
obra al Inspector o Supervisor de la|monto  de  la|Supervisor de la
obra, segun corresponda, | valorizacion  del | obra.
impidiendole anotar las ocurrencias. | periodo por cada

dia de dicho
impedimento.

4.00 |Cuando el contratista de obra no|1.00 UIT, por|Segun informe del
entregue el programa de ejecuciéon (cada dia  de|lInspector y/o
de obra y los calendarios de avance |retraso  en la|Supervisor de la
de obra valorizado, de adquisicién|entrega de los|obra.
de materiales e insumos y de|calendarios.
utilizacion de equipos, sin afectar la
ruta critica adecuados al dia de
inicio de plazo de ejecucidon de obra
en un plazo de 24 horas.

5.00 |Cuando el contratista de obra no|1.00 UIT por|Segun informe del
presente, modifique y/o sustituya el | equipo y/o | Inspector y/o
equipo  y/o maquinaria clave | maquinaria  por|Supervisor de la
declarados en su propuesta técnica. | dia de | obra.

incumplimiento.

6.00 |Cuando el residente y Asistente del[1.00 UIT, por|Segin informe del
residente de obra no se encuentre|cada dia de|Inspector y/o
de manera permanente en la obra. |ausencia de cada |Supervisor de Ila

uno de los | obra.
profesionales.

7.00 |Revision del Expediente Técnico|1.00 UIT, por|Segun informe del
de Obra: Cuando el residente de|cada dia de|Inspector y/o
obra no presente a la supervision de {retraso  en la|Supervisor de la
obra el informe de revision del|entrega del| obra.
expediente técnico de obra en los|informe.
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plazos establecidos en el articulo
177 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado.

8.00

Planeamiento de Gestion de
Riesgo: Cuando el contratista de
obra no presente a la supervision de
obra su Informe Técnico de
Planeamiento de Gestién de Riesgo
acorde a lo estipuladoc en la
DIRECTIVA N° 012-2017-
QOSCE/CD, en el plazo establecido.

1/1000

del

contrato vigente.

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

9.00

Amortizacion del Adelanto de
Materiales e Insumos: Cuando el
residente de obra no realice la
amortizacion del adelanto de
materiales e insumos segun el
Decreto Supremo N° 011-79-VC.

1.00
cada
retraso
entrega
informe

UIT,
dia
en

por
de
la
del

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

10.0

Actualizacién del programa de
ejecucion de obra: En
concordancia con el articulo 202.1
del RLCE, cuando el residente de
obra no presente a pedido del
supervisor de obra la actualizacion
del programa de ejecucion de obra y
de los calendarios de avance de
obra valorizado, de adquisicién de
materiales e insumos y de utilizacién
de equipos, sin afectar la ruta critica.

1.00
cada
retraso
entrega

UIT,

dia
en
de

calendarios.

por
de
la
los

Segln informe del
Inspector ylo
Supervisor de la
obra.

11.0

Areas de Trabajo: cuando el
contratista de obra no cumpla con
delimitar, sefializar y ubicar las
areas de frabajo de acuerdo a la
norma G.050 del reglamento
nacional de edificaciones.

1.00
cada

UIT,
dia

por
de

incumplimiento

luego

notificada

causal.

de
la

Segln informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

12.0

Senalizacion de seguridad y salud
en el trabajo: el contratista de obra
debera cumplir acorde al a G.050
del RNE con la sefalizacidon
correspondiente a un  objeto,
actividad o situacion determinada
presente durante la ejecucién de la
obra, de igual manera deberan estar
debidamente sefializadas las vias y
accesos de circulacion, vias de
evacuacion, salidas de emergencia
y zonas seguras. Las sefiales deben
cumplir con lo indicado en la NTP
399.010 Senales de Seguridad.

1.00
cada

incumplimiento

luego

UIT,
dia

notificada

causal.

por
de

de
la

Segun informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

13.0

Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo: Cuando el contratista de
obra no presente a la supervision de
obra su plan de seguridad y salud en
el trabajo acorde a lo estipulado en
el G.050 del RNE en un plazo no

1.00
cada
retraso.

UIT,
dia

por
de

Segln informe del
Inspector y/o
Supervisor de la
obra.
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mayor a siete (07) dias calendarios
de iniciada la ejecucion de la obra.

proteccién personal acordes con los
peligros a los que estan expuestos,
segun lo estipulado en la G.050 del
RNE.

incumplimiento.

14.0 |Equipo de Proteccidon Personal:|1.00 UIT por|Segun informe del

0 cuando el contratista de obra no|trabajador no | Inspector y/o
cumpla con dotar a todo su personal | equipado por dia | Supervisor de la
de obra con los equipos de|de obra.

15.0 |Cartel de Obra: cuando el|1.00 UIT, por|Segin informe del
0 contratista de obra no coloque el|cada dia de|lInspector y/o
corte de identificacion de obra,|retraso luego de|Supervisor de la
acorde al disefio otorgado por la|notificada la | obra.
Entidad y en el plazo estipulado en |causal.
el expediente técnico de obra y/o
contrato de obra y/o convenio de
financiamiento.
16.0 |Pruebas y Ensayos: cuando el[1.00 UIT, por|Segun informe del
0 contratista de obra no realice las|prueba y/o | Inspector ylo
pruebas y ensayos de control de|ensayo no |Supervisor de la
calidad de los materiales, | realizado por |obra.
procedimientos y trabajos|cada dia de
ejecutados segun los [retraso luego de
procedimientos, disposiciones v |notificada la
frecuencias establecidas en las|causal.
especificaciones  técnicas del
expediente técnico de obra y/o
normas técnicas peruanas.
17.0 (Pago y reconocimiento de|1.00 UIT por|Segin informe del
0 servicios al personal de obra:|personal y/o caso |Inspector y/o
cuando el contratista de obra no|detectado por dia|Supervisor de la
cumpla con sus obligaciones en el |de retraso en el|obra.
pago y reconocimiento de servicios | pago.
al personal de obra. La penalidad
sera& por personal y/o caso
detectado por dia de retraso en los
pagos.
18.0 |Entrega de Informaciéon y/o|1.00 UIT por cada|Segun informe del
0 documentaciéon incompleta y/o |tramite Inspector y/o
con errores y/o extemporanea:|documentario por|Supervisor de la
cuando el contratista de obra|dia de retraso y/o|obra.
entregue documentacion incompleta | incumplimiento.
y/o con errores y/o extemporanea,
que afecten los procedimientos,
tramites y/o disposiciones
estipuladas en el reglamento de la
ley de contrataciones del estado
para el normal desarrollo y ejecucion
de |a obra.
19.0 |Subsanacion y/o absolucién de|1.00 UIT por dia|Segin informe del
0 observaciones: cuando el|de retraso en la|Inspector y/o
residente de obra no subsane y/o|subsanacién y/o|Supervisor de la
absuelva las observaciones a los |absolucion de | obra.
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trabajos realizados planteadas por

observaciones

la supervision de obra y/o la Entidad | luego de
en los plazos solicitados vy/o|notificada la
requeridos. causal.

20.0

Mitigacion ambiental: cuando el
contratista de obra no cumpla con lo
estipulado en el estudio de impacto
ambiental del expediente técnico de
obra y/o con la normatividad del
MINAM.

1.00 UIT por dia
de incumplimiento

luego de
notificada la
causal.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor de la
obra.

Ite

Procedimiento para la aplicacién de la penalidad:

1

El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las
obligaciones sefialadas en la Tabla de Penalidades, registra la
infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al
contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber
obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en
el plazo establecido, de no hacerlo pasa al siguiente numeral.

El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la
Tabla de penalidades sobre la base del monto del contrato
vigente, por dia, personal u ocurrencia, de corresponder,
verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad
admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente,
caso contrario pasa al literal 6).

El supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la
aplicacion de la penalidad y mediante carta comunica a la
Municipalidad Distrital de Huamanguilla que la penalidad sera
incluida en la siguiente valorizacién.

El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacién con la
aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas
haya excedido el monto maximo admisible, el Supervisor de obra
evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion
del Contrato de obra.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid

ejecutarse.

f) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
La modalidad de la ejecucion sera a SUMA ALZADA

g) DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES

O TRAMOS
La presente convocatoria para la ejecucion de la obra consta de un Gnico

m.

h) DE LA RECEPCION DE OBRA
La recepcién de la obra se cefiird a lo estipulado por el articulo 208 del

reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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La recepcion de la obra sera integral en todo el conjunto de la obra, no se
permitird recepciones y/o entregas parciales de tramos.

i) DE LA SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacion de trabajos, equipos,
maquinarias y/o partidas, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35 del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso el contratista realice
alguna subcontratacion, este sera sujeto a una penalidad de cinco (05)

UIT.

importante

Si como resultado de una consuifa u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado docurnentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
_ La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 22 puntos

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién pablica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Piblico para la Adjudicacion Simplificada).

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resulfar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ning(in
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este

capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la gjecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [ ], con domicilio legalen[........],
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ., y de otra parte
[, con RUC N® [, ], con domicilio legal en
[cooeieiiiiieen ], inserita en la Ficha N° [ [ AsiBnto; N [
del Registro de Personas Juridicas de laciudadde [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [..comammnasnnnnady 600 DNEN® Econenniins ], segun poder
inscrito en la Ficha N°® [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.cocovvvvivvnnnn, 1, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia scbre la ejecucion de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIQODQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seglin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizacicnes, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en

las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [... .. ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se eslablezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo

siguiente, segtin corresponda:

El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones

previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 24

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio. materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y ef plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 2

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE). Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articuio 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
refencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de ia retencidn que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién liave en mano que no
incluya operacion asistida.

2 Este parrafo debe serincluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 1567 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del conirato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQJ, a través de la
refencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar Ia ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

s S6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto oforgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adefantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original,

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTC O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la enfrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPQORTUNIDAD].?7

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

« Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

26 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

27 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. )
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PORCENTAJE®] del monfo del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avarnce de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la enitrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de coniratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®] del monto del contrato criginal, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e Insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR FLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el

comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el oforgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

°

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la efecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en fos articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

0 Cabe precisar gue, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del

Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad oforgaré [CONSIGNAR NUMERC DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?
del/ monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos

presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad oforgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE]

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

31

32

33

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de |a Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPCNDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segiun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 0
en la ejecucidon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucidn, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Seglin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el pergona] acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

Otras penalidades

NO

Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

a4

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Cbra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solc aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda; o

si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Salo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Caodigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 def articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someler a Junla de Resolucion de Disputas las coniroversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuycs montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En fal sentido, segtin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segtin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRQ], los/el cual/es seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas

Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediatoe y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

3 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbifraje el haber concluido de modo previo

el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, enfonces dicha decisién adquiere el cardcter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisioén emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

definitiva.

Incorporar o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..oooooiiiiiiii]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrite, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cettificados Digitales®.

% pPgra mayor Informacién sobre la normativa de firmas y  cerlificados  digitales ingresar a:
https:/iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

_/
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CAPITULO VI ]
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
: : RUC Yo s
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nuimero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcién del objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra
Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la

Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liguidacion de la
obra

Ntmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-,DH/CS-1

APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES mora

Monto de otfras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas ! o
DEL CONTRATO I .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionaric que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-MDH/CS-1

( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA \

ANEXOS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2024-,DH/CS-1

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seficres
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificaciéon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo elecirénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en casc el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se ftrate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social ;

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE38 Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilic Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE‘m Si i No I
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

[ Correo electronico del consorcio:

#  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previste en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consarcio

deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

¥ Ibidem.

#  |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1
2.
3.

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La nolificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando fa Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

iii.

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

importante

En el caso de consorcios, cada infegrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION

DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contralacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario ¥ montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario” 4

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA]. su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias

calendario.”#2

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

42 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

)/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [ ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 14
- CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ¢/ 1us
- CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

“ Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO

IT’“!';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 |G\/46

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Ppara el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

J
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segn io previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el fributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para e/ perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones,

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“E] postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en ja Amazonia, consignar lo siguiente:

“I a oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limiles

del valor referencial sin IGV".

segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo.

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comn, segun corresponda
Importante

o Elpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV47

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente esfe Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY",

De ser el caso, el analisis de precios unifarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del ¢érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar Io siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado def precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segin relacion de ftems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“F} postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conilevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de fa exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

47

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es infericr a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTC]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

lTTEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
|G\V48

~

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

‘  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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IT";';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1G4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta J

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
sequros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o Encaso gue el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferfa no incluye el tributo

materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seglin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

©  Ppara el calculo del IGY, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiendose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
«  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

s En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
siguiente:

“E] postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

"L a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGY (Anexo N°® 8), debe encontrase dentro de los limites

del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las nofas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CAS0O DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad

independiente y el numero de RUC del consorcio.

5 Enelarticulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como "empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
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importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se gjecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f} del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO {10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

s Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada unc de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACGION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal. osce.gob.pe/m,o/content/refacidn-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

ganador de |a buena pro.
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f [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignarla bonificacion, el organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccicn
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOJ

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

El que se suscribe, [................ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICCQ]

lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segtn
corresponda

Importante
| a notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua

por medios electronicos de comunicacién, siempre que Sse cuente con la auforizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




