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CONDICIONES TECNICAS

“SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJES PLUVIALES EN REFINERIA TALARA”

1. OBJETO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A; en adelante PETROPERU, requiere contratar a una
empresa a fin de realizar Servicio de limpieza de drenajes pluviales en Refineria Talara, este trabajo
es necesario para que, durante el periodo de lluvias extraordinarias, el agua y lodo proveniente de las
precipitaciones no colapse las instalaciones, unidades de procesos y procesos de la Refineria y no se
vea interrumpido el normal abastecimiento de crudo y derivados a nivela nacional.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO
El servicio consiste en la limpieza de drenajes pluviales de los colectores 1, 2 y 5 en Refineria Talara.
Esto con el fin de tener operativo el sistema pluvial durante un periodo de precipitaciones de moderada
y alta intensidad.

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO.

El servicio se efectuara tomando como base la siguiente normativa y buenas practicas en su ultima
version vigente (sin ser limitativo):

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

e E.030 Calidad en la construccion.

e GE.050 Seguridad durante la construccién del RNE.
e A.010 Condiciones generales de disefio.

e A.130 Requisitos de seguridad.

e Manual de Carreteras del EG-2013.

e Manual de Carreteras RD 22-2013 — MTC/14.

e TH.030 “Habilitaciones para usos industriales”

e GH.020 “Componentes de Diseno Urbano”

e Norma A.130 “Requisitos de Seguridad”

e NTP CE.010 Pavimentos Urbanos.

e ACI, American Concrete Institute.

e ANSI, American National Standards Institute

e NFPA 101 Cdédigo de Seguridad Humana — Salud

e Manual de carreteras E.T. Generales para construcciéon EG-2013.

4. PLAZO DE ENTREGA
El Servicio ser& ejecutado en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario.

5. SISTEMA DE CONTRATACION.
El sistema de contratacién es a precios unitarios.

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.
El Monto Estimado Referencial del presente proceso de seleccidn es en soles y RESERVADO, incluido
todos los tributos, impuestos, seguros, transporte, pruebas, inspecciones, asi como cualquier otro
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concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.

7. LUGAR DE EJECUCION.
El servicio se ejecutara en las instalaciones de Refineria Talara, en la ciudad de Talara.
Las condiciones climaticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

PARAMETRO DATOS

Atmoésfera Polvorienta, himeda, salina y erosiva

Temperatura Minima 17 °C / Maxima 31 °C

ambiente

Humedad Relativa | 77%

Velocidad del 90 km/h

Viento

Sismicidad En la zona de mayor sismicidad del Pert (Zona 4 - Norma E 030)

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

A. POSTOR:

Debera acreditar haber culminado servicios de construccion y/o mantenimiento industrial por un
monto minimo de S/ 500,000.00 (quinientos mil y 00/100) soles incluido IGV dentro de los ultimos
cinco (05) afios a la fecha de presentacién de propuestas, estos trabajos deberan haberse
desarrollado para empresas que se desenvuelven el sector industrial de hidrocarburos y/o
energético y/o minero y/o petroquimico.

Su acreditacion sera con copia simple del contrato (u orden de servicio) y la respectiva conformidad
de culminacién de la prestacién (Acta de Recepcion, Acta de Conformidad o equivalente) emitida
por el cliente.

En caso algun contrato o documento presentado no cuente con la documentacion indicada que
acredite la conformidad de culminacién no se considerara valido.

9. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO
El postor debera presentar para la formalizacion contractual lo siguiente:

e Estructura de Costos (Apéndice N° 01).

De acuerdo con el PROO1-390 Rev. 01, el nivel de riesgo es bajo, por lo tanto, se debera presentar
el IPERC de la actividad a desarrollar y presentar:

¢ Declaracion Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo segun
Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por
PETROPERU.

¢ Declaracion Jurada de paralizacién de trabajos por riesgo inminente.

Los documentos que la Jefatura Técnica y Contrataciones Talara solicite.
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10.GARANTIA

No aplica.

11.POLIZAS

No aplica.

12.SUBCONTRATACION

No aplica.

13.PENALIDADES

Si el Contratista incurre en retraso injustificado, en la ejecuciéon de las prestaciones objeto del
Contrato, PETROPERU S.A, aplicara una penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, que debid ejecutarse. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto) / (F x plazo en dias)
Donde F tendra los siguientes valores:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F=0.40
Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F=0.25

Esta penalidad sera deducida del pago final.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad (10% del monto contractual),
PETROPERU podra resolver la Orden de Compra por incumplimiento, sin perjuicio de la
indemnizacion por los dafios y perjuicios que pueda exigirse.

14.FACTURACION Y FORMA DE PAGO
14.1 VALORIZACION:

Las valorizaciones se presentaran de manera mensual a PETROPERU, de acuerdo con el
avance concreto de los trabajos, y a la presentacion del (de los) Informe(s) correspondiente(s)
mediante el cual se sustentaran los trabajos efectuados, adjuntando el listado consolidado y los
documentos que amparen lo realmente ejecutado y en funcion al “ESTRUCTURA DE COSTO
incluido en el APENDICE N° 1 de las presentes Condiciones Técnicas.

Las valorizaciones, deberan ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas.

El término “mensual” significa que las valorizaciones seran presentadas cada treinta (30) dias
calendario.

Después de ejecutada la respectiva prestacion, el plazo para la conformidad de la prestacion
sera de diez (10) dias calendario, siempre que los documentos sustentatorios hayan sido
presentados de manera completa y correcta; caso contrario seran devueltos al CONTRATISTA
para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentacion.

14.2 FORMA DE PAGO

La emision de la factura se realizara luego que el CONTRATISTA reciba del Administrador del
Contrato designado por PETROPERU, la conformidad a la valorizacion.

ElI CONTRATISTA debera incluir en el expediente de pago, la siguiente documentacion:
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v' Para el caso de pagos parciales (valorizaciones): Copia del Contrato u Orden de Trabajo a
Terceros (OTT), la valorizacion aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrénico),
otros documentos complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado
por PETROPERU.

v' Para el caso del pago final (liquidaciéon): Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT)
original, Valorizacion final aprobada por parte de PETROPERU, Ficha o consulta RUC,
Validez de la Factura o comprobante de pago (para comprobantes de pago electrénico),
Acta de Conformidad de Recepciéon de la OBRA, Acta de Liquidacién u otros documentos
complementarios aprobados por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU.

Estos documentos deberan ser presentados:

v' En la Oficina de Gestibn Documentaria ubicada en el Edificio Administrativo de
PETROPERU: Prolongacion Avenida N°G-2, Zona de Refineria Talara, Piura Talara
Parifias, en el horario de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 a 3:00 p.m., de lunes a viernes, o

v' En la Mesa de Partes Virtual a través de la plataforma https://scdp.petroperu.com.pe/mpv,
en el horario de lunes a viernes de 7:00 a 16.36 horas. Los documentos remitidos después
de ese horario se consideraran ingresados el siguiente dia habil. Durante las 24 horas, se
podra revisar las guias de usuario y video tutorial alojados en el icono de ayuda de la

Plataforma 0 dirigirse a la direccion de correo electronico
mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe.
Nota:

e SoOlo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccion de
correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, con copia al Administrador de
Contrato designado por PETROPERU, hasta que se implemente la opcion
correspondiente en la Plataforma de Mesa de Partes Virtual.

El CONTRATISTA consignard obligatoriamente en su factura el numero y descripcion del
Contrato u OTT y el Niumero de HES.

Tratandose de comprobantes de pago electrdnico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.

Aquellas facturas o comprobantes de pago presentados incorrectamente o presentadas antes
de obtener la conformidad de la Valorizacién por el Administrador del Contrato designado por
PETROPERU; seran devueltas para su subsanacion, rigiendo el nuevo el plazo a partir de la
fecha de su correcta presentacion.

v'  El pago sera a los sesenta (60) dias calendario de la correcta presentacion del comprobante
de pago correspondiente, previa conformidad (parcial o final) de la OBRA recibida por
PETROPERU (en conformidad a la Circular GGRL-1512-2022 Disposiciones sobre pago a
proveedores, aprobada el 20.05.2022).

v' El plazo de pago para la cancelacién de facturas o recibos por honorarios emitidos por una
MYPE seré a los treinta (30) dias calendario, contados a partir de la fecha de emisién de la
factura o recibo por honorarios. Para tal efecto la MYPE debera entregar lo siguiente: a)
Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura o recibo por honorarios. b)
Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley
para la lucha contra la evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue
aprobado por Decreto Supremo N°150-2007-EF y modificatorias, (en conformidad a la
Circular GGRL-2860-2022 Disposiciones sobre pago a proveedores - MYPE, aprobada el
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28.12.2022).

El pago de las valorizaciones estara sujeto a la acreditacion previa por parte del CONTRATISTA
del pago de los sueldos, salarios y demas beneficios sociales que de acuerdo con la legislacion
laboral vigente les corresponde a sus trabajadores que intervienen en la prestacion de la OBRA.

Nota:

e Es preciso indicar que la fecha de ingreso de la factura es establecida por el personal de
Oficina de Gestién Documentaria o Mesa de Partes Virtual, segun corresponda.

15.ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD

La Administracién del SERVICIO estard a cargo de personal del Equipo Técnico para Gestion de
Lluvias 2023-2024.

La conformidad del SERVICIO estara dada por el mismo nivel que aprobo el requerimiento, conforme
al Cuadro de Niveles de Aprobacion de Contrataciones, vigente. Dicha conformidad se dara previa
coordinacién con el area usuaria, quien debera emitir su visto bueno, El CONTRATISTA solicitara,
via carta, la recepcion de los trabajos del Servicio.

16.PERSONAL REQUERIDO

La Contratista debera contar en el lugar de trabajo con el siguiente personal, y sera evaluado antes del
inicio del SERVICIO considerados en las presentes condiciones técnicas:

Durante todo el proyecto, incluye la ejecucion de trabajos:

Residente: El SERVICIO contara con un (01) ingeniero: Titulado, colegiado y habilitado por el CIP.
Con experiencia minima de cinco (5) afios como Ingeniero Residente y/o Supervisor en la ejecucion
de servicios y/u obras. Este profesional tendr4 a cargo la responsabilidad de la ejecucion del
SERVICIO.

La experiencia del ingeniero responsable sera acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) Copia simple de contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

El postor es responsable de que la descripcidon de los trabajos y/o partidas consignadas en los
Certificados y/o Constancia de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda
ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar.

Los grados vy titulos nacionales expedidos en el extranjero del personal propuesto por los postores
deben encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacién Universitaria
(SUNEDU).

En caso de reemplazo (en la ejecucién contractual), el Contratista debera solicitar a PETROPERU la
autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como
la documentacion del nuevo personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al de
ingeniero presentado.

Es preciso indicar, que la colegiatura y habilitacion del profesional, se deben presentar previo al inicio
del SERVICIO y mantenerse vigente durante la ejecucion de este.

Un (01) Supervisor CASS: de profesion ingeniero civil, mecanico, de petrdleos o industrial u otra
especialidad de ingenieria afin; titulado, colegiado y habilitado por el CIP, con experiencia minima de
dos (02) afios como supervisor de seguridad y/o ingeniero de seguridad y/o ingeniero HSE o

7
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equivalentes; experiencia que debe haberse dado dentro de refinerias de hidrocarburos y/o plantas
mineras y/o sector construccion y/o industrial en general; con profundo conocimiento y estudios en
Seguridad Industrial, curso de identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y control (IPERC) y
andlisis de trabajo seguro (ATS), conocimiento de la Ley 29783 y sus modificaciones, y de la norma
ISO 45001. Evidenciar minimamente cursos en centros de capacitacion sobre la Gestion de Seguridad,
Salud y Ambiente, los cuales deberan incluir trabajos de alto riesgo aplicables a la ejecucion del
servicio, con una duracién acumulada minima de 60 horas.

17.0BLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

EI CONTRATISTA reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, respondera
por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o
servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada
por PETROPERU.

17.1 CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES

En el marco de la Politica Corporativa de PETROPERU Antifraude y Anticorrupcion y de la Politica
del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el
CONTRATISTA deberd cumplir con lo especificado en la Circular N° GGRL-1485-2021
correspondiente a sus Clausulas siguientes:

v Clausula de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos
de Corrupcion y Soborno

v Politica de Prevencién de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, de
Delitos de Corrupcién y de Gestion Antisoborno.

v Clausula del Sistema de Integridad, Anexo N° 7 y Circular N° GGRL-2055-2021
Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de Integridad.

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada
en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupciéon y a cualquier acto irregular,
proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos
irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el
Cadigo de Integridad de PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude; vy, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable
a las obligaciones a su cargo.

El Cadigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran
publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobiernocorporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

18.FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERU

Asignar un Administrador de CONTRATO, con la finalidad de coordinar la gestion administrativa del
servicio y revision del avance de los trabajos.

Facilitara y coordinara el ingreso de equipos del CONTRATISTA a la Refineria, siempre que este
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cumpla con presentar la informacién requeridos en los documentos de SEGURIDAD Y PROTECCION
AMBIENTAL DE PETROPERU.

Facilitara toda la informacion existente para la buena ejecucion de los trabajos.

EL PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A no proporcionara ningun tipo de equipo, ni
facilidades tales como energia eléctrica, agua para construccion y/o personal, agua potable, aire
comprimido, alojamiento, alimentacion, movilidad, hospitalizacion, enfermeria, servicios de seguridad,
etc.

19.CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO / ORDEN DE COMPRA (OC)

El Contrato u OTT podra ser resuelta de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU.

20.SEGURIDAD Y PROTECCION DEL AMBIENTE

El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad de PETROPERU (Manual Corporativo de
Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas).

El Contratista debera cumplir con la legislacién vigente relacionada a la seguridad, salud ocupacional
y proteccion ambiental como:

D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista debera implementar las medidas de seguridad, salud en el trabajo y proteccion
ambiental, a fin de evitar accidentes, incidentes o impactos ambientales durante la entrega de los
bienes.

El Contratista se encuentra obligado a contar con un “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de
COVID-19 en el Trabajo”, conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud, ademas de cumplir
con otros Protocolos Sectoriales que le correspondan.

21.ENTREGABLES
Los entregables por el CONTRATISTA sin ser limitativo seran:

v'Informe de trabajos ejecutados en valoraciones donde se pueda apreciar reporte fotografico de
los elementos.
v" Drenajes limpios del Sistema RWS de acuerdo a lo solicitado por PETROPERU.

22.ADICIONALES Y REDUCCIONES

Durante la ejecuciéon contractual, PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A podra ordenar la
ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar
la finalidad del mismo. El costo de los adicionales se determinara segun lo indicado en el Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU.

23.APENDICES

Apéndice N°01 : Estructura de Costos.

Apéndice N°02 : Precisiones de las partidas
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Apéndice N°03 : Clausulas de Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, de delitos de Corrupcion y de Soborno.

Apéndice N°04

e Circular N° GGRL-2055-2021 Actualizacion del Anexo N° 7 “Clausula del Sistema de
Integridad”.

e Circular N° GGRL-1485-2021
Apéndice N°05

»  Circular N° GGRL-6465-2020 Clausulas y Penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

¢ Instructivo de STOP WORK
* Manual PROO1-390 Rev. 01

Apéndice N°06

« Planos con el alcance del servicio.

APENDICES 04y 05 DOCUMENTACION CONTRATACION
APENDICE 06 RWS LIMPIEZA DRENAJE
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APENDICE N° 01 — ESTRUCTURA DE COSTOS

PRECIO PRECIO

pEScR UNITARIO PARCIAL

1.01.01 | cASETA GLB 1.00
1.01.02 | TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
SENALIZACION Y BALIZAMIENTRO DEL AREA DE TRABAJO

2.01.02 LIMPIEZA MANUAL PARA DESCUBRIR CANALETAS Y ML 281.00

ESCUADRAS

LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES ANCHO

20102 | acTA 040 M ML | 2,421.70

2.01.03 | LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES DE ML | 2,084.60
CONCRETO CON TUBERIA INTERNA DE @12"

2.01.04 | LIMPIEZA INTERIOR DE ESCUADRAS 1.50X1.50 M UND 60.00

2.01.05 | DESMONTAJE Y REPOSICION DE REJILLAS UND 914.00
DESMONTAJE Y REPOSICION DE TAPAS DE CONCRETO

20106 | o040 M UND 44.00

2.02.01 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 326.82

20202 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA M3 358,52

MAYOR A 15KM)

LIMPIEZA MANUAL PARA DESCUBRIR CANALETAS Y

3.01.01 ESCUADRAS ML 92.20
LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES ANCHO

3.01.02 HASTA 0.40 M ML 211.20

3.01.03 | LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES DE ML 3,584.80
CONCRETO CON TUBERIA INTERNA DE @12"

3.01.04 | DESMONTAJE Y REPOSICION DE REJILLAS UND 192.00

3.02.01 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 270.72
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA
MAYOR A 15KM

3.02.02 M3 288.41

LIMPIEZA MANUAL PARA DESCUBRIR CANALETAS Y

4.01.02 | CoRUADRAS ML 99.00
LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES ANCHO
4.01.02 | LAoTA 0.40 M ML 155.20
4.01.03 | LIMPIEZA MANUAL DE CANALETAS PLUVIALES DE ML | 2,137.00
CONCRETO CON TUBERIA INTERNA DE @12"
4.01.04 | LIMPIEZA INTERIOR DE ESCUADRAS 1.50X1.50 M UND 5.00
4.01.05 | DESMONTAJE Y REPOSICION DE REJILLAS UND 170.00
4.02.01 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 25131
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DISTANCIA
4.02.02 | oo A 15KM) M3 264.14
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Apéndice N° 2 — PRECISIONES DE LAS PARTIDAS

“SERVICIO DE LIMPIEZA DE DRENAJES PLUVIALES EN REFINERIA TALARA”
1. Generales
1.1 Trabajos Preliminares
111 Caseta.

e Esta partida contempla la instalacién de una caseta (contenedor de 10 pies) en una
zona que sera designada por el administrador del contrato mediante un permiso
autorizado por la Unida Seguridad, donde la contratista almacenard sus
herramientas, equipos, etc.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., materiales, equipos y herramientas,
requeridas para la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida sera global (GLB).

1.1.2 Transporte de equipos y herramientas

e [Esta partida contempla el traslado de equipos y herramientas menores desde los
almacenes del contratista hasta el lugar de trabajo en Refineria Talara, asi como, el
traslado interno diario.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas
para la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida sera global (GLB).

1.1.3 Seifializacién y balizamiento de area de trabajo

e  Silos trabajos se realizan en zonas de transito tanto peatonal como vehicular, sera
necesario demarcar la zona de trabajo a fin de evitar accidentes de terceros, se
utilizard cinta reflectiva de peligro o malla de peligro el cual sera determinado por el
administrador del servicio.

e En las canaletas que crucen vias vehiculares, se debe considerar la sefializacién
adecuada con cinta reflectiva, malla de peligro, vigia, y se debera seccionarla via a
fin de no interrumpir totalmente el trnsito vehicular.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas
para la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida sera global (GLB).

2. Colector 01
2.1 Limpieza de Drenajes

Esta partida contempla la limpieza de drenajes pluviales del Colector 01, el cual se ubica en el
Nor Este de la Refineria, circundando las nuevas edificaciones de Mantenimiento y
Almacenes. Los drenajes para limpiar corresponden a: tuberias, escuadras, canales y
canaletas; para lo cual el contratista debera proporcionar todos los materiales, equipos y
herramientas necesarias para realizar los trabajos de limpieza.
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El Administrador del servicio indicara al contratista el lugar o lugares donde se realizara la
limpieza de drenajes pluviales y el contratista procedera segin se indica.

2.1.1 Limpieza manual para descubrir canaletas y escuadras

Consiste en la limpieza manual de canaletas que se encuentran cubiertas con material
afirmado o tierra, el cual fue colocado sobre estas como facilidad para el acceso vehicular o
por la acumulacién de tierra de forma natural, ocasionando que las mismas quedaran
enterradas, fuera de la vista y fuera de funcionamiento.

Solo se considerara tramos de canaletas enterradas totalmente, los tramos parcialmente
enterrados se consideraran asignando un porcentaje de metrado de acuerdo con la
condicién en que se encuentre la canaleta, previa coordinacién con el administrador del
servicio.

El descubrimiento de canaletas se realizara de forma manual con herramientas
correspondientes a trabajos de movimiento de tierras.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, picos, carretillas, escobas, rastrillos, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta descubierta.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta descubierta, actividad que constituird la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

2.1.2 Limpieza manual de canaletas pluviales ancho hasta 0.40m

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
ocasiona obstruccién al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas para limpiar seran indicadas por el administrador del servicio; se debe tener
en cuenta que algunas de las canaletas se encuentran ubicadas en cruces de vias, por lo
que habra que considerar el cierre de via correspondiente, previa coordinacién con el
administrador de servicio, asi como los implementos y personal pertinente para una
adecuada sefalizacion.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, etc.
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Aceptacion de los trabajos

La administraciéon aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

2.1.3 Limpieza manual de canaletas pluviales de concreto con tuberia interna de @12”

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas pluviales comprenden un dado de concreto que contiene una tuberia de @12”
en su interior, que recorre toda la longitud de la misma, y perforaciones en la superficie que
permite el ingreso de aguas pluviales a la tuberia, brindando conexién entre escuadras de
concreto; estas canaletas pluviales se encuentran colmatadas en diferentes niveles y
longitudes, lo cual implica una verificacion de estas a fin de definir el método de limpieza
correspondiente que podria consistir en el uso de chanchos.

El método de limpieza sera propuesto por el contratista y aprobado por el administrador del
servicio.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, chanchos de
diferentes diametros, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacién y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicién

La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.

Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucion, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta

ejecucion.
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2.1.4 Limpiezainterior de escuadras 1.50x1.50 m

Consiste en la limpieza manual del interior de las escuadras de drenaje pluvial, que se
encuentran colmatadas con material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra,
basura) en su interior, lo cual ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido
pluvial que discurre por las mismas.

Las escuadras se encuentran colmatadas en diferentes niveles, habiéndose identificado
una altura maxima de 0.60 m, lo cual implica ingresar a las mismas con el fin de realizar la
limpieza manual.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Se debera considerar los implementos de seguridad correspondientes a trabajos en
espacios confinados, teniendo en cuenta que las escuadras cuentan con tapas de @ 0.70
m.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, barretas, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacién y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de escuadra limpiada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de escuadra limpiada, actividad que constituird la plena compensacién
por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra, herramientas,
sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta ejecucion.

2.1.5 Desmontajey reposicion de rejillas

Consiste en el desmontaje manual de rejillas de canaletas y de escuadras que seran
intervenidas para la limpieza correspondiente, la ubicacion de estas sera determinada por el
administrador del servicio.

Las rejillas para levantar de manera manual son de diferentes dimensiones, las cuales se
detallan a continuacion:

Rejillas cuadradas de 0.40 m.
Rejillas cuadradas de 0.70 m.
Rejillas lineales de 1.00x0.20m
Rejillas lineales de 1.20x0.40 m.
Rejillas lineales de 1.50x0.40 m.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: barretas, picos, barretillas, etc.

Se debe considerar que las rejillas seran colocadas nuevamente en el lugar
correspondiente guardando las mismas condiciones de conservacion en las que se
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encontraron.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha levantado y acopiado
adecuadamente las rejillas a satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de rejilla desmontada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de rejilla desmontada, actividad que constituira la plena compensacion
por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra, herramientas,
sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta ejecucion.

2.1.6 Desmontajey reposicion de tapas de concreto 1.00x0.40 m

Consiste en el desmontaje manual de tapas de concreto de dimensiones indicadas, que
seran intervenidas para la limpieza de las canaletas correspondientes, la ubicacion de estas
sera determinada por el administrador del servicio.

Las tapas de concreto para desmontar de manera manual son de 1.00x0.40x0.05 m, las
cuales cuentan con perforaciones en la parte central.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: barretas, picos, barretillas, tecle manual, etc.

Se debe considerar que las tapas de concreto seran colocadas nuevamente en el lugar
correspondiente guardando las mismas condiciones de conservacion en las que se
encontraron.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha desmontado y acopiado
adecuadamente las tapas de concreto a satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.
Medicién

La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de tapa de concreto desmontada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de tapa de concreto desmontada, actividad que constituird la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

2.2 Movimiento de tierras
2.2.1 Acarreo de material excedente

e Esta partida contempla el acarreo del material procedente de la limpieza de drenajes
hasta un punto de acopio asignado por el administrador del servicio.

e El material contaminado serd colocado en cilindros y/o sacas, segun lo indique el
administrador del servicio. El lugar donde se colocaran los cilindros sera determinado
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por el administrador del servicio. En todo momento, el material contaminado no podra
estar en contacto directo con el terreno u otras instalaciones existentes en el area.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucioén de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida serd metro cubico (M3).

2.2.2 Eliminacion de material excedente (Distancia mayor a 15km)

e Esta partida contempla la eliminacion del material excedente de la limpieza de
drenajes.

e El material excedente sera eliminado en los botaderos oficiales designados por la
Municipalidad Provincial de Talara, previa presentacion del documento de autorizacion
emitido por la entidad local.

e El material contaminado sera traslado (segun lo indique el administrador del servicio)
a Milla 6 por una empresa competente que podra ser subcontratada por la contratista,
y no implicara un costo unitario diferente al ofertado.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3).

3. Colector 02
3.1 Limpieza de Drenajes

Esta partida contempla la limpieza de drenajes pluviales del Colector 02, el cual se ubica en el
Nor Este de la Refineria, circundando las nuevas plantas de Hidrotratamiento. Los drenajes
para limpiar corresponden a: tuberias, escuadras, canales y canaletas; para lo cual el
contratista debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para
realizar los trabajos de limpieza.

El Administrador del servicio indicara al contratista el lugar o lugares donde se realizara la
limpieza de drenajes pluviales y el contratista procedera segun se indica.

3.1.1 Limpieza manual para descubrir canaletas y escuadras

Consiste en la limpieza manual de canaletas que se encuentran cubiertas con material
afirmado o tierra, el cual fue colocado sobre estas como facilidad para el acceso vehicular o
por la acumulacién de tierra de forma natural, ocasionando que las mismas quedaran
enterradas, fuera de la vista y fuera de funcionamiento.

Solo se considerara tramos de canaletas enterradas totalmente, los tramos parcialmente
enterrados se consideraran asignando un porcentaje de metrado de acuerdo con la
condicién en que se encuentre la canaleta, previa coordinacién con el administrador del
servicio.

El descubrimiento de canaletas se realizara de forma manual con herramientas
correspondientes a trabajos de movimiento de tierras.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, picos, carretillas, escobas, rastrillos, etc.
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Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta descubierta.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta descubierta, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

3.1.2 Limpieza manual de canaletas pluviales ancho hasta 0.40m

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas para limpiar seran indicadas por el administrador del servicio; se debe tener
en cuenta que algunas de las canaletas se encuentran ubicadas en cruces de vias, por lo
que habra que considerar el cierre de via correspondiente, previa coordinacién con el
administrador de servicio, asi como los implementos y personal pertinente para una
adecuada sefalizacion.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucién de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion

La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.

Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

3.1.3 Limpieza manual de canaletas pluviales de concreto con tuberia interna de 912”

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
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ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas pluviales comprenden un dado de concreto que contiene una tuberia de &J12”
en su interior, que recorre toda la longitud de la misma, y perforaciones en la superficie que
permite el ingreso de aguas pluviales a la tuberia, brindando conexién entre escuadras de
concreto; estas canaletas pluviales se encuentran colmatadas en diferentes niveles y
longitudes, lo cual implica una verificacion de estas a fin de definir el método de limpieza
correspondiente que podria consistir en el uso de chanchos.

El método de limpieza sera propuesto por el contratista y aprobado por el administrador del
servicio.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, chanchos de
diferentes diametros, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

3.1.4 Desmontajey reposicion de rejillas

Consiste en el desmontaje manual de rejillas de canaletas y de escuadras que seran
intervenidas para la limpieza correspondiente, la ubicacion de estas sera determinada por el
administrador del servicio.

Las rejillas para levantar de manera manual son de diferentes dimensiones, las cuales se
detallan a continuacion:

e Rejillas cuadradas de 0.40 m.
¢ Rejillas lineales de 1.20x0.40 m.
e Rejillas lineales de 1.50x0.40 m.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: barretas, picos, barretillas, etc.

Se debe considerar que las rejillas seran colocadas nuevamente en el lugar
correspondiente guardando las mismas condiciones de conservacion en las que se
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encontraron.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha levantado y acopiado
adecuadamente las rejillas a satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de rejilla desmontada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de rejilla desmontada, actividad que constituira la plena compensacion
por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra, herramientas,
sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta ejecucion.

3.2 Movimiento de tierras
3.2.1 Acarreo de material excedente

e Esta partida contempla el acarreo del material procedente de la limpieza de drenajes
hasta un punto de acopio asignado por el administrador del servicio.

e El material contaminado sera colocado en cilindros y/o sacas, segun lo indique el
administrador del servicio. El lugar donde se colocaran los cilindros sera determinado
por el administrador del servicio. En todo momento, el material contaminado no podra
estar en contacto directo con el terreno u otras instalaciones existentes en el area.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida ser4 metro cubico (M3).

3.2.2 Eliminacién de material excedente (Distancia mayor a 15km)

e Esta partida contempla la eliminacion del material excedente de la limpieza de
drenajes.

e El material excedente sera eliminado en los botaderos oficiales designados por la
Municipalidad Provincial de Talara, previa presentacion del documento de autorizacion
emitido por la entidad local.

e El material contaminado sera traslado (segun lo indique el administrador del servicio)
a Milla 6 por una empresa competente que podra ser subcontratada por la contratista,
y no implicara un costo unitario diferente al ofertado.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida ser4 metro cubico (M3).

4. Colector 05
4.1 Limpieza de Drenajes

Esta partida contempla la limpieza de drenajes pluviales del Colector 05, el cual se ubica en el
Nor Este de la Refineria, circundando la nueva planta de Flexicoking. Los drenajes para limpiar
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corresponden a: tuberias, escuadras, canales y canaletas; para lo cual el contratista debera
proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarias para realizar los trabajos
de limpieza.

El Administrador del servicio indicara al contratista el lugar o lugares donde se realizara la
limpieza de drenajes pluviales y el contratista procedera segin se indica.

4.1.1 Limpieza manual para descubrir canaletas y escuadras

Consiste en la limpieza manual de canaletas que se encuentran cubiertas con material
afirmado o tierra, el cual fue colocado sobre estas como facilidad para el acceso vehicular o
por la acumulacién de tierra de forma natural, ocasionando que las mismas quedaran
enterradas, fuera de la vista y fuera de funcionamiento.

Solo se considerara tramos de canaletas enterradas totalmente, los tramos parcialmente
enterrados se consideraran asignando un porcentaje de metrado de acuerdo con la
condicién en que se encuentre la canaleta, previa coordinacién con el administrador del
servicio.

El descubrimiento de canaletas se realizara de forma manual con herramientas
correspondientes a trabajos de movimiento de tierras.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, picos, carretillas, escobas, rastrillos, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicién
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta descubierta.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta descubierta, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

4.1.2 Limpieza manual de canaletas pluviales ancho hasta 0.40m

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
ocasiona obstruccién al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas para limpiar seran indicadas por el administrador del servicio; se debe tener
en cuenta que algunas de las canaletas se encuentran ubicadas en cruces de vias, por lo
gue habra que considerar el cierre de via correspondiente, previa coordinacion con el
administrador de servicio, asi como los implementos y personal pertinente para una
adecuada sefializacion.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.
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Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacién y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacién y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

4.1.3 Limpieza manual de canaletas pluviales de concreto con tuberia interna de @12”

Consiste en la limpieza manual de canaletas pluviales que se encuentran colmatadas con
material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra, basura) en su interior, lo cual
ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido pluvial que discurre por las
mismas.

Las canaletas pluviales comprenden un dado de concreto que contiene una tuberia de &12”
en su interior, que recorre toda la longitud de la misma, y perforaciones en la superficie que
permite el ingreso de aguas pluviales a la tuberia, brindando conexion entre escuadras de
concreto; estas canaletas pluviales se encuentran colmatadas en diferentes niveles y
longitudes, lo cual implica una verificacion de estas a fin de definir el método de limpieza
correspondiente que podria consistir en el uso de chanchos.

El método de limpieza sera propuesto por el contratista y aprobado por el administrador del
servicio.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, rastrillos, chanchos de
diferentes didmetros, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacién y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: metro lineal (ml) de canaleta limpiada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta

Prolongacién Av. G-2, Zona de Refineria Talara, n ’ in
Piura. Talara, Parifas.
/Petroperu /@petroperu_sa /canalpetroperu /petroperu

Central telefénica: (073) 28-4200 / (073) 28-4250
Portal empresarial: www.petroperu.com.pe



®® Petropert

econdémica por metro lineal de canaleta limpiada, actividad que constituira la plena
compensacion por todos los recursos involucrados para su ejecucion, equipo, mano de obra,
herramientas, sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta
ejecucion.

4.1.4 Limpieza interior de escuadras 1.50x1.50 m

Consiste en la limpieza manual del interior de las escuadras de drenaje pluvial, que se
encuentran colmatadas con material de diferentes caracteristicas (tierra, arena, piedra,
basura) en su interior, lo cual ocasiona obstruccion al libre desplazamiento del liquido
pluvial que discurre por las mismas.

Las escuadras se encuentran colmatadas en diferentes niveles, habiéndose identificado
una altura maxima de 0.60 m, lo cual implica ingresar a las mismas con el fin de realizar la
limpieza manual.

La limpieza de canaletas se realizara de forma manual con las herramientas
correspondientes.

Se debera considerar los implementos de seguridad correspondientes a trabajos en
espacios confinados, teniendo en cuenta que las escuadras cuentan con tapas de @ 0.70
m.

Equipos y Herramientas

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: lampas, carretillas, escobas, barretas, etc.

Aceptacion de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha realizado la limpieza a
satisfaccion, cumpliendo la presente especificacién y demostrando el funcionamiento
adecuado de las canaletas mediante pruebas de escorrentia.

Medicién

La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de escuadra limpiada.

Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de escuadra limpiada, actividad que constituira la plena compensacion
por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra, herramientas,
sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta ejecucion.

4.1.5 Desmontajey reposicion de rejillas

Consiste en el desmontaje manual de rejillas de canaletas y de escuadras que seran
intervenidas para la limpieza correspondiente, la ubicacién de estas serd determinada por el
administrador del servicio.

Las rejillas para levantar de manera manual son de diferentes dimensiones, las cuales se
detallan a continuacion:

¢ Rejillas cuadradas de 0.40 m.
¢ Rejillas lineales de 1.20x0.40 m.
¢ Rejillas lineales de 1.50x0.40 m.

Equipos y Herramientas
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Los equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de esta actividad y que seran
proporcionados por el contratista son: barretas, picos, barretillas, etc.

Se debe considerar que las rejillas seran colocadas nuevamente en el lugar
correspondiente guardando las mismas condiciones de conservacion en las que se
encontraron.

Aceptacioén de los trabajos

La administracion aceptara los trabajos cuando compruebe que se ha levantado y acopiado
adecuadamente las rejillas a satisfaccion, cumpliendo la presente especificacion.

Medicion
La unidad de medida de esta actividad es: unidad (und) de rejilla desmontada.
Pago

El Pago de los trabajos descritos se hara de acuerdo con el precio unitario de la propuesta
econdmica por unidad de rejilla desmontada, actividad que constituira la plena compensacién
por todos los recursos involucrados para su ejecucién, equipo, mano de obra, herramientas,
sefializacion y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta ejecucion.

4.2 Movimiento de tierras

4.2.1 Acarreo de material excedente

e Esta partida contempla el acarreo del material procedente de la limpieza de drenajes
hasta un punto de acopio asignado por el administrador del servicio.

e El material contaminado serd colocado en cilindros y/o sacas, segun lo indique el
administrador del servicio. El lugar donde se colocaran los cilindros sera determinado
por el administrador del servicio. En todo momento, el material contaminado no podra
estar en contacto directo con el terreno u otras instalaciones existentes en el area.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucion de esta partida.

e Launidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3).

4.2.2 Eliminacién de material excedente (Distancia mayor a 15km)

e Esta partida contempla la eliminacién del material excedente de la limpieza de
drenajes.

e El material excedente sera eliminado en los botaderos oficiales designados por la
Municipalidad Provincial de Talara, previa presentacion del documento de autorizacién
emitido por la entidad local.

¢ El material contaminado sera traslado (segun lo indique el administrador del servicio)
a Milla 6 por una empresa competente que podra ser subcontratada por la contratista,
y no implicard un costo unitario diferente al ofertado.

e Se considera dentro de esta partida, la M.O., equipos y herramientas, requeridas para
la buena ejecucion de esta partida.

¢ Launidad de medida de esta partida sera metro cubico (M3).
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APENDICE N° 03 - CLAUSULAS DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS DE CORRUPCION Y DE SOBORNO

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de Prevencién de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Delitos de Corrupcion y de Gestion Antisoborno de
PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando comprenderla y comprometiéndose a cumplirla
conjuntamente con sus socios o asociados, directores, integrantes de los 6rganos de administracion,
representantes legales, apoderaros y toda persona natural o juridica que actla por su cuenta o beneficio,
por su encargo 0 en su representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor de PETROPERU
S.A., que proceden de fondos ilicitos.

2. Noincurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcién bajo las
formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias, Colusion
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley
N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacion con la celebracion y la ejecucién del presente
contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacion con la celebracion y la ejecucion del
presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotréfico,
Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcion u otros que genere ganancias ilegales;
Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Tréfico de Influencias, Colusién Simple y
Agravada o Soborno; en el ambito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la
Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista
relacionada con el Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccién Masiva emitida
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versa el presente
contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU S.A. informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacion actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU S.A. puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la
legislaciéon de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU S.A. y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuviera conocimiento en relacién
con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU S.A. puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacion escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que el Contratista ha
incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula, situando a PETROPERU S.A.
frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarte sanciones administrativas,
civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU S.A. brinde informacion a las autoridades competentes
e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizaciones que resulten aplicables”.
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APENDICE N° 04 — CLAUSULA DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD

“El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERU,
asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer la cultura ética basada en
la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupcién y a cualquier acto irregular, proporcionando
asi las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cédigo
de Integridad de PETROPERU, ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcién y
el Fraude, y, iij) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones
a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-
corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/™
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