



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

Gestión con lucha

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

OBRA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2024-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE CHICCHE – SANTA MAGDALENA DEL DISTRITO DE CHICCHE – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2570101



En la Provincia de Huancayo, Siendo las 10:00 horas del día miércoles 04 de setiembre del 2024, reunidos en la Oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huancayo, los miembros del Comité de Selección designados mediante Resolución de la Gerencia Municipal N° 405-2024-MPH/GM, de fecha 19 de junio de 2024, encargados de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2024-MPH/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE CHICCHE – SANTA MAGDALENA DEL DISTRITO DE CHICCHE – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2570101, a fin de efectuar la, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO (de ser el caso), presentadas al presente procedimiento de selección

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARTICIPANTES DE LA SESION

QUORUM Y CONVOCATORIA: Acto seguido se comprobó el quorum exigido en el inciso a), numeral 46.2 del artículo 46 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, contado con la presencia del integro de los miembros:



Presidente	ARQ. MIGUEL ANGEL RAUL VICTORIO VERASTEGUI	Titular	X	Dependencia:	GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS
		Suplente			
Primer Miembro	ARQ. EDGAR CORDOVA LAZO	Titular	X	Dependencia:	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIONES
		Suplente			
Segundo Miembro	TEC./CONT. KATTY BETZABE CHANCHA VILCARANO	Titular		Dependencia:	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES
		Suplente	X		

Acto seguido, el Comité de Selección acuerda proceder como sigue:

ACUERDOS:



- I. Desempate de la evaluación de las ofertas
- II. Calificación de las ofertas
- III. Otorgamiento de la Buena Pro

1. Desempate de la evaluación de las ofertas:

Acto seguido, el presidente del comité de selección da conocer el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado – Resolución N° 2946-2024-TCE-S3, en la cual la sala resuelve; 1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la empresa INATEC S.A.C., por lo fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

Gestión con lucha

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

1.1. Revocar la descalificación de la oferta presentada por la empresa INATEC S.A.C., la cual se declara calificada.

1.2. Revocar la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 24-2024- MPH/CS (Primera convocatoria) otorgada al Consorcio San Gabriel I (integrado por El Árabe S.A. y Constructora y Servicios Generales Huamán E.I.R.L), conforme a lo fundamentos expuestos.

1.3. Disponer que el comité de selección realice el desempate, y otorgue la buena pro a quien corresponda.

Visto que se tiene (04) ofertas empatados en puntaje (105 puntos) en la etapa de evaluación lo cual es como sigue;

	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE	SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP S.A.C. Ruc: 20517785530	100.00	5.00	105.00	1°
2	INATEC S.A.C. Ruc: 20486136830	100.00	5.00	105.00	1°
3	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Ruc: 20510711824	100.00	5.00	105.00	1°
4	CONSORCIO SAN GABRIEL I <ul style="list-style-type: none">EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA Ruc: 20486042932CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HUAMAN E.I.R.L. Ruc: 20487103447	100.00	5.00	105.00	1°

Considerando que las cuatro ofertas tienen el mismo puntaje (105 puntos), se procede a efectuar siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento. El desempate se realiza mediante sorteo electrónica a través del SEACE. Obteniendo el resultado siguiente;

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MPH/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE CHICCHE - SANTA MAGDALENA DEL DISTRITO DE

Datos del ítem y sorteo

Número ítem : 1 Fecha : 04/09/2024 Hora : 11:37 AM
Descripción ítem : CONTRATACIÓN DE EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA: Usuario que actualizó : JERSY JHONY RICAPA CONDOR

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mipo	Empresa integrada por discapacitados	Orden de Preferencia
20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	105.0	SI	SI	1
20487103447	CONSORCIO SAN GABRIEL I	105.0	SI	NO	2
20486136830	INATEC S.A.C.	105.0	SI	NO	3
20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	105.0	SI	NO	4

FUENTE: SEACE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

Gestión con lucha

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

2. Calificación de las ofertas:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Acto seguido se procede a verificar los requisitos de calificación especificados en las bases integradas a fin de determinar que la oferta cuente con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato de ACUERDO AL ORDEN DE PRELACION, siendo el resultado siguiente:

ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				CONDICIÓN DE LA OFERTA
		A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	A.2 CLASIFICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3 CLASIFICACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1°	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP S.A.C. Ruc: 20517785530	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICADO
2°	CONSORCIO SAN GABRIEL I <ul style="list-style-type: none">• EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA Ruc: 20486042932• CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HUAMAN E.I.R.L. Ruc: 20487103447	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	SI CUMPLE	CALIFICA
3°	INATEC S.A.C Ruc: 20486136830	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	SI CUMPLE	CALIFICA
4°	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Ruc: 20510711824	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	Se acredita para firma de contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICADO





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

Gestión con lucha

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas son descalificadas por los siguientes motivos:

Nombre o razón social del postor	Consignar las Razones para su descalificación
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div> <div><div><div><div><div></</div></div></div></div></div>	



de selección determinar de manera fehaciente y objetiva el monto realmente ejecutado de la experiencia N° 2.

En ese sentido, considerando de que el postor únicamente ha logrado acreditar de manera fehaciente y objetiva la experiencia 1 por el importe de S/. 1,051,537.34 y que teniendo presente que las bases del procedimiento de selección exigieron la acreditación de un importe facturado equivalente a 1 vez el valor referencial es decir S/. 1,698,255.78, siendo el monto acreditado por el postor inferior al requerimiento mínimo exigido en las bases, se decide por unanimidad tener por DESCALIFICADA la presente oferta.

OBSERVACION 01:

De la revisión efectuada a la experiencia N° 2, el postor presenta las siguientes documentaciones para acreditar su experiencia en la especialidad: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PRIVADA, ACTA DE RECEPCION DE OBRA y ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA.

En ese sentido debe informarse, que las bases del procedimiento de selección establecen los siguientes lineamientos para acreditar de experiencia del postor:

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Conforme a lo descrito, la experiencia del postor se acredita con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

Sobre el particular, debe informarse que los documentos presentados por el postor tales como el acta de recepción y el acta de conformidad de obra, hacen referencia únicamente al monto de contrato de obra equivalente a S/. 2,590,310.88, no advirtiéndose en ningún extremo el monto ejecutado de la obra. Al respecto debe tenerse presente que las bases integradas del procedimiento de selección exigen que los postores deben acreditar de manera fehaciente el monto total que implicó la ejecución de obra, por lo tanto, la sola referencia al monto de contrato de obra en los documentos del postor impide al comité de selección conocer el monto realmente ejecutado de la experiencia N° 2.

Bajo ese contexto, la presente experiencia no reúne las condiciones exigidas por las bases integradas a fin de acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

OBSERVACION 02:

De la revisión efectuada a la experiencia N° 2, el postor presenta las siguientes documentaciones para acreditar su experiencia en la especialidad: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA PRIVADA, ACTA DE RECEPCION DE OBRA y ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA.

De ahí se tiene que el contrato de obra privada del folio 056 desprende la siguiente información:

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete ejecutar la obra en un plazo de 354 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO) DIAS CALENDARIOS contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente contrato.



EMOBYSER
CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.
Ruc: 20510711824





Según lo descrito, el plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En ese sentido, considerando que la fecha de suscripción del contrato se efectuó con fecha 03/02/2020, queda claro que el inicio ejecución de obra fue a partir del 04/02/2020.

Al respecto debe informarse que el acta de recepción de obra y el acta de conformidad de obra desprenden la siguiente información.

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION : 354 días calendarios.

INICIO DE OBRA : 03 de Febrero del 2020..

TERMINO DE OBRA : 21 de Enero del 2021.

ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA

✓ MONTO DE CONTRATO : S/ 2'590,310.88 (Incl. IGV)

✓ PLAZO DE EJECUCION : 354 días calendarios.

✓ INICIO DE OBRA : 03 de Febrero del 2020.

✓ TERMINO DE OBRA : 21 de Enero del 2021.

Contrario a las disposiciones del contrato, el ACTA DE RECEPCION DE OBRA y ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA desprenden que el inicio de obra se efectuó el 03/02/2020, es decir a la fecha de suscripción del contrato. Bajo ese contexto, se evidencia una clara incongruencia de información en los documentos que integran la oferta del postor respecto al inicio del plazo de ejecución de obra. Sobre ello debe señalarse que la Resolución N° 2635-2022-TCE-S2 del OSCE establece que: (...), *la revisión de las ofertas presentadas por los postores, debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no permita certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso.*

En ese sentido, al evidenciarse que la oferta del postor desprende información contradictoria entre sí, se decide por unanimidad desestimar la presente experiencia.

CONCLUSION:

Considerando de que el postor ha logrado acreditar de manera fehaciente y objetiva su experiencia N° 1 por el importe de S/. 447,253.32 siendo este monto inferior al monto facturado equivalente a 1 vez el valor referencial es decir S/. 1,698,255.78 exigido en las bases del procedimiento de selección, se decide por unanimidad tener por DESCALIFICADA la presente oferta.

3. Otorgamiento de la Buena Pro:

El Comité de Selección en cumplimiento del Artículo 76° del Reglamento de Contrataciones y por UNANIMIDAD otorgan la BUENA PRO al postor **CONSORCIO SAN GABRIEL I** (conformado por: (1) EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA con Ruc: 20486042932 y (2) CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HUAMAN E.I.R.L. con Ruc: 20487103447); del procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 024-2024-MPH/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE CHICCHE – SANTA MAGDALENA DEL DISTRITO DE CHICCHE – PROVINCIA DE HUANCAYO -**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCAYO

Gestión con lucha

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DEPARTAMENTO DE JUNIN"; por un monto de S/. 1,528,430.21 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 21/100 SOLES).

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto el 04 de setiembre del 2024 siendo las 12:20 horas suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
COMITÉ DE SELECCIÓN
V°B°
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRESIDENTE
ARQ. MIGUEL ANGEL RAUL VICTORIO
VERASTEGUI
PRESIDENTE (R)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
COMITÉ DE SELECCIÓN
V°B°
COMITÉ DE SELECCIÓN
PRIMER MIEMBRO
ARQ. EDGAR CORDOVA LAZO
1° MIEMBRO (R)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
COMITÉ DE SELECCIÓN
V°B°
COMITÉ DE SELECCIÓN
SEGUNDO MIEMBRO
TEC. JONAT. KATY BETZABE CHANCHA
VILCARANO
2° MIEMBRO (S)