



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 0020-2024-MTC/20**

En la ciudad de Lima, a los 26 días del mes de Noviembre del año 2024, en las instalaciones del área de Logística de Provias Nacional, sito en Jirón Zorritos N°1203 – Piso 4 Sector B, distrito de Lima, el Sr. Francisco Javier Sanchez Moreno, representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 0020-2024-MTC/20**, para el **SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES SOBRE LA AV. ELMER FAUCETT**.

Acto seguido, se procedió a la verificación de la oferta presentada por el postor CONSORCIO ELMER FAUCETT, conformado por CONCRETETA S.A.C. RUC. 20511631760 Y JJ ENGINEERING GROUP S.A.C. RUC. 20610468641, la cual cumplió con la presentación de los documentos obligatorios consignados en las Bases, declarándose su oferta ADMITIDA, según lo indicado en el **Cuadro N° 01** que forma parte de la presente acta.

Posterior a ello, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en los términos de referencia, verificando que el postor CONSORCIO ELMER FAUCETT, conformado por CONCRETETA S.A.C. RUC. 20511631760 Y JJ ENGINEERING GROUP S.A.C. RUC. 20610468641, **SI CUMPLE** con los requisitos de calificación conforme se detalla en el **Cuadro N° 02** de la presente acta

Por lo antes expuesto, se dan por aprobados los resultados, de acuerdo el análisis efectuado y a los cuadros adjuntos que forman parte del Acta, otorgando la Buena Pro conforme al siguiente detalle:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	POSTOR	MONTO TOTAL OFERTADO S/
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES SOBRE LA AV. ELMER FAUCETT	SERVICIO	1	CONSORCIO ELMER FAUCETT, conformado por CONCRETETA S.A.C. RUC. 20511631760 Y JJ ENGINEERING GROUP S.A.C. RUC. 20610468641	S/ 33'900,000.00

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, por lo que se procedió a suscribirla en señal de conformidad.

**FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO**  
Jefe de Logística  
PROVIAS NACIONAL



**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****Viceministerio  
de Transportes****Proviás Nacional**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**CUADRO N° 01****CONTRATACIÓN DIRECTA N° 0020-2024-MTC/20****ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA**

<b>REQUISITOS</b>	<b>FOLIO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	691	<b>CUMPLE</b>	
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	688-695, 696-699	<b>CUMPLE</b>	
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	686	<b>CUMPLE</b>	
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	684	<b>CUMPLE</b>	
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	682	<b>CUMPLE</b>	
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	679-680	<b>CUMPLE</b>	
El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	667-674	<b>CUMPLE</b>	

**BICENTENARIO  
PERÚ  
2024**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 0020-2024-MTC/20

OFERTA ECONÓMICA

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	POSTOR	1. ADMISIÓN		OFERTA ECONÓMICA	
					CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	RESULTADO DE LA ADMISIÓN	MONTO ESTIMADO TOTAL S/	MONTO TOTAL OFERTADO S/
					SI / NO	ADMITI DA / NO ADMITI DA		
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES SOBRE LA AV. ELMER FAUCETT	SERVICIO	1	CONSORCIO ELMER FAUCETT, conformado por CONCRETTA S.A.C. (RUC. 20511631760) Y JJ ENGINEERING GROUP S.A.C. (RUC. 20610468641)	SI	ADMITI DA	S/ 33'900,000.00	S/ 33'900,000.00





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**CUADRO N° 02**

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 0020-2024-MTC/20**

**REQUISITOS DE CALIFICACION**

ÍTEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTES MODULARES PROVISIONALES SOBRE LA AV. ELMER FAUCETT	SERVICIO	1	CONSORCIO ELMER FAUCETT, conformado por CONCRETTA S.A.C. (RUC. 20511631760) Y JJ ENGINEERING GROUP S.A.C. (RUC. 20610468641)	SI CUMPLE



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO					
EQUIPO	CANT.	ANTIGÜEDAD	FOLIO	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Camión grúa con capacidad mínima de 5 toneladas	1	No se indica	657	CUMPLE	
Piloteadora de 1.5 metros de diámetro	1	No mayor a 10 años	657	CUMPLE	



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Provías Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## FORMACION ACADÉMICA

TÍTULO REQUERIDO	FOLIO	PROFESIONAL PROPUESTO	TÍTULO	CIP	CUMPLE	OBSERVACIÓN
INGENIERO CIVIL	663-665	JENSON MICHEL LLAMOZA LLANCA	INGENIERO CIVIL	21-08-2019	CUMPLE	

Jirón Zorritos 1203 – Lima - Perú  
T. (511) 615-7800  
[www.gob.pe/pvn](http://www.gob.pe/pvn)



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

### EXPERIENCIA DEL PERSONAL

PROFESIONAL	EXPERIENCIA	AÑOS	FOLIO	EXPERIENCIA	CIP	INICIO	FIN	TIEMPO	OBSERVACIÓN
JEFE DE SERVICIO	Dos (2) años o veinticuatro (24) meses, como:  - Jefe de Servicio y/o  - Residente de Obra  En la ejecución de servicios similares	2	659	Jefe de servicio en el SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR VEHICULAR DE TRANSITO PESADO PARA EL CAMPAMENTO PETROLERO ESTACIÓN 1AB, LOCALIDAD SAN JOSE DE SARAMURO – DISTRITO DE URARINAS REGIÓN LORETO	21/08/2019	21/12/2020	02/02/2022	1.11780822	
			660	Jefe de servicio en el SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUENTE MODULAR VEHICULAR DE TRANSITO PESADO PARA EL CAMPAMENTO PETROLERO DEL CPFI EN EL LOTE 95 ESTACION 02 LOCALIDAD BRETAÑA – DISTRITO DE PUHINAHUA – PROVINCIA DE REQUENA – REGIÓN LORETO		20/09/2019	15/10/2020	1.07123288	
			Se consideran <b>SERVICIO SIMILARES</b> a lo siguiente:  i) Intervención de instalación y/o montaje y/o desmontaje de puentes modulares vehiculares; y/o  ii) Intervención de obras de infraestructura vial, que hayan incluido dentro de sus partidas la instalación de puentes modulares vehiculares.						

Se consideran **SERVICIO SIMILARES** a lo siguiente:

- Intervención de instalación y/o montaje y/o desmontaje de puentes modulares vehiculares; y/o
- Intervención de obras de infraestructura vial, que hayan incluido dentro de sus partidas la instalación de puentes modulares vehiculares.



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

## EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/30 000 000,00 (Treinta millones con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran **SERVICIO SIMILARES** a lo siguiente:

- Intervención de instalación y/o montaje y/o desmontaje de puentes modulares vehiculares; y/o
- Intervención de obras de infraestructura vial, que hayan incluido dentro de sus partidas la instalación de puentes modulares vehiculares.

N°	FECHA	MONTO	% CONSORCIO	TIPO DE CAMBIO	MONTO FINAL	CONTRATO	FECHA CONFORMIDAD	ACREDITADO CON:	RESUMEN EXPERIENCIA	FOLIOS
1	15/03/2016	7,322,571.73	30%	1	2,196,771.52	N°22-2016-GRPASCO/GG R	8/09/2017	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PEUNTE VEHICULAR PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, PASCO	627 - 633
2	27/09/2021	7,974,005.95	70%	1	5,581,804.17	N°028-2021-MML-PGRIM-SRAF	12/07/2023	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	RECONSTRUCCION DEL PUENTE HUAYCOLORO Y COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE GESTION DE RIESGOS	606-608
3	25/06/2018	31,453,076.38	45%	1	14,153,884.37	N°91-2018-MTC-21	18/09/2020	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SALVACIÓN Y ACCESOS	493-506
4	14/01/2020	566,115.17	100%	1	566,115.17	N°14-2020-MTC-21	31/08/2020	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR: SAN PEDRO DISTRITO HUARAZ	483-485



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>







Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	FECHA	MONTO	% CONSORCIO	TIPO DE CAMBIO	MONTO FINAL	CONTRATO	FECHA CONFORMIDAD	ACREDITADO CON:	RESUMEN EXPERIENCIA	FOLIOS
5	24/01/2020	421,817.54	100%	1	421,817.54	N°27-2020-MTC-21	25/11/2020	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR SANTA ROSA	449-463
6	9/01/2022	569,858.84	100%	1	569,858.84	N°26-2022-MTC-21	17/11/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	PAQUETE 1 INSTALACION DEL PUENTE MODULAR KARIMAYO Y OCCORORUNI EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	423-434
7	18/05/2020	810,046.46	100%	1	810,046.46	N°90-2020-MTC-21	25/03/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR QUISHUARANI, UBICADO E EL DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE AREQUIPA	397-410
8	12/06/2020	1,170,216.79	100%	1	1,170,216.79	N° 107-2020-MTC-21	31/03/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACIÓN DEL PUENTE MODULAR PALO BLANCO, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARMACA	374-384
9	24/06/2020	612,588.85	100%	1	612,588.85	N° 114-2020-MTC-21	26/01/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR: LA VOLADORA - DISTRITO USQUIL	349-364
10	24/06/2020	793,793.62	100%	1	793,793.62	N° 118-2020-MTC-21	27/05/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DEL PUENTE MODULAR FORTALEZA	323-337
11	3/07/2020	619,208.64	100%	1	619,208.64	N° 120-2020-MTC-21	11/03/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR: EL MOLINO	308-312



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	FECHA	MONTO	% CONSORCIO	TIPO DE CAMBIO	MONTO FINAL	CONTRATO	FECHA CONFORMIDAD	ACREDITADO CON:	RESUMEN EXPERIENCIA	FOLIOS
12	3/07/2020	693,689.33	100%	1	No se considera la experiencia debido a que no se cumplió con acreditar el monto ejecutado, y no se cumplió con la forma de acreditación, al no haberse adjuntado la conformidad o constancia de prestación o comprobantes de pago, puesto que presentó el acta de recepción.	N° 121-2020-MTC-21	12/03/2021	INFORME DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR CHAHUIN, DISTRITO LONGOTEA	287-288
13	16/10/2020	937,453.71	100%	1	937,453.71	N° 201-2020-MTC-21	17/08/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR HUACACHALOE	256-272
14	16/10/2020	847,245.11	100%	1	847,245.11	N° 203-2020-MTC-21	6/05/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	INSTALACION DE PUENTE MODULAR CACIQUE	236-248
15	23/12/2020	665,305.91	80%	1	532,244.73	N° 270-2020-MTC-21	7/10/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR CIRCUNVALACIÓN	206-214
16	22/12/2021	639,881.22	80%	1	511,904.98	N° 104-2021-MTC-21	10/01/2023	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN PUENTES MODULARES PAQUETE 1 JUNIN - OBRA 1	161-174



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>





Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Proviás Nacional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

N°	FECHA	MONTO	% CONSORCIO	TIPO DE CAMBIO	MONTO FINAL	CONTRATO	FECHA CONFORMIDAD	ACREDITADO CON:	RESUMEN EXPERIENCIA	FOLIOS
17	22/12/2021	632,710.34	80%	1	506,168.27	N° 105-2021-MTC-21	23/12/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN PUENTES MODULARES PAQUETE 1 JUNIN - OBRA 2	120-137
18	23/12/2021	548,052.74	80%	1	438,442.19	N° 106-2021-MTC-21	4/07/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	MONTAJE, INSTALACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL PUENTE MODULAR PATOCHAYOC	82-93
19	1/03/2022	612,287.42	100%	1	612,287.42	N° 14-2022-MTC-21	18/11/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	PAQUETE 1 INSTALACION DEL PUENTE MODULAR KARIMAYO Y OCCORORUNI EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	49-70
20	7/03/2022	847,311.91	100%	1	847,311.91	N° 22-2022-MTC-21	10/01/2023	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	PAQUETE 2 INSTALACION DEL PUENTE MODULAR DE SAHUAYACO Y ESMERALDA EN EL DISTRITO DE CUSCO	21-33
MONTO TOTAL:					S/. 32,729,164.28	SI CUMPLE				



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024

Expediente: I-055307-2024 V-4

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=To7v8E3aCWE=>

