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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo
1 [ABC] / [ceeeed]

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] /[.......]

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun

s Xyz

s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
* Abe proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun

corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion

de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general

5 Tameiio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

KCREACIC')N DEL SERVICIO DEL AGUAN
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL
DISTRITO DE  ACORIA-PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA - CODIGO UNICO DE
KINVERSION DEL PROYECTO, CUI N° 2537601 j

ACORIA, OCTUBRE DEL 2023

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitaciéon de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
RUC N° : 20176705061

Domicilio legal . Pza. Principal de Armas Nro. S/n
Teléfono: . logisticamuniacoria2023@gmail.com
Correo electrénico: : 966570692

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE ACORIA-PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - CODIGO UNICO DE
INVERSION DEL PROYECTO, CUI N° 2537601.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,102,297.42 (UN MILLON CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 42/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de octubre del 2023.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 1,212,527.16
(UN MILLON
DOSCIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS
VEINTE SIETE CON
16/100 SOLES)

S/ 992,067.68
(NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL
SESENTA'Y SIETE CON
68/100 SOLES)

S/1,102,297.42
(UN MILLON CIENTO DOS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA'Y
SIETE CON 42/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . Formato N° 032 de 27 de
contratacion " octubre del 2023
Documento y fecha de aprobacién del expediente - Resolucion Gerencial N° 145-

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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técnico 2023-GM-ALC/MDA

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. No Corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No Corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 (ciento veinte)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Recoger en . SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

Costo de bases . Impresa: S/. 07.30 Soles

Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 Soles

técnico Digital: S/. 5.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 — Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023

- Ley N° 31639 - Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 - Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2023

- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30 de enero de
2019)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N° 234-2022-EF).

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Puablica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e)

f)

9)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

i)  Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11

12

13

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catédlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la Sub Gerencia de Logisticay Patrimonio de
la Municipalidad Distrital de Acoria.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS?®®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*7 del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la

14
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16
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucidon contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, Qe_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

ﬂ EDGAR CORTEZ CASTILLO 38
ALCALDE
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b A 'ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO'

3.1 TERMINO DE REFERENCIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO
DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA "
CODIGO UNICO DE INVERSION DEL PROYECTO N°: 2537601

Los presentes términos de referencia tienen como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo
las cuales el CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el
Proyecto: “CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE
ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA " - CODIGO UNICO
DE INVERSION DEL PROYECTO N°: 2537601.

Nombre de la Obra . “ CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE
SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE ACORIA —
PROVINCIA DE HUANCAVELICA -~ DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA" - CODIGO UNICO DE
INVERSION DEL PROYECTO N°: 2537601,

UBICACION

Localidad . Localidad de Santiago de Ccota

Distrito : Acoria.

Provincia ' Huancavelica.

Region . Huancavelica

Cédigo Unico de Inversion © 2537601

Expediente Técnico Aprobado : Resolucion de Gerencia Municipal N° 145-2023-
GM-MDA/HVCA

Fecha de aprobacion . 05 de octubre del 2023

El proyecto se desarrollara sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

L FINALIDAD PUBLICA
Ejecutar la obra denominada “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE ACORIA — PROVINCIA
DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a fin de Dotar de una adecuada
infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad, estética y economia,
para mejorar el adecuado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento basico en la
Comunicad Campesina de Naranjal, del Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.

Il.  PLAZOS DE EJECUCION
Ejecucion de obra: 120 dias calendarios (04) meses.

INICIO DEL PLAZO:
Plazo de inicio de ejecucion de obra:
Elinicio de plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumpla
las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado LEY N° 30225, probado mediante Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Plazo de culminacion de ejecucién de obra;
Hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra.
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.  VALOR REFERENCIAL:

El Valor referencial de la Obra, asciende al Monto de S/ 1,102,297.42 (Un millén ciento dos mil
doscientos noventa y siete con 42/100 soles), con precios vigente al Mes de Octubre del afio
2023, de conformidad al siguiente detalle:

ITEM COMPONENTES COSTO TOTAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 859,234.16
| SISTEMA DE AGUA POTABLE 475,186.90
01.01 OBRAS PROVISIONALES GLB  34,343.70
01.02 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB  440,843.20
CAPTACION TIPO LADERA Q=0.50 I/s
01.02.01 (02 UND) GLB  26,199.52
01.02.02 LINEA DE CONDUCCION GLB  96,556.76
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
01.02.03 V=5M3 (02 UND) GLB  41,567.34
01.02.04 LINEA DE ADUCCION L GLB 2,864.19
01.02.05 RED DE DISTRIBUCION GLB  193,569.54
01.02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS (50 UND) GLB  80,085.85
] SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL 378,962.52
SISTEMA DE SANEAMIENTO CON UBS -
= SANTIAGO DE CCOTA (46 UND) GLE  378,962.52
02.01.01 CASETA DE LADRILLO - TIPO Il GLB  232,961.14
02.01.02 BIODIGESTIR Y POZO DE ABSORCION GLB  146,001.38
" EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION 254237
DE LA JASS Lol
v MITIGACION AMBIENTAL 2,542.37
COSTO DIRECTO TOTAL sl. 859,234.16
GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 3.72% (CD) 31,954.49
UTILIDAD 5.00% (CD) 42,961.71
SUB TOTAL sl. 934,150.36
IGV 18% 18.00% s/, 168,147.06
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 1,102,297.42

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de serel
caso, os costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocera pago adicional de
ninguna naturaleza.

IV.  FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

V.  SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

V. TIPO DE PROCESO DE SELECCION:
Adjudicacion Simplificada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria

ﬂ EDGAR CORTEZ CASTILLO
i ALCALDE

5 A aam E OBRAS
z A ORIA S l".;'\NBo IS lE URNE;I\!,CLAI ﬁz YDEL DESARROLLO”

o o
Neem— 1 ¢] conasin de] Porbin.!

VI.  MODALIDAD DE EJECUCION:
No corresponde

Viii. ADELANTO
La Entidad si considera entregara adelantos directos y adelantos para materiales o insumos.

LA ENTIDAD OTORGARA ADELANTO DIRECTO.

Plazoy Plazoy
) Namero de Porcentaje del oportunidad de la | oportunidad
feam entregas del monto del Tipo de garantia solicitud de para la entrega
adelanto contrato original entrega de los de los demas
demas adelantos adelantos
10% DEL MONTO | CARTA FIANZA O .| Siete (7) dias
1 1 DEL CONTRATO | POLIZA DE °°‘:° # (8)  dias | otendarios
ORIGINAL CAUCION sapnoaios

e LA ENTIDAD otorgara un (01) adelanto directo por el hasta por el 10% del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente €l tnico adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
y el comprobante de pago correspondiente.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud de EL CONTRATISTA.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS.

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales 0 insumos.

X Porcentaje del Plazo para que el
It:m monto del Tipo de garantia Plaf:sd:d:?:;g: de contratista solicite la
contrato original entrega del adelanto
1 20% del monto del | CARTA  FIANZA O | Ocho (8) dias | Ocho (8) dias
contrato original | POLIZA DE CAUCION | calendarios calendarios

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de ocho (08) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,

adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

2.3
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IX. NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas

vigentes, que se indican a continuacion:

v Ley N* 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

v Ley N° 27785, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiiblica

y sus modificatorias Ley N° 28396 (25.11.04) y Ley N° 28422,
v Resolucion de Contraloria General N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.
V' Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.
v Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afio Fiscal 2023.
v

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Piblica, D.S. N° 043-2003-PCM y

Ley N° 27927,

v Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N° 28187, asi como

sus normas ampliatorias y modificatorias.

v" Resoluciones de Contraloria General N° 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de Control

Interno para el Sector publico.
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

AN

EF.
Directivas de OSCE.
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

EJECUCION DE OBRAS, y modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

S & WKK

inversiones publicas.

Sus posteriores adecuaciones.

v" Resolucion Ministerial Nro. 087-2020-VIVIENDA que aprueba el protocolo sanitario del sector vivienda,
construccion y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion de

actividades.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

R %

graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19

v' Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de

covid-19 en el trabajo
v' Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.

v' Bases Estandar de Adjudicacion Simplificada para la contratacion de la ejecucion de obras en el marco

de laley N° 31728, aprobado con Directiva N° 001-2023-OSCE/CD
X. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07)
ANOS. contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segiin corresponda.
Ademas, se debe cumplir o dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

XI.  REQUISITOS DEL CONTRATISTA
Los requisitos minimos exigidos para el Postor son:

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA

Decreto Legislativo N° 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las

V" Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico “Lineamiento para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a Covid-19” y

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar
la ciudadania hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las

2%
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o Persona natural o juridica inscrita en el registro nacional de proveedores en la categoria de Ejecutor
de Obras, cada integrante del consorcio debera de cumplir con la misma exigencia descrita en el
parrafo anterior.

» No estar impedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el estado, ni estar comprendidos
en ninguno de los impedimentos sefialados en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Xil. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:

El niimero méximo de consorciados es de dos (2).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es del 30%
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 70%

. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores précticas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de (ltima generacion acordes con las
tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de atencion al publico, a fin
de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademés el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados
en infraestructura.

XIV. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
1. INICIO DE PLAZO DE EJECUCION
El inicio de plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumpla
las condiciones que se encuentra en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado LEY N° 30225, probado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Asi mismo para la presente obra se cuenta con la disponibilidad fisica del terreno para su respectiva
ejecucion del proyecto en mérito al numeral 41.2 del articulo 41 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado LEY N° 30225 Aprobado mediante Decreto Supremo N°234- 2022-EF.

2. DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.
La Entidad pondré a disposicion del Contratista un juego de planos con V°B® de la Gerencia de
Infragstructura y Planeamiento Territorial., asi como los demas documentos necesarios para la

ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias
adicionales.

RESPONSABILIDADES

La ENTIDAD es el encargado de realizar las evaluaciones y monitoreo necesarias durante la
ejecucion y culminacion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CCOTA DEL DISTRITO DE
ACORIA — PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA?, " —
CODIGO UNICO DE INVERSION DEL PROYECTO”, CUI N°: 2537601., a través de la Gerencia de
Infraestructura y Planeamiento Territorial, de la Municipalidad Distrital de Acoria.

XV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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1. PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la
direccion de la obra, la que debera estar siempre acargo de una persona responsable (Residente
de obra).
El Contratista emplearé obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.
El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.
El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a las drdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremno N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.
El Contratista no podréd modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

2. LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a
la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria
y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de
obra.

¢) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

3. SEGURIDAD
El Contratista esté obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante
la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y
herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente
prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados para ello se debera el Contratista
contara con implementos de seguridad seg(in NG — 050.
El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra (nicamente
por cuenta del Contratista.
El Contratista est4 obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,
lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

4. MATERIALES Y EQUIPOS
El Contretista situara en la obra los equipos y/o maquinarias y medios auxiliares que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en el expediente técnico de obra y se deberan someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas. El contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio
sea idoneo, con experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad. La

N
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presentacion de la oferta implica de la tacita aceptacion del postor de que no ha encontrado
inconveniente alguno para lainiciacion y ejecucion de la obra en forma técnica, segun los planos
entregados. Todo el personal ofertado por el contratista, deberan permanecer obligatoriamente
en la zona para su dedicacion exclusiva por el tiempo y oportunidad hasta la culminacion del

proyecto.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el

Contratista, si éstos no concuerdan con lo establecidos en el Expediente Técnico de Obra.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad

de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de

su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
5. ERRORES O CONTRADICCIONES

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.
6. OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e
iluminacion y deberan estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y

comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcion de la magnitud de la obra a realizar,

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

» Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas

practicables.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para
la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del
Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas

obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista
para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberd mantener
informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular lievara a cabo, debiendo

merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios

0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas,
almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a
los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta
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El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro
y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales,
maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica
ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transetntes, bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor. La negligencia
del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra
afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion
haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion
de una penalidad diaria.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra
la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

XVI.  ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que

pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio
que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

XVil.  LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segtin el modelo que entregara
la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, debera destacarse claramente que la presente obra
es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallandolos.

XVIll.  ACCIDENTES - NOTIFICACIONES
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la
obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de ofro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros
y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus
empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe
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escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberé retirar de la Obra, el equipo 0 material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion necesita usar energia eléctrica, o0 agua, debera hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como
las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberé proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados
por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccion,
deben ser taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos, herramientas
y demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de
obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD procedera a retirar de la obra dichos
bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista,
y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no
procediendo ninglin tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en
obra, por tratarse de un contrato a suma alzada.

DOCUMENTACION TECNICA
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos

definitivos generales y de detalle del Proyecto, conforme alo previsto en el Cronograma de Ejecucion
del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacion requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista
de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar
una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la
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ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos
ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

El Supervisor tendr4 el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La
ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el
costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito
al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podréa ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podréa estar sujeto a rechazo del Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
aceptacion previa.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del Supervisor
sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion
de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con
autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios
y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, En caso
de atrasos en la ejecucion de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede
producir una extension de los servicios de inspeccion o supervision, lo que genera un mayor costo,
el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios
indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del contrato de ejecucion
de obra. Durante la ejecucion de la obra dicho costo es asumido por la Entidad.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

LaENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores
de Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones
y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes Bases y el
Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucion
de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que est4 obligado a comunicar
inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD,
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bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios
Y perjuicios que se ocasionen.

XXVI.  MEDICION DE LAS OBRAS
El Supervisor notificara al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacion para la medicion de las obras. EI Contratista prepararé todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

XXvil. VALORIZACIONES
Se realizara las valorizaciones mensuales en mérito a la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion
de valorizaciones de obra a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE”,
la misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolucion.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la Directiva N® 001-2022-OSCE/CD.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentaran al Supervisor cada fin de mes, acompafadas segun
el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la
fecha.

Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorizacion

Resumen de la Valorizacion

Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo

Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo

Calculo de las penalidades, en caso corresponda

Célculo de reajustes

Calculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda

Copia del cronograma valorizado de obra

Gréfico de la Curva S

10. Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda
1. Vistas fotograficas de las partidas ejecutadas durante el periodo

12. Factura correspondiente al monto y mes de la valorizacion

13. Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso del
cuaderno de obra fisico

ANEXOS

OCoOENDIO AWM =

Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorizacion)

Copia del asiento de cuaderno de obra que autoriza su ejecucion

Documentacion que acredite los Mayores Gastos Generales Variables incurridos, solo en
caso de paralizacion total de obra

4. Documentacion que acredite los Mayores Costos Directos incurridos

5. Copia de las Tasas de intereses legales

6. Resolucion de aprobacion del Expediente Técnico de obra

7

8

. Calendario de avance de obra valorizado.
. Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER., ONP, AFP,
ESSALUD y otros).
9. Copia del seguro complementano contra todo riesgo.
10. Copia de inscripcion a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)
11. Copia del contrato del consorcio (de corresponder)
12. Acta de inicio de obra (solo en la primera valorizacion)
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RECEPCION DE LA OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y deméas documentos, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, uséndose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados
a los servicios publicos correspondientes.

RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su
revision, verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Planos de Replanteo.
2. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, EL CONTRATISTA debera entregar al Supervisor como contenido minimo:

ITEMS | DESCRIPCION

PARTE TI'EQNICA: LIQUIDACION TECNICA
1 Indice
2 Resumen Ejecutivo
3 Memoria Descriptiva Valorizada
4 Ficha técnica de identificacion de obra
5 Descripcion del proceso constructivo (de acuerdo a lo valorizado)
6 Valorizacion de obra presentadas
7 Cuadro resumen de obra
8 Control de valorizaciones
9 Gréfico de avance de obra programado vs ejecutado
10 Cronograma programado de obra
11 Cronograma de ejecucion de obra
12 Cuadro comparativo de metrado proyectado vs ejecutado
13 Expediente técnico final
14 Expediente técnico de adicionales y deductivo (si hubiera)
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15 Planos de replanteo a escala

16 Informe de compatibilidad (copia presentada en la primera valorizacion)

17 Informe de capacitacion a los pobladores y trabajadores

18 Informe de Mitigacion ambiental

19 Manual de operacién y mantenimiento

20 Control de calidad

21 Cuaderno de Obra original

22 Panel fotografico a colores (con la descripcion de la ejecucion de la obra)

23 Cd de liquidacion

PARTE FINANCIERA: LIQUIDACION FINANCIERA

1 Ficha de identificacion de obra

2 Resumen de célculo de "k" reajuste de precios
3 Mayores gastos generales
4 Reintegro autorizado por el OSCE
5 Célculo de reintegro
6 Monto del contrato vigente
7 Liquidacion final de contrato
8 Grafico de valorizacion pagadas
! 9 Valorizaciones tramitadas y pagadas
b 10 Comprobante de pago
11 Presupuesto de la obra proyectado vs ejecutado
12 Copia de planilla de pago ESSALUD

13 Certificado de no adeudo SENCICO

PARTE LEGAL

1 Aviso de convocatoria

Acta de la buena pro

Contrato del residente de obra (fedateado)

Carta fianza y/o carta de REMYPE

Resolucion de Aprobacion del Expediente Técnico

Resolucion de adicional y/o deductivo y/o de obra (copia fedateada)

Resolucion de ampliacion de plazo (copia fedateada)

Adenda al contrato (si hubiera)

W |0 |N[O O W N

Acta de entrega de terreno (original o fedateada)

10 Acta de inicio de obra (original o fedateada)

11 Acta de pliego de observaciones de la obra (si hubiera - fedateada)

12 Acta de recepcion de obra (original o fedateada)

13 Acta de transferencia de obra o beneficiarios (original y/o fedateado)

14 Acta de donacion de terreno de la poblacion

15 Constancia de no adeudo de la poblacion (firmado por la autoridad del lugar)

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 208° del
reglamento de la ley de contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y
en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (...)
209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto
en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes (...).

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, célculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas mediciones,
calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por
el Supervisor, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con
los Articulos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 164°,
165°, 166° y 177° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procedera de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA:
Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido
el Articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido
para corregir tal situacion.

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion. Paraestos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos
de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segiin lo establece el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades en tanto
por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla:
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PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 de UIT por | Segin  informe  del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | cada dia de | Inspector y/o Supervisor
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | ausencia del | de Obray/o Verificacion de
1 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) gias, de | personal en el |la Sub Gerencia de
conformidad con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto. Estudios y Supervision.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento
En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5UIT porcada | Seguninforme del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | dia de ausencia inspector o supervisor de
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con | del personal en la obra, seglin
2 | las experiencias y calificaciones requeridas. obra. corresponda Obra y/o
Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION | 0,5 UIT, por Segun informe del
PERSONAL ocurrencia Inspector y/o Supervisor
El contratista que no cumpla en dotar al personal los de Obra y/o Verificacion
3 | implementos o equipo basico de proteccion personal, en de la Sub Gerencia de
|(a; gjeézuci()n de la obra, conforme lo establece la Norma Estudios y Supervision.
.050.
La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION | 0,5 UIT, por Segun informe del
PERSONAL ocurrencia Inspector y/o Supervisor
El contratista que no cumpla en dotar al personal los de Obra y/o Verificacion
4 | implementos o equipo basico de proteccion personal, en de la Sub Gerencia de
la ejecucion de la obra, conforme a la Ley de Seguridad Estudios y Supervision.
y salud en el trabajo N° 29783.
La multa sera por persona, por ocurrencia y por|dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA 0,5 UIT, por Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos | ocurrencia Inspector y/o Supervisor
5 exigidos en el expediente técnico, o que de Obra ylo Verificacion
los tenga incompletos para la ejecucion de la obra. de la Sub Gerencia de
La penalidad sera por dia y por equipo. Estudios y Supervision.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD | 0,5 UIT, por Segn informe del
PREVIOS. ocurrencia Inspector y/o Supervisor
Cuando el contratista presente materiales |que no de Obra y/lo Verificacion
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad de la Sub Gerencia de
6 | previos a su utilizacion, EL CONTRATISTA| debera Estudios y Supervision.
retirar dichos materiales y reemplazarlos por ofros que
cuenten con los respectivos certificados y/o engayos de
control de calidad. Siendo dicho a cargo del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA EI | 0,5UIT, porcada | Segun informe del
residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° | dia de ausencia Inspector y/o Supervisor
del RLCE). En caso que el residente de pbra no | delpersonal de Obra ylo Verificacion
7 permanezca permanentemente en la obra sera causal de de la Sub Gerencia de
aplicacion de la penalidad. La penalidad sera por cada Estudios y Supervision.
dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 0,5 UIT, por cada | Segun informe del
En caso que los profesionales del plantel técnico no | dia de ausencia Inspector y/o
g | permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de | del personal Supervisor de Obra y/o
participacion y de acuerdo al cronograma de Verificacion de la Sub
participacion. Gerencia de Estudios y
Supervision.
PAGO DEL PERSONAL 0,5 UIT, por cada | Segun informe del
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del | caso Inspector y/o Supervisor
9 | personal el servicio del contratista por un periodo mayor | determinado de Obra y/o Verificacion
aun mes. Lamulta sera por cada caso determinado. de la Sub Gerencia de
Estudios y Supervision.
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando no | 0,8 UIT, porcada | Segun informe del
cuenta con los dispositivos de seguridad en laobratanto | caso Inspector y/o Supervisor
10 | peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el | determinado de Obra y/o Verificacion
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de de la Sub Gerencia de
incumplimiento. Estudios y Supervision.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
CONTRATUAL caso inspector o supervisor de
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | determinado laobra, seguin
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del corresponda, y/o
11 | plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso Verificacion de la Sub
de demoras injustficadas los  cronogramas Gerencia de Estudios y
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo Supervision.
indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
CARTEL DE OBRA 0,9 UIT, por cada | Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obradentro | dia de Inspector y/o Supervisor
de los siete (07) dias calendarios posteriores alaentrega | incumplimiento de Obra, ylo Verificacion
de terreno, asi mismo, es obligacion del contratista de la Sub Gerencia de
12 | mantener el cartel de obra en Optimas condiciones Estudios y Supervision.
durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de
obra, caso contrario se efectuara la penalidad. La
penalidad sera por dia.
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no | Hasta el 10% de Segun informe del
ejecutados (sobrevalorizaciones), que no hayan sido | lo sobrevalorado Inspector y/o
13 sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que Supervisor de Obra, y/o
pudieran corresponder. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
VALORIZACIONES 0,8 UIT, porcada | Segun informe del
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la | diade ocurrencia | inspector o supervisor de
TR valorizacion mensual dentro del plazo establecido del la obra, segin
\fz/%C e 3/ 14 | mes valorizado, se aplicara una penalidad por cada dia corresponda, y/o
= de demora en la entrega de la valorizacion de obra. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 0,8 UIT, porcada | Segun informe del
PENDIENTES. dia de ocurrencia | inspector o supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no la obra, seglin
presente la subsanacion y levantamiento de corresponda, y/o
15 | observaciones sefialadas en el acta correspondiente de Verificacion de la Sub
forma final de manera completa, exigidos en el Gerencia de Estudios y
expediente técnico. La multa es por cada dia de retraso Supervision.
a partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad.
Si el contratista incumple con las normas Socio 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. dia de ocurrencia | Inspector y/o
16 Supervisor de Obra y/o
Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
En caso de que lamaquinaria y equipamiento estratégico | 0,8 UIT, por cada | Segiin informe del
presente deterioro y el contratista no realice lareposicion | dia de ocurrencia | Inspector y/o
17 al dia siguiente de haber sido requerido, se aplicara una Supervisor de Obra y/o
penalidad por cada dia de ocurrencia Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de | 0,8 UIT, por cada | Seguin informe del
iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad, | dia de ocurrencia | Inspector y/o Supervisor
18 | conjuntamente con el cronograma de actividades y de Obra y/o Verificacion
recursos. de la Sub Gerencia de
Estudios y Supervision.
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Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Segun informe del
Revision del expediente técnico de obra de acuerdo al | 1 UIT Inspector y/o
Articulo N° 177 del R.L.C.E. Supervisor de Obra y/o
19 Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
iniciada la ejecucion de la obra, el cronograma de | diade ocurrencia | Inspector y/o
participacion de todo el personal técnico propuesto de Supervisor de Obra y/o
20 | acuerdo al coeficiente de participacion. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
Por indicar en el cuaderno de obra, que la obra estda | Por ocurrencia 5 Segun informe del
terminada (cuando ain existen partidas faltantes o | UITs, Inspector y/o
inconclusas) Supervisor de Obra y/o
2 Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
CUADERNO DE OBRA

Estara sujeta a lo dispuesto a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del
Cuaderno de Obra Digital” que regula su implementacion y uso en los contratos para la ejecucion
de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente el contratista debera disponer del servicio del internet satelital u otro servicio de
internet en la obra, con el fin de no tener retrasos en el cuaderno de obra digital.

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en

Valorizacion Mensual:

» Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione
su aprobacion por parte Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial.

» Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

»  Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial
emitiendo su ratificacion de conformidad de la prestacion efectuada.

» Factura.

» Copia de contrato.

REAJUSTES

El Reajuste se regira por lo estipulado en los Articulos 38° y 195° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y demas aplicables de la Ley de Contrataciones del Estado.

TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista, todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden
de acuerdo a Ley; toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales
es exclusivamente del contratista.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173°
de su Reglamento. El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07)
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afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir
con lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01

2 VOLQUETE DE 10m3 01

3 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP yd3 01

4 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50” 01

5 ESTACION TOTAL 01

6 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO DE 9-11P3 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Profesional Nivel o Grado de Titulo Formacién Académica
Residente de obra Titulo profesional Ingeniero sanitario o Ingeniero
civil
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Profesional Experiencia
Residente de | Debera acreditar una experiencia minima de CUARENTA Y OCHO (48) meses
obra como Residente y/o Ingeniero Residente y/o Supervisor y/o Jefe de supervisién
ylo Inspector en la ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) vez el valor referencial DE LA
CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccién y/o instalacion y/o remodelacion y/o ampliacién y/o
mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion ylo reposicion y/o
cambio y/o reubicacién y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable
y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable
y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o compostera o de hoyo seco

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditarad con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el

tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién", se entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera

indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de
recepcion de conformidad, entre otros.
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.

TRITAL DEAC
ANCAVELICA

GERENTE DE INFRAESTRUCTURAY
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. . > o ,
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacién: Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 2° puntos

20

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

O/




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [.............c.o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara 01 adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN
CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demdas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 22, La entrega del o los adelantos
se realizar4 en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

22

23

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?!] del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado
por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicién, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al
inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

24 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

25

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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Donde:

de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 de UIT por Segun informe del
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en | cada dia de Inspector y/o Supervisor
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | ausencia del de Obra ylo
1| ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en el Verificacion de la Sub
conformidad con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto. Gerencia de Estudios y
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento Supervision.
En caso culmine la relacion contractual entre el | 0.5 UIT por cada Segun informe del
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya | dia de ausencia inspector o supervisor de
aprobado la sustitucién del personal por no cumplir con | del personal en la obra, segun
2 | las experiencias y calificaciones requeridas. obra. corresponda Obra y/o
Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION | 0,5 UIT, por Segun informe del
PERSONAL ocurrencia Inspector y/o
El contratista que no cumpla en dotar al personal los Supervisor de Obra y/o
3 | implementos o equipo basico de proteccion personal, en Verificacion de la Sub
la ejecucion de la obra, conforme lo establece la Norma Gerencia de Estudios y
G.050. Supervision.
La multa serd por persona, por ocurrencia y por dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION | 0,5 UIT, por Segun informe del
PERSONAL ocurrencia Inspector y/o Supervisor
El contratista que no cumpla en dotar al personal los de Obra y/o Verificacién
4 | implementos o equipo basico de proteccion personal, en de la Sub Gerencia de
la ejecucion de la obra, conforme a la Ley de Seguridad Estudios y Supervision.
y salud en el trabajo N° 29783.
La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA 0,5 UIT, por Segun informe del
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos | ocurrencia Inspector y/o Supervisor
5 exigidos en el expediente técnico, o que de Obra y/o Verificacién
los tenga incompletos para la ejecucion de la obra. de la Sub Gerencia de
La penalidad seréa por dia y por equipo. Estudios y Supervision.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD | 0,5 UIT, por Segun informe del
PREVIOS. ocurrencia Inspector y/o Supervisor
Cuando el contratista presente materiales que no de Obra y/o Verificacion
cuenten con los certificados y/o ensayos de calidad de la Sub Gerencia de
6 | previos a su utilizacion, EL CONTRATISTA debera Estudios y Supervisién.
retirar dichos materiales y reemplazarlos por otros que
cuenten con los respectivos certificados y/o ensayos de
control de calidad. Siendo dicho a cargo del Contratista.
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PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA EI | 0,5UIT, porcada | Segun informe del
residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° | dia de ausencia Inspector y/o Supervisor
del RLCE). En caso que el residente de obra no | del personal de Obra y/o Verificacién
7 permanezca permanentemente en la obra sera causal de de la Sub Gerencia de
aplicacion de la penalidad. La penalidad sera por cada Estudios y Supervision.
dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO 0,5 UIT, porcada | Segun informe del
En caso que los profesionales del plantel técnico no | dia de ausencia Inspector y/o
g | permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de | del personal Supervisor de Obra y/o
participacion y de acuerdo al cronograma de Verificacion de la Sub
participacion. Gerencia de Estudios y
Supervision.
PAGO DEL PERSONAL 0,5 UIT, porcada | Segun informe del
Por la demora en el cumplimiento en los pagos del | caso Inspector y/o Supervisor
9 | personal el servicio del contratista por un periodo mayor | determinado de Obra y/o Verificacion
a un mes. La multa sera por cada caso determinado. de la Sub Gerencia de
Estudios y Supervision.
SEGURIDAD DE OBRA'Y SENALIZACION Cuando no | 0,8 UIT, porcada | Segun informe del
cuenta con los dispositivos de seguridad en la obratanto | caso Inspector y/o Supervisor
10 | peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el | determinado de Obra y/o Verificacién
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de de la Sub Gerencia de
incumplimiento. Estudios y Supervision.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
CONTRATUAL caso inspector o supervisor de
Cuando el contratista no cumpla con entregar el | determinado la obra, segun
calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del corresponda, y/o
11 | plazo contractual, en un plazo de 24 horas, o en el caso Verificacion de la Sub
de demoras injustificadas los  cronogramas Gerencia de Estudios y
reprogramados o acelerados de trabajo, dentro del plazo Supervision.
indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.
CARTEL DE OBRA 0,9 UIT, por cada | Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obradentro | dia de Inspector y/o Supervisor
de los siete (07) dias calendarios posteriores alaentrega | incumplimiento de Obra, y/o Verificacion
de terreno, asi mismo, es obligacion del contratista de la Sub Gerencia de
12 | mantener el cartel de obra en Optimas condiciones Estudios y Supervision.
durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de
obra, caso contrario se efectuara la penalidad. La
penalidad sera por dia.
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no | Hasta el 10% de Segun informe del
ejecutados (sobrevalorizaciones), que no hayan sido | lo sobrevalorado Inspector y/o
13 sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que Supervisor de Obra, y/o
pudieran corresponder. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
VALORIZACIONES 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
Cuando el contratista no presenta al Supervisor la | dia de ocurrencia | inspector o supervisor de
valorizacion mensual dentro del plazo establecido del la obra, segun
14 | mes valorizado, se aplicara una penalidad por cada dia corresponda, y/o
de demora en la entrega de la valorizacion de obra. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 0,8 UIT, porcada | Segun informe del
PENDIENTES. dia de ocurrencia | inspector o supervisor de
Cuando el contratista de manera injustificada, no la obra, segun
presente la subsanacién y levantamiento de corresponda, y/o
15 | observaciones sefialadas en el acta correspondiente de Verificacion de la Sub
forma final de manera completa, exigidos en el Gerencia de Estudios y
expediente técnico. La multa es por cada dia de retraso Supervision.
a partir de notificado por el Supervisor y/o Entidad.
Si el contratista incumple con las normas Socio 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
Laborales y/o de Seguridad y Salud en el trabajo. dia de ocurrencia | Inspector y/o
Supervisor de Obra y/o
16 Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
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En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
presente deterioro y el contratista no realice la reposicion | dia de ocurrencia | Inspector y/o
al dia siguiente de haber sido requerido, se aplicara una Supervisor de Obra y/o
17 penalidad por cada dia de ocurrencia Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad, | dia de ocurrencia | Inspector y/o Supervisor
18 | conjuntamente con el cronograma de actividades y de Obra y/o Verificacién
recursos. de la Sub Gerencia de
Estudios y Supervisién.
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Segun informe del
Revision del expediente técnico de obra de acuerdo al | 1 UIT Inspector y/o
19 Articulo N° 177 del R.L.C.E. Supervisor de Obra y/o
Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
No presentar dentro de los siete (07) dias calendariosde | 0,8 UIT, por cada | Segun informe del
iniciada la ejecucién de la obra, el cronograma de | dia de ocurrencia | Inspector y/o
participacion de todo el personal técnico propuesto de Supervisor de Obra y/o
20 | acuerdo al coeficiente de participacion. Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
Por indicar en el cuaderno de obra, que la obra estd | Por ocurrencia 5 Segun informe del
terminada (cuando aln existen partidas faltantes o | UITs, Inspector y/o
inconclusas) Supervisor de Obra y/o
21 Verificacion de la Sub
Gerencia de Estudios y
Supervision.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeieeeeiineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

27 pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

30 lbidem.

31 Ibidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidén, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [ %199
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%34

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV35

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

35 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM |

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM I

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresz )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | contmaTo | cormanss, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE® T'POV'EEITCQ'(\)"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'II\'IRATO CIZ:(EISIZEQA?'I(E)I% RECEP(S:BlORx DE LA PRO;IBESS;ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_FQ?BIO AFCAUCMTSF:S(())M
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 018-2023-MDA/CS - Primera Convocatoria
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




