



RESUMEN EJECUTIVO

OBJETO : EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO KOLQUEPARQUE DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA DE MELGAR- DEPARTAMENTO DE PUNO"- ETAPA II.

FECHA : Ayaviri, 12 de octubre de 2023

1. ÁREA USUARIA

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO KOLQUEPARQUE DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA DE MELGAR- DEPARTAMENTO DE PUNO"- ETAPA II.

3. PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

- CUI. 2457377

4. REQUERIMIENTO

- INFORME N°1609-2023-MPM-A/GIUR/SGOPyM/JACV.

5. MODIFICACIONES AL REQUERIMIENTO

- No corresponde

6. MÉTODO DE CONTRATACIÓN

- Adjudicación Simplificada

7. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

- No aplica

8. HOMOLOGACIÓN


- No aplica

9. INDAGACIONES EN EL MERCADO

- Si
 - ✓ CBT GROUP S.R.L.
 - ✓ GRUPO ROALSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 - ✓ CRGLORY CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.

10. PLURALIDAD DE POSTORES

- Si
 - ✓ CBT GROUP S.R.L.
 - ✓ GRUPO ROALSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 - ✓ CRGLORY CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MELGAR - AYAVIRI

CPC. David Yana Paredes
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
MELGAR - AYAVIRI

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUB GERENCIA
DE LOGÍSTICA

"Melgar Capital Ganadera del Perú"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

11. DISTRIBUCIÓN DE BUENA PRO

- No corresponde

12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

- A precios Unitarios

13. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

- No corresponde

14. MECANISMO DE CONTRATACION

- Relación de ítems

15. DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

- De acuerdo a la indagación de mercado, el valor referencial se determina de la siguiente manera:

	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	POSTOR (1)	PRECIO TOTAL S/	POSTOR (2)	PRECIO TOTAL S/	POSTOR (3)	PRECIO TOTAL S/
EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO KOLQUEPARQUE DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI- PROVINCIA DE MELGAR- DEPARTAMENTO DE PUNO"- ETAPA II.	1.00	SERVICIO	CBT GROUP S.R.L.	3,300,000.00	GRUPO ROALSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3,500,000.00	CRGLORY CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	3,114,403.04

- Para la determinación del valor referencial se ha utilizado el Criterio de Estructura de Costos del Expediente Técnico de Obra, el mismo que asciende a **S/ 3,114,403.04 (Tres Millones Ciento Catorce Mil Cuatrocientos Tres Con 04/100 Soles).**

Positivamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MELGAR - AYAVIRI

CPC. David Yana Pariapaza
SUB GERENTE DE LOGÍSTICA