

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20541324926	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:40:32

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En el literal B, relacionado a la experiencia del postor en la especialidad de la sección específica, se exige como obras similares a: Creación y/o mejoramiento y/o Ampliación de canal de riego, reservorios, sistemas de riego, represas, captaciones. Al respecto de conformidad con el art. 16 de la Ley y el art. 8 del Reglamento, así como la directiva N° 001-2019- OSCE/CD, que la definición de obras similares es responsabilidad de la Entidad establecer la definición, considerando por obra similar a aquella obra de naturaleza semejante a la que se requiere contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que su definición se deberá tener en cuenta a aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante que propicie la mayor participación de postores, por lo que se solicita AL COMITÉ ampliar la denominación de obras similares para la experiencia en la especialidad a: Creación y/o mejoramiento y/o Ampliación de canal de riego, reservorios, sistemas de riego, represas, captaciones Y/O SISTEMA DE AGUA POTABLE. De tal modo, poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcial y transparente, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 36

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 de la Ley LCE Art. 8 del Reglamento LCE Directiva N° 001-2019- OSCE/CD Art. 2° de la LCE

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite no se acoge a la consulta, despues de consultar con el are usuarea

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20541324926	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:40:32

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA AL COMITÉ INCLUIR EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO QUE LA ENTIDAD SÍ OTORGARÁ ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO DE MATERIALES CONFORME LO DISPUESTO EN EL ART. 180 DEL REGLAMENTO.

DE ACUERDO AL ART.16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, INCISO 2, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEBEN PROPORCIONAR ACCESO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO TIENEN POR EFECTO LA CREACIÓN DE OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO.

DE ACUERDO AL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA DEL ART.2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SE ENCUENTRA PROHIBIDA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS QUE LIMITEN O AFECTEN LA LIBRE CONCURRENCIA DE PROVEEDORES.

DE NO ACOGER LA OBSERVACIÓN, SE SOLICITA AL COMITÉ EL DESARROLLO DEL ANÁLISIS QUE DESVIRTÚE NUESTRA OBSERVACION, Y EL SUSTENTO POR EL CUAL LA ENTIDAD NO PODRÍA OTORGAR ADELANTOS, CONSIDERANDO QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE CUENTA CON CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE PARTE DEL MEF.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.2

**Literal:** B

**Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART.2 DE LA LEY

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite no se acoge, ya que el area usuarea determino de esa manera

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

La partida 03.02.02. 03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO indica en las especificaciones que a partir del relleno con material de préstamo que recubrirá hasta 0.30 m encima del lomo del tubo, a partir de eso se utilizará material propio seleccionado zarandeado de la zona, de acuerdo a lo establecido en los planos y esta especificación técnica, sin embargo en el análisis de costos unitarios no se considera el zaranda ni el material de préstamo., sin embargo en el análisis de costos unitarios no incluye el material de préstamo ni la zaranda para zarandear el material propio.

También indica que en las especificaciones técnicas que se compactara con equipo mecanico sin embargo no se ha considerado en el análisis de los costos unitarios, lo cual generaría pedidas para el contratista.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite luego de trasladar la observacion, al consultor, se acoge a la modificacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

La partida 03.02.02. 03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, indica que la compactación del según relleno será igual o mayor al 95% de la máxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTO T.180; sin embargo el expediente técnico no cuenta con el Proctor modificado, ni tampoco en el presupuesto s e ha considerado el Proctor y el ensayo de densidad de campo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite luego de trasladar la observacion, al consultor, se acoge a la modificacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Se consulta donde serán los botaderos para la eliminación del material excedente, ya que no lo especifica en el expediente técnico. la vez no se han considerado las maquinarias necesarias para la eliminación del material excedente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite no se acoge a esta observacion, se aclara en el informe del consultor del expediente tecnico de obra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

La partida 04.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 , en las especificaciones técnicas menciona que el concreto será premezclado sin embargo los costos unitarios muestran lo contrario.  
A la vez no se han considerado el vibrador para la vibración del concreto.  
En general todas las partidas de concreto se contradice las especificaciones técnicas con lo costos unitarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite luego de revisar y trasladar la consulta al consultor de obra. resuelve no acogerse a la observacion, adjuntando el sustento en el informe del consultor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

La formula polinómica esta mal elaborada ya que se puede apreciar que hay insumos que no se han considerado para la formula polinómica como el cemento y los agregados; tampoco se puede apreciar la forma de agrupación de los monomios.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comité luego de revisar y trasladar la observación al consultor de obra, se acoger a esta observación y subsana con el informe respectivo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

La gestión de riesgos esta mal elaborado ya que no esta de acuerdo a los lineamientos de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite, luego de revisar el informe del consultor atraves del area usuarea resuelve no acogerse, ya que es un proyecto de menor envergadura

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

El expediente técnico no cuenta con el diseño de mezcla el cual es importante para determinar la cantidad de materiales en para el concreto, lo cual puede generar un perjuicio económico a la entidad y/o al contratista. Tampoco se han considerado los ensayos y protocolos de calidad sin.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge y se puede ver en el informe del consultor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

La partida de capacitación en operación y mantenimiento menciona que La adquisición de los insumos para la capacitación deberá ceñirse a lo establecido en el módulo de capacitación, cumpliendo con lo estipulado en la hoja de costos unitarios, así mismo deberá ponerse en custodia del Comité de Regantes del Sector Choquebamba. sin embargo en la los costos unitarios no hay información.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite atraves de area usuarea atraves del consultor subsna esta observacion segun su informe

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

El expediente técnico no cuenta con una memoria de calculo, para la ubicación de las cámaras de rompe presión. No existe el calculo del diámetro de las tuberías a usar, lo que pone en riesgo la ejecución de la obra.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comite se acoge a la observacion adjuntando el informe del consultor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

El expediente técnico no cuenta con los planos de LAS ESTRUCTURAS A CONCRETO A EJECUTAR. LO CUAL ES NECESARIO PARA ESTABLECER E PRESUPUESTO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite se acoge y presenta los planos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

El cronograma de ejecución de obra no cuenta con la ruta critica, lo cual es fundamental para determinar el plazo de ejecución de la obra, lo cual puede generar un perjuicio económico a la entidad y/o a la contratista.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

el comite se agoce a esta consulta y presenta el cronograma con la ruta critica

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Los insumos no han sido cotizados en su totalidad, y a la vez se observa que la cotización no cuenta con la firma del representante de Cesisa lo cual no da una credibilidad de dicha cotización.

A la vez en dicha cotización se observa que no existe la unidad en la que fueron cotizados los insumos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité se acoge a esta observación y presente las cotizaciones con firmas de las empresas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASHAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO DE CHOQUEBAMBA DISTRITO DE CASHAPAMPA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Ruc/código :	20601744466	Fecha de envío :	09/08/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE CONTROL Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:40:26

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

E presupuesto no cuenta con la fecha de realización, lo cual es necesario para realizar el calculo de reajustes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** -    **Literal:** -    **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite se acoje a esta observacion y el consultor en su informe presente la fecha del presupuesto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null