


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA; EN EL (LA) CON LA CICLOVIA EN LA AVENIDA PORTUARIA Y AVENIDA PELICANOS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI) N° 2660310						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	NO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	147						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3438-2024-MDNCH-GEIN-SGOP/BJVL		Fecha de recepción	25/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTO							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	S/	467,747.23	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	Cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y siete con 23/100 Soles.					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/11/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE</b>  <b>Abog. José R. Jacinto Milla</b> <small>JEFE DE LA OFICINA DE LEGISLACIÓN Y CONTROL PATRIMONIAL</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



146 87

## DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN


OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDA; EN EL (LA) CON LA CICLOVÍA EN LA AVENIDA PROLONGACIÓN PARDO, TRAMO ENTRE LA AVENIDAD PORTUARIA Y AVENIDA LOS PELICANOS DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" CUI: 2660310

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

UBICACION : AV. PARDO ENTRE PORTUARIAS Y AV. PELICANOS

FECHA : SETIEMBRE DEL 2024

VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA		11,693,680.69			
DATOS		Obra Meses			
		Mensual S/.	Coeficiente	Meses	Total S/.
SUELDOS Y SALARIOS					
1.00	PERSONAL PROFESIONAL				
1.01	Supervisor de Obra	12,000.00	1.00	7.00	84,000.00
1.02	Asistente de Supervisor de Obra	4,500.00	1.00	7.00	31,500.00
1.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	7,000.00	1.00	7.00	49,000.00
1.03	Ing. Especialista en Control de Calidad	7,000.00	1.00	7.00	49,000.00
1.03	Ing. Especialista en Medio Ambiente	7,000.00	1.00	7.00	49,000.00
2.00	PERSONAL TECNICO				
2.01	Topografo	5,000.00	1.00	7.00	35,000.00
SUB TOTAL 1					297,500.00
2.00	ALQUILER DE SERVICIOS Y LOGISTICA				
2.01	Alquiler de oficina (incluye vivienda y servicios)	600.00	1.00	7.00	4,200.00
2.04	Utiles de Oficina y logistica en general /Informes	600.00	1.00	7.00	4,200.00
2.06	Seguro Contra Todo Riesgo - SCTR (0.8%) SUELDO MENSUAL	600.00	6.00	7.00	25,200.00
SUB TOTAL 2					33,600.00
3.00	MOVILIDAD				
3.01	Movilidad de persona profesional y tecnico	700.00	1.00	7.00	4,900.00
3.02	Alquiler de camioneta (Incl. Camioneta)	5,500.00	1.00	7.00	38,500.00
3.03	Combustible	500.00	1.00	7.00	3,500.00
SUB TOTAL 3					46,900.00
4.00	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA				
3.01	Supervisor de Obra	15,000.00	1.25	1.00	18,750.00
3.03	Gastos de utiles de oficina en Liquidacion	3,500.00	1.00	1.00	3,500.00
SUB TOTAL 4					22,250.00
5.00	CONTROLES DE CALIDAD				
5.01	DENSIDAD DE CAMPO	150.00	1.00	30.00	4,500.00
5.02	ENSAYOS A LA COMPRESION - CONCRETO	250.00	1.00	25.00	6,250.00
5.03	ENSAYO DE DIAMANTINA - PAV. RIGIDO	15.00	1.00	200.00	3,000.00
5.04	ENSAYO DE DIAMANTINA - ASFALTO	200.00	1.00	250.00	50,000.00
SUB TOTAL 5					63,750.00
6.00	GASTOS DE LICITACION				
6.01	ELABORACION DE PROPUESTA	1911.35	1.00	1.00	1,911.35
5.02	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZA	1835.88	1.00	1.00	1,835.88
SUB TOTAL 6					3,747.23
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA		S/.	467,747.23	4.00%	



HUANCA SILVA CARLOS ANDRES  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 277106