

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 13/02/2025

Hora de envío : 16:18:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se consulta a la ENTIDAD, dada la dimensión del pedido, acceder a ampliarlo a 40 días para evitar complicaciones por fluctuaciones de los stocks

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 **Página: 15**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria a fin de promover la mayor participación de postores, acoge lo solicitado por el participante, por lo que, se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita instalacion fisica y configuracion de la matriz 9x7. Favor especificar todo el equipamiento que integra la solución videowall para determinar correctamente el alcance de la configuracion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipamiento debe incluir lo siguiente: Rack pop up, el cableado y configuración del video wall, instalación electrica con cable vulcanizado y tomas eléctricas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Cuál es la dirección actual de las 28 pantallas a desmontar yCuál es la dirección del nuevo Centro de Control de Operaciones (CCO)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que:

La dirección actual de los 28 pantalla a desmontar es: Loma de los Suspiros Cdra 4. Local de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, y del nuevo local es en Loma de la Amarilis con Jr. Morro Solar (primer piso)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Es posible hacer visita tecnica a la nueva ubicacion del CCO donde va a quedar instalado el video wall

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Hay planos del espacio donde se va hacer la implementacion del video wall?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma que se acompaña al archivo principal los planos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 13/02/2025

Hora de envío : 16:18:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

antes de hacer el desmonte de equipos se puede hacer pruebas de funcionabilidad? que pasaria si algun componente presenta desperfecto en dichas pruebas?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que, se deben realizar las pruebas necesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

indicar la cantidad de adaptadores HDMI a ethernet que van a requerir

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, se actualiza el campo de la siguiente manera:
Se va a necesitar 02 Adaptadores HDMI a ethernet para distancias mínimas de 30 metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

indicar la cantidad de Adaptadores DisplayPort a HDMI que van a requerir

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara la consulta formulada por el participante, siendo que se actualiza el parrafo de la siguiente consulta
Se requiere de 10 adaptadores, con certificados VESA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:18:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

podrian considerar una estructura de piso a techo para que soporte adecuadamente el videowall? las 63 pantallas sobrepasan los 1000 kilos y adicional deben adicionar el peso de los 63 rack.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que se aceptarán mejoras por parte de los postores sin que esto signifique un costo adicional para la entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	16:49:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

el postor puede acreditar como experiencia la implementacion de videowall e implementacion de soluciones CCTV?. la aclaratoria se solicita ya que solamente se menciona venta y adquisicion de estos bienes o similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16 Literal: 16.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que a fin de promover la mayor participación de postores, se ampliará la experiencia del postor en la especialidad, la cual se reflejará para la integración de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir:

- se considerarán bienes similares:
- Venta de sistemas video cubos.
 - Venta de soluciones del video wall.
 - Adquisición de monitores y/o pantallas del video wall y/o pantallas interactivas.
 - Adquisición de sistemas de cctv y/o controlador de video y/o Workstation o adaptadores de monitores.
 - Implementación de videowall y/o soluciones CCTV.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	16:53:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿La ENTIDAD es consciente que no solamente las pantallas a adquirir deben ser compatibles con los monitores existentes Samsung WM46B-U, sino que además, dependiendo de la antigüedad de las pantallas existentes, la diferencia de algunas características, como el brillo, por el envejecimiento del equipo se hace muy evidente al compararla ya montada en el arreglo 9X7. Confirmar que desea esa configuración

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

null

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma lo precisado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	16:53:18

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Al no existir en las TDR una sección acerca de las responsabilidades de la ENTIDAD, solicitamos que la ENTIDAD especifique cuales son sus responsabilidades de provisión para facilitar la ejecución del proyecto. Direccionando un tanto la respuesta, solicitamos que especifique si proveerá la fuente de energía para alimentar los monitores y el tablero estabilizado o no con toma a tierra de la menos 140 A con llaves apropiadas y si el cableado desde ese punto a la zona donde se instalará el arreglo 9X7 ya esta realizado? Hay entubado? o es por cuenta del contratista? Observamos que el costo de esta obra no es menor por la potencia a conducir

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Null

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se proveera la acometida eléctrica hasta el tablero de distribución del piso a través de la bandeja electrica existente. El cableado eléctrico hacia los monitores corre por cuenta del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	16:53:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos a la ENTIDAD extender el plazo de entrega y especificar las etapas. Nos parecería que se encuentra bien dimensionado el plazo de 15 días para la entrega de los equipos, pero no alcanza para el servicio de traslado y las gestiones administrativas que se realizan al adquirir el estado los equipos (conformidad, plaqueado, autorizaciones). Consideramos que la entrega llave en mano podría extenderse 20 días adicionales para realizar el montaje, pruebas y otros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

null

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria a fin de promover la mayor participacion de postores, acoge lo solicitado por el participante, por lo que, se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código : 20538158713

Fecha de envío : 13/02/2025

Nombre o Razón social : ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.

Hora de envío : 16:53:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos a la ENTIDAD habilitar una mesa de partes virtual solamente para la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato y para el ingreso del expediente de pago y entregables, buena práctica administrativa que se mantiene en muchas entidades posterior a la pandemia COVID19

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.4-2.5 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que actualmente tenemos una mesa de partes virtual, por lo que la entrega de los documentos para el perfeccionamiento del contrato podrá ser a través de dicho medio virtual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20606009268	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	TELNEX DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:31:54

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al plazo de entrega, se observa que solicitan que el plazo de entrega de los bienes, la instalación y puesta en funcionamiento se realice hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato. Debido a que la cantidad total de los equipos no se encuentran disponibles en el mercado peruano y requieren un tiempo de importación, solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 60 días calendario. Esta ampliación es necesaria, ya que, según recomendaciones de fábrica, el tiempo estimado para la importación es de 60 días calendario. Por tanto, se solicita la ampliación a 60 días calendario con el objetivo de permitir la participación de una mayor diversidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria no acoge lo solicitado por el participante, sin embargo, a fin de promover la mayor participacion de postores se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20604493685	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD PERU S.A.C - SEDSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se le solicita al Comité de Selección si es posible considerar que el plazo de entrega sea de 60 días calendarios, esto permitirá que se dé el principio de libre concurrencia o competencia y el principio de pluralidad de postores con el fin de que exista una mayor cantidad de marcas y participantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria no acoge lo solicitado por el participante, sin embargo, a fin de promover la mayor participacion de postores se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20604493685	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD PERU S.A.C - SEDSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De acuerdo al punto 5 ¿Instalación y Accesorios¿.

Para garantizar un dimensionamiento preciso de los accesorios requeridos para la instalación, se solicita realizar una visita técnica. Además, durante esta visita, se deberá confirmar la cantidad de adaptadores y accesorios necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe, para los fines de coordinación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20604493685	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD PERU S.A.C - SEDSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo al punto 5 ¿Desmontaje y traslado de Pantallas existentes¿.

Para asegurar un dimensionamiento adecuado de los servicios de instalación, se solicita realizar una visita técnica al lugar donde se llevará a cabo el desmontaje de las 28 pantallas, así como al sitio donde se efectuará el montaje e integración de las nuevas pantallas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe, para los fines de coordinación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20604493685	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD PERU S.A.C - SEDSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Para garantizar un dimensionamiento adecuado de los servicios de "instalación de rack", se requiere una visita técnica con el fin de verificar el tipo de rack push-out/pop-up existente. Además, la entidad deberá confirmar que el rack ofertado sea del mismo modelo, ya que un rack push-out/pop-up de otro tipo podría dificultar su integración con los racks ya instalados.

Por otra parte, es necesario realizar una visita técnica para evaluar el lugar donde se instalará el nuevo videowall y determinar cómo se llevará a cabo la instalación, dado que no se cuenta con detalles específicos al respecto. Esto incluye verificar si el videowall se montará en una pared de Drywall, de concreto, o sobre estructuras que vayan del piso al techo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20604493685	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE SEGURIDAD PERU S.A.C - SEDSE PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:09:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Referente a los bienes similares que se consideran como experiencia, clarificar que se aceptara adquisición de sistema de videovigilancia ya que forma parte de la experiencia solicitada Adquisición de sistemas de CCTV.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 16 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, NO ACOGE lo solicitado por el participante, por lo que deberá ceñirse a los requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20607946842	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERTACTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:21

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Referente a la "Documentación de presentación obligatoria" si la ficha tecnica y/o brochure de las especificaciones tecnicas se encuentra en ingles, sirvase a confirmar si se aceptará traducción certificada a español.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las fichas tecnicas y/o brochure requeridas en las bases, se podrá presentar en su idioma original con su respectiva traducción al idioma español.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20607946842	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERTACTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:21

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
Con la finalidad de un adecuado dimensionamiento del requerimiento, sirvase a indicar para la instalación del rack de las pantallas, el tipo de material de las paredes.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria aclara que el material de las paredes es de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20607946842	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	INTERTACTICS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:21

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
Sobre la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, sirvase a confirmar que se aceptará Pantallas LED como bienes similares ya que con esta tecnologia tambien se diseñan soluciones de video wall.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 16.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley y el Artículo 29 del Reglamento, NO ACOGE lo solicitado por el participante, por lo que deberá ceñirse a los requerido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código : 20607946842

Nombre o Razón social : INTERTACTICS S.A.C.

Fecha de envío : 13/02/2025

Hora de envío : 21:20:21

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita el procedimiento y forma para solicitar una visita tecnica con el fin de dimensionar correctamente todo lo requerido para la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código : 20607946842

Nombre o Razón social : INTERTACTICS S.A.C.

Fecha de envío : 13/02/2025

Hora de envío : 21:20:21

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 65 días calendarios para entrega de bienes, la instalacion y la puesta de funcionamiento con el fin de una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria no acoge lo solicitado por el participante, sin embargo, a fin de promover la mayor participacion de postores se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato, los mismos que contemplan la entrega del bien, instalación y puesto en funcionamiento.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que el muro que soportará el arreglo de pantallas es de concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma que el material es de concreto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que actualmente existe canalización prevista para el cableado de señales de video.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma la existencia de ductos, bandejas y piso técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que tipo de material y diámetro tiene la canalización para el cableado de señales de video.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que se usará las bandejas de cableado de datos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Sirvase favor de compartir los planos de la canalización el cableado de señales de video.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma que se acompaña al archivo principal los planos requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar si existen puntos de energía de 220V en el muro para la conexión eléctrica de los monitores y si cuentan con la cantidad necesaria para la conexion electrica a los monitores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que se dispone de una llava termica desde el tablero de distribución del piso y su acometida hasta la zona del videowall.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar cuántos adaptadores DisplayPort a HDMI se requieren y a qué equipos se conectarán.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que serán 10 adaptadores Displayport a HDMI con certificacion VESA y se conectaran a los operadores de video.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEO WALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar cuál es la altura del muro donde se instalará el arreglo de videowall.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que:
ÁREA DISPONIBLE : (9.4 mt. x 4.3 mt.)
9400 mm x (6900 mm - (1200 - 200 - 1200))
(cielo raso, piso técnico, línea visual)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar si se cuenta con el espacio necesario para montar andamios para la instalación de los monitores del videowall.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que si se cuenta con el espacio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En relación a: "Desmontaje y traslado de pantallas existentes". Sirvase confirmar donde están actualmente instalados los 28 monitores existentes y cuál será la ubicación del nuevo Centro de Control de Operaciones (CCO) donde deberán ser trasladados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que:
La dirección actual de los 28 pantalla a desmontar es en Loma de los Suspiros Cdra 4. Local de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, y del nuevo local es en Loma de la Amarilis con Jr. Morro Solar (primer piso)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar cuál es la marca y el modelo del controlador de videowall al que se conectarán los monitores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que no contamos con controlador, el sistema de la Municipalidad es de conexión serial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que el controlador del videowall estará ubicado en el mismo ambiente que el Centro de Monitoreo o en un Cuarto de Comunicaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que no contamos con controlador, el sistema de la Municipalidad es de conexión serial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En caso que el controlador del videowall este en un Cuarto de Comunicaciones, sirvase confirmar cuál es la distancia entre ambos (el cuarto de comunicaciones y el Centro de Monitoreo).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que no contamos con controlador, el sistema de la Municipalidad es de conexión serial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar que se requieren 35 racks tipo Push-out, considerando que se reutilizarán los racks de los 28 monitores existentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que se requieren 35 rack tipo Push -out

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En relación a: "Instalación completa de las bases estructurales requeridas". Sirvase confirmar que se refiere específicamente a los racks push-out para los monitores o a algún material de montaje adicional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma que se refiere a los racks push-out para los monitores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Sirvase confirmar qué se espera en cuanto al funcionamiento y desempeño del sistema de videowall durante su operación diaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se espera contar con monitores para videowall de 46", que permitan implementar una matriz de videowall 9x7 para el monitoreo y seguimiento de acciones delictivas en el distrito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:25:52

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Dado que la cantidad de equipos mencionados y sus accesorios generalmente se importan bajo pedido, Sirvase confirmar que el plazo de entrega sea de 70 días.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria no acoge lo solicitado por el participante, sin embargo, a fin de promover la mayor participacion de postores se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato, los mismos que contemplan la entrega del bien, instalación y puesto en funcionamiento. siendo responsabilidad del contratista el cumplimiento de cada plazo ofertado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20511522987	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	WORLDSYS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:31:07

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Dado la complejidad del proyecto, sírvase confirmar la posibilidad de realizar una visita de campo para llevar a cabo un levantamiento de información más preciso.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que a fin de coordinar una visita tecnica, se debera remitir dicha solicitud a traves del correo atolentino@munisurco.gob.pe, para los fines de coordinación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20543884201	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C.	Hora de envío :	22:52:32

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

De acuerdo a los antecedentes, se requiere un video wall de 63 pantallas en distribucion 9 x 7, de las cuales se reutilizaran las 28 pantallas con que cuenta la entidad en marca y modelo Samsung WM46B-U, y se adquieren 35 nuevas pantallas. Es preciso aclarar, que este tipo de pantallas se fabrican por lotes y a pedido, inclusive en la marca Samsung, lo que significa que puede haber diferencia en el brillo, entre un lote producido y otro lote por producir (aunque sean de la misma marca y las especificaciones tecnicas calcen al 100 por ciento con las bases) maxime si se integraran pantallas usadas y descontinuadas por Samsung, para formar una nueva solucion o matriz de mayor tamaño. Asumiendo que la entidad no cuenta con un proceso de estandarizacion, agradeceremos confirmar que la entidad aceptara como producto final una matriz con diferencia de brillo, como consecuencia de combinar pantallas nuevas con pantallas usadas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma lo precisado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20543884201	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C.	Hora de envío :	22:52:32

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Dice: plazo de entrega 15 dias calendario para entrega, instalacion y puesta en funcionamiento.

Remitiendonos a la explicacion de nuestra consulta anterior, estas pantallas se fabrican a pedido, de esa manera se asegura que todo el lote de las 35 pantallas tengan un brillo uniforme, ya que como explicamos anteriormente, a pesar que dos o mas lotes tengan las mismas especificaciones tecnicas al 100 por ciento, siempre existira diferencia en colores y brillos, y el tiempo de fabricacion de las mismas no es menor a 20 dias calendario, sin contar el tiempo de transporte y nacionalizacion de los equipos.

Siendo asi, conceder solo 15 dias, de los cuales maximo 10 dias seran para la entrega y 5 dias para desmontaje, nuevo montaje y puesta en fincionamiento, se estaria dirigiendo el proceso hacia determinado postor que cuente con las 35 pantallas, atentando con ello contra el principio de vigencia tecnologica de la Ley, ya que existen empresas inescrupulosas que cuentan con saldos de pantallas de diferentes lotes y venden video walls cuyo brillo y color no es uniforme.

Por lo que solicitamos ampliar el plazo de entrega a 40 dias calendario como minimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria a fin de promover la mayor participacion de postores, acoge lo solicitado por el participante, por lo que, se ampliará el plazo de entrega, siendo actualizado para la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: El plazo de entrega para la presente contratación es de hasta máximo 15 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Debe decir:

El plazo de entrega para la siguiente contratación es de hasta máximo 40 días calendarios, contado desde el día siguiente de suscrito el contrato (...)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20543884201	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C.	Hora de envío :	22:52:32

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:
Sirvanse indicar si la matriz actual conformada por las pantallas Samsung modelo VM46B-U cuentan con su controlador de video (indicar modelo) y si el postor puede ofertar las pantallas con un nuevo controlador de video compatible con las pantallas Samsung VM46B-U ademas de las pantallas ofertadas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria aclara que no contamos con controlador, el sistema de la Municipalidad es de conexión serial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20543884201	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C.	Hora de envío :	22:52:32

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Dice: brightness 500 cd/m2

En la medida que unos fabricantes utilizan la unidad cd/m2 y otros utilizan los NITS, para identificar la tecnología de sus pantallas, y que 1 cd/m2 = 1 nits , solicitamos aceptar también la unidad de medida en NITS, en observancia al principio de Libertad de concurrencia, principio de Competencia

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara que, no se cuenta con una estandarización, pero lo ofertado debe ser complementante compatible con los monitores existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-CS-MSS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 35 NUEVAS PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRAL DE CONTROL DE OPERACIONES (CCO)

Ruc/código :	20553376328	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	INNOVATION AUDIO S.A.C.	Hora de envío :	22:53:29

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:
DETALLES ADICIONALES. dice: el modelo del actual video wall es Samsung VM46B-U, sirvanse aclarar si la entidad cuenta con un proceso de estandarizacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
el área usuaria aclara que, no se cuenta con una estandarización, pero lo ofertado debe ser complementante compatible con los monitores existentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null