

<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div> <div>00180</div>						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26 DE FEBRERO DEL 2024				
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROECONÓMICO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE SINTÉTICO GRANULADO NPK 20-20-20 PARA EL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL DISTRITO DE PÓLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE – SAN MARTÍN"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0014 - MANEJO DE PLANTACIONES DE ÁREAS REFORESTADAS -2303476-PÓLVORA				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	25				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2303476			
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME TÉCNICO N.º328-2015-MINAGRI-OGPP/OPI			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N.º048-2024-PEAH-6342	Fecha de recepción	01 DE FEBRERO DE 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	MEMORANDUM N.º 060-2024-PEAH-6342 DE FECHA DE RECEPCIÓN 20 DE FEBRERO DE 2024	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				



<div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)</div> <div>00179</div>								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe N°093-2024-PEAH-6330.03	12 DE FEBRERO DEL 2024.	2	Informe N°093-2024-PEAH-6330.03	12 DE FEBRERO DEL 2024.
	1	1	1	Informe N°0112-2024-PEAH-6330.03	16 DE FEBRERO DEL 2024.			
Observación del OEC: El valor estimado total obtenido en la indagación de mercado, excede al presupuesto asignado para dicha contratación.								
Observación del proveedor: Referente a los métodos de muestreo, ensayos o pruebas, y respecto al tipo de grano del NPK (granulometría)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Memorándum N°055-2024-PEAH-6342	13 DE FEBRERO DEL 2024	2	Memorándum N°055-2023-PEAH-6342	13 DE FEBRERO DEL 2024
	1	1	1	Memorándum N°060-2024-PEAH-6342	19 DE FEBRERO DEL 2024			
Reajuste de cantidades de sacos del fertilizante. Respecto a las dos observaciones del proveedor, señaló el área usuaria que no procede según la ficha técnica del producto aprobado por PERU COMPRAS.								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	La cantidad de sacos a adquirir del fertilizante se redujo a 9742 sacos.						
3.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		06 DE FEBRERO DEL 2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15 DE FEBRERO DEL 2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
4.2	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (SOLO EN EL CASO DE BIENES)				SI	X	NO	
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
5.	<div>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO</div> <div>PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA</div> <div>Ynes Gonzales Acuña</div> <div>Especialista Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales (e)</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							