



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Oficina de  
Administración



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

## **ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y BUENA PRO CONTRATACION DIRECTA N° 006-2023-ARCC**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL CANAL CHUTUQUE Y PROTECCIÓN VIRRILA EN EL RÍO PIURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL PUNTO CRÍTICO N° 1 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2023**

En la ciudad de Lima, el día 21 días del mes de setiembre de 2023, en la Oficina de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración, sito en Jr. Santa Rosa 247 Edificio Rimac III - Piso 3 – Cercado de Lima, el Sr. Hugo Andrés Ascama Flores, en su calidad de Jefe de la Unidad de Logística, realiza la revisión de las ofertas presentadas en el marco del desarrollo de la **Contratación Directa N° 006-2023-ARCC**.

La presente contratación es en concordancia al Decreto de Urgencia N° 016-2023, que dicta Medidas para la Ejecución de Actividades ante el peligro inminente de la ocurrencia del Fenómeno El Niño, como ejecutar actividades de limpieza, descolmatación, conformación de dique con material propio o de préstamo y servicio de habilitación de caja hidráulica, en cauces de ríos y quebradas, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e Ica, destinadas a reducir los riesgos, vulnerabilidades, daños o impacto ante el peligro inminente de la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.

La presente evaluación y otorgamiento de la Buena Pro, se realiza en vías de regularización de acuerdo a lo establecido en el marco del Decreto de Urgencia N° 016-2023.

Contando con los respaldos normativos, de acuerdo al Decreto de Urgencia mencionado, se procedió a realizar el procedimiento de contratación de este servicio acogiéndonos a la normativa de contrataciones y a lo señalado en el Artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 016-2023:

*"Artículo 3.- Medidas en materia de contrataciones del Estado*

*Autorícese, durante el Año Fiscal 2023, a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a realizar las siguientes contrataciones, en el marco del literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado:*

*a) Servicio de limpieza, descolmatación, conformación de dique con material propio o de préstamo y servicio de habilitación de caja hidráulica, en cauces de ríos y quebradas, conforme al Anexo A del presente Decreto de Urgencia;*

*b) Servicio de supervisión de las actividades señaladas en el literal a) precedente.*

*La regularización se efectúa en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF".*

A continuación, y en mérito a las disposiciones de regularización, se procedió con la recepción de las cotizaciones por parte de los proveedores interesados a través de un Acto Público, las cuales fueron debidamente evaluadas y validadas por el área usuaria.


De la documentación presentada por los postores invitados, se realizó la contratación en forma directa, de acuerdo al siguiente detalle:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

| ITEM | SERVICIO   | PROVEEDOR ADJUDICADO            | IMPORTE ADJUDICADO   | CARTA DE ADJUDICACIÓN |                                |
|------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
|      |  |                                 |  | FECHA DE NOTIFICACIÓN | N° DE CARTA                    |
| 1    | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL CANAL CHUTUQUE Y PROTECCIÓN VIRRILO EN EL RIO PIURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL PUNTO CRITICO N° 1 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2023 | EDGAR ALFREDO QUIÑONES GRANADOS | S/1,661,803.44<br>(Un millón seiscientos sesenta y un mil ochocientos tres con 44/100 Soles) | 14.07.2023            | CARTA N° 00307-2023-ARCC/GG/OA |

Conforme a la documentación presentada por los postores, en sus cotizaciones evaluadas y validadas por la Dirección de Soluciones Integrales se procede a adjudicar la Buena Pro del procedimiento de selección de contratación directa en vías de regularización, en concordancia al DU N° 016-2023, para el **"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DEL CANAL CHUTUQUE Y PROTECCIÓN VIRRILO EN EL RIO PIURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CORRESPONDIENTE AL PUNTO CRITICO N° 1 DEL ANEXO "A" DEL DECRETO DE URGENCIA N° 016-2023"**, por un monto total de **S/1,661,803.44 (Un millón seiscientos sesenta y un mil ochocientos tres con 44/100 Soles)**, por lo que se procedió a suscribir la presente acta en señal de conformidad.

  
**HUGO ANDRÉS ASCAMA FLORES**  
Jefe de la Unidad de Logística  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios  
Presidencia del Consejo de Ministros