



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27-Oct-23					
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CARPAS DE CAMPAÑA EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 055-2023-PCM Y QUE FUE PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 077-2023-PCM, DECRETO SUPREMI N° 098-2023-PCM, DECRETO SUPREMO N° 106-2023-PCM, PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0155, C0156, C0154, C0153, C0150, C0152, C0151, C0178, C0177, C0176, C0172, C0171, C0170, C0175, C0169, C0174, C0173, C0168, C0164, C0163, C0162, C0161, C0167, C0166, C0160, C0159, C0158, C0165, C0157 (ADQUI DE VEHI PARA LA CONSTRUC DE MOD DE ATENC TEMP CAMIONET MOTOCIC)					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	61					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2602881, 2602871, 2602888, 2602891, 2602897, 2602902, 2602904, 2602908, 2602911, 2602914, 2602917, 2602922, 2602926, 2602929, 2602930, 2602933, 2602938, 2602943, 2602948, 2602951, 2603001, 2603003, 2603006, 2603024, 2603031, 2603037, 2603042, 2603046, 2603052.				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° D000099-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000026-2023-IN-OGIN-OOB-VNOM MEMORANDO N° D000508-2023-IN-OGIN-OOB INFORME N° D000073-2023-IN-OGIN-OOB-VNOM		Fecha de recepción	23AGO2023 23AGO2023 11OCT2023 11OCT2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4-Set-23	De oficio	Con motivo de observaciones	Por observaciones, justifica contratación por emergencia, vigencia del decreto supremo 106-2023-PCM	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2	2	2	Informe	28-Ago-23	Se solicitó justificación de compras por emergencia y vigencia del Decreto Supremo 077-2023-PCM	Informe N° D000213-2023-IN-OGIN-ADM-ABAS	28-Ago-23
1	1	1	Informe	28-Set-23	Se solicita vigencia del Decreto Supremo 098-2023-PCM	Informe N° D000489-2023-IN-OGIN-ADM-ABAS	28-Set-23

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
2	2	2	MEMORANDO N° D000354-2023-IN-OGIN-OOB	20-Sep-23				
1	1	1	MEMORANDO N° D000508-2023-IN-OGIN-OOB	11-Oct-23				
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
1	Justificación de la contratación por emergencia en las fronteras de Piura							
2	Vigencia del Decreto Supremo 098-2023-PCM y Decreto Supremo N° 106-2023							
3	Mediante Memorando N° D000508-2023-IN-OGIN-OOB de fecha 11 de Octubre de 2023, la Oficina de Obras en su calidad de área usuaria, actualiza a 29 carpas de campaña las EE TT							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19-Oct-23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2023				
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X				
Mediante el Memorando N° D000806-2023-IN-OGIN de fecha 23NOV2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa.								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X				
Mediante el Memorando N° D000806-2023-IN-OGIN de fecha 23NOV2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Art. 100 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tratarse de una Contratación Directa. De acuerdo al estudio de mercado realizado, se enviaron a validar al área usuaria 2 ofertas, de las cuales solo la oferta presentada por la Empresa SLCASTMOR EIRL cumple con el requerimiento.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X				
4	  <b>MAG. REYNALDO RIOS BARTOLO</b> <b>COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO(E)</b> <b>OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA</b> <b>MINISTERIO DEL INTERIOR</b>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								