FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
EERSATO 14/03/2025
1.2 AREA USUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA

EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES SARGENTO
LORES CUADRA 4 HASTA LA CUADRA 9, Y LA CALLE JAUREGUI CUADRA 3 HASTA LA CUADRA 8 DE
LA LOCALIDAD DE LAGUNAS - DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA ALTO AMAZONAS - REGION
LORETO", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2252298.

ACTIVIDAD DEL POI
14 VINCULADA A LA
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 5
* PAC
1.6 PROYECTODE Cadigo|2252298
INVERSION PUBLICA :
Documento que declaré la viabilidad iggl\\fgg%sleP-oa. TISHALE BESING - BANCDDR
2 INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO |
DATOS DEL Documento de | OFICIO N°034-2025-GIDT/MDL- .
21 REQUERIMIENTO requerimiento ACAM e de Teoepclin 4/03/2025
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version i observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version oftcia observaciones
usd Fecha de la De ofici Con motivo de
cuarta version eonea observaciones
Fecha de la quinta . Con motivo de
version De oficio observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION Sl NO X
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR S| LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR Sl SE HA LLEVADO A CABO UN SI e =
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
[26 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
27 RELIERRRENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.

2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

. Comunicacién con la . Comunicacién con la
Cantidad de i
y i cual se remiti6 al area Fecha de Cantsdaq de cual se remiti6 al &rea| Fecha de
B Cantidad total de observaciones ; 9 observaciones ; e
N° Item chRroadones formuladas por el usuaria las remision de la forrviiaian i usuaria las remision de la
bse! y g por : i Ny
OEC observaciones al comunicacién g & observaciones a comunicacién

requerimiento requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones

/

13
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

N° Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los

Fecha de
remision de la
comunicacion

proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacién

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

[3.1

3141

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CA86 DE CONSULTORIA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

312

VALOR REFERENCIAL
MONEDA Nuw"’| X
Soles

S/ 400,330.32 (CUATROSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 32/100 SOLES)

DE LA CONSULTORIA DE

OBRA

SE ADJUNTAESTRUCTURA DE COSTOS

Délares

Otro:| SeAalar otra moneda

MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las

caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS

4.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO I

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO

12/03/2024

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

14/03/2024

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO

Sl

X

NO

1) ALZU INGENIEROS S.A.C.; 2) GRUPQO E & E ASOCIADOS S A.C.; 3) FERDIA BUILDING COMPANY S.AC.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

Sl

NO

213
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro

DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION sl NO X

terminacion de los factores de evaluacion

NO X

4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarsg para la
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS mfi
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CO TACIQN
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

T e
s
ST TG,

' r%.?“ boand,
P

NOMBRE, FIRMA Y SELLO Dé@o cﬂ,ﬁersﬂm DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en s%og/{gemyyservicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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