

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE PREVISTO DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI" CUI 2337412
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
UBICACION : DPTO: UCAYALI PROV: PADRE ABAD DIST: BOQUERON
FECHA PROYECTO : 01/03/2025

Item	Descripción	Parcial
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	
2	SISTEMA DE AGUA POTABLE	40,050.64
3	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	535,546.19
4	CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA	7,163.01
		11,588.83

Costo Directo		594,348.67
GASTOS GENERALES	10.00%	59,434.87
UTILIDAD	8.00%	47,547.89
SUB TOTAL DE OBRA		701,331.43
I.G.V	18.00%	126,239.66
COSTO DE EJECUCION DE OBRA		827,571.09
EXPEDIENTE TECNICO		48,535.00
SUPERVISION DE OBRA		47,132.63
COSTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA		923,238.72

[Son: Novecientos veintitrés mil doscientos treinta y ocho con 72/100 soles]



Jose Roni Risco Alva
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 65024

