
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 021-2024-GRU-GTPA-CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO 

TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE 
PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO 

ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900 

 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD 

RUC Nº : 20351711770 

Domicilio legal : CALLE FEDERICO BASADRE N° 163 EL PORTAL (VILLA 
AGUAYTIA) PADRE ABAD - UCAYALI 

Teléfono: : 061-282122 

Correo electrónico: : i_vancit@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/ 258,605.33 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cinco 
Con 33/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
agosto. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 258,605.33  

(Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 

Seiscientos Cinco Con 33/100 Soles) 

S/ 232,744.80 

(Doscientos Treinta y Dos 

Mil Setecientos Cuarenta y 

Cuatro con 80/100 soles) 

S/ 284,465.86 

(Doscientos Ochenta y 

Cuatro Mil 

Cuatrocientos Sesenta y 

Cinco con 86/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 

proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, en las 
bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:i_vancit@hotmail.com
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indica a continuación: 
 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 258,605.33  

(Doscientos 

Cincuenta y Ocho 

Mil Seiscientos 

Cinco Con 

33/100 Soles) 

S/ 232,744.80 

(Doscientos 

Treinta y Dos Mil 

Setecientos 

Cuarenta y 

Cuatro con 

80/100 soles) 

S/ 197,241.36 

(Ciento Noventa 

y Siete Mil 

Doscientos 

Cuarenta y Uno 

con 36/100 soles) 

S/ 284,465.86 

(Doscientos 

Ochenta y Cuatro 

Mil Cuatrocientos 

Sesenta y Cinco 

con 86/100 soles) 

S/ 241,072.76 

(Doscientos 

Cuarenta y Un 

Mil Setenta y Dos 

con 76/100 soles) 

 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Territorial N° 323-
2024-GRU-GGR-GTPA el 05 de setiembre del 2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
5. Recursos determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 100 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) en el AREA DE TESORERIA y deberá 
recoger las bases administrativas en el área de abastecimiento de la Gerencia Territorial de Padre 
Abad. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- LEY N° 31953: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2024 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica  
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto  Supremo  Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF. 

- Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  

- Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 31433. 

- Ley 29783 ley de seguridad  y salud en el trabajo. 

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE). 

- Reglamento Nacional  de Edificaciones. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC 

- Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto Ambiental. 

- Reglamento del sistema Nacional de Defensa Civil. 

- Reglamento para la  autorización  de Obras en Vías Publica. 

- Y otras aplicables. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría de obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la 
solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo 
Nº 10. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI), indicando el número de cuenta y entidad financiera 

o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad 
bancaria en el exterior.  

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

l) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 

m) Carta de compromiso ORIGINAL del personal clave con firma legalizada. Formato libre 
n) Certificado de habilidad profesional ORIGINAL de cada uno del personal clave propuesto. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 

 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en SECRETARIA DE LA GERENCIA 
TERRITORIAL DE PADRE ABAD SITO EN CARRETERA FEDERICO BASADRE N° 163 URB. 
EL PORTAL PADRE ABAD – UCAYALI. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES.  
 

N° DE PAGOS 
A LA APROBACIÓN DEL ENTREGABLE POR 

EL ÁREA USUARIA 

PORCENTAJE DE 

PAGO (%) 

PRIMER PAGO 
ENTREGABLE N°01 

40% 
ENTREGABLE N°02 

SEGUNDO PAGO 
ENTREGABLE N°03 

60% 
ENTREGABLE N°04 

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, la Sub Gerencia de Infraestructura 
procederá a notificar con la impresión a su correo electrónico brindado en su contrato, para la continuidad 
de plazo al siguiente entregable no requiriéndose la confirmación del contratista.  
 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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El pago se realiza en montos parciales después de cada entregable previa conformidad de la sub gerencia 
de infraestructura, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. 
 
El pago final se realiza después de la presentación de tres (03) ejemplares del expediente final en 
original, debidamente foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el representante legal y/o común, 
los Especialidad y jefe del Proyecto, donde corresponda, previa conformidad de la sub gerencia de 
infraestructura y aprobación mediante acto resolutivo, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, según lo 
establecido en el artículo 171 º numeral 1 del reglamento de la ley de contratación del estado, aprobado 
mediante DS 344-2018-EF (31-12-2018). 
 
En caso de existir observaciones de los entregables, la Unidad Formuladora y/o la Sub Gerencia de 
Infraestructura procederá a notificar al consultor o empresa consultora, con la impresión a su correo 
electrónico brindado en su contrato, para la subsanación respetiva no requiriéndose la confirmación del 
contratista. señalando en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones, 
estableciéndose que, en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo establecido en el cuadro precedente, 
para el levantamiento de observaciones de cada entregable.  
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones. 
 
Si en caso el CONSULTOR no presenta todo lo solicitado para cada informe, la Subgerencia de 
Estudios considerará por no presentado el respectivo informe, contabilizando todo plazo de 
ejecución y se efectuará la penalización según cláusulas del contrato. 
 
Toda documentación se debe presentar en mesa de partes de la Gerencia Territorial de Padre 
Abad sito en la CALLE FEDERICO BASADRE N° 163 EL PORTAL (VILLA AGUAYTIA) PADRE 
ABAD – UCAYALI, en el horário de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:15; con atención a la Sub 
Gerencia de Infraestructura. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

OBRA  
 

PROYECTO: 

 
 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL 

CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO 

DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE 

PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 

2650900. 

 
 
 
 
 
 

AGUAYTIA – JUNIO DEL 2024 
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CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL 
CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE 
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900 

   
1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere los servicios de una persona natural o jurídica (CONSULTORÍA DE OBRA), para la 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO 
DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900. 
 

2. FINALIDAD PÚBLICA 
Mejorar los servicios de la I.E. 64861 del Centro Nuevo Tahuantinsuyo, mediante el proyecto: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900. 
 

3. BASE LEGAL 
La ejecución del estudio deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas 
vigentes: 
 
o Ley Nª 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales 
o Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 

modificaciones. 
o Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM 
o Ley N° 29090-Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones y modificatorias 
o Ley N° 29338 – Ley de recursos Hídricos. 
o Ley N° 27446 – Ley de Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
o Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley Nº 27446. 
o Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD. 
o Decreto Supremo N° 001-2006 VIVIENDA  
o Decreto Supremo N° 001-2010-AG – Reglamento de la Ley 29338. 
o Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM – Reglamento de la Ley N° 27446. 
o Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA del 05-03-2006- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
o Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225, Ley De Contrataciones Del Estado. 
o Decreto Supremo N° 377-2019-EF, decreto que aprueba la Modificación del Reglamento de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
o Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 242-2018-EF. En la presente Directiva se le menciona como la Ley. 

o Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico 
o Decreto supremo N°021-2009 Vivienda 
o Decreto supremo N°015-2015 MINAM 
o Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 
o Decreto Supremo N°003-2014-MC (Reglamento de intervenciones Arqueológicas) 
o Decreto Supremo Nº 019-2016-VIVIENDA-modificatoria del Reglamento para la Gestión y Manejo de 

los Residuos de las Actividades de las Construcción y Demolición. 
o Decreto Legislativo N° 1486 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
o Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 
o Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por el Decreto Supremo N° 284-2018-EF. 

En la presente Directiva se le menciona como el Reglamento. 
o Reglamento de metrados vigente. 
o Reglamento de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación aprobado mediante DS  

029-2019-VIVIENDA. 
o Resolución viceministerial N° 104-2019-MINEDU 



GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD 

AS N° 021-2024-GTPA-CS-1 – BASES INTEGRADAS 

 

 

25 

o Resolución Viceministerial N°056-2019-MINEDU. 
o Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM – Código Nacional Eléctrico, Utilización. 
o Resolución Directoral N° 004-2019-EF/63.01 
o Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU 
o Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, Resolución que Aprueba EL "PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AL 2025". 
o Resolución Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC. 
o Resolución Jefatural N° 058-2020-CENEPRED/J (Lineamientos para la elaboración del Informe de 

Evaluación del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa). 
o Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias 
o DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019. 

o Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 
o Normas Técnicas de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción. 
o Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
o Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones – RNE 
o Norma GE.040-Uso y Mantenimiento- Reglamento Nacional de Edificaciones 
o Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto ambiental. 
o Resolución Viceministerial Nº 208-2019-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación 

Primaria y Secundaria”. 

o Código Nacional de Electricidad. 
o Todas las demás Normas aplicables a proyectos de la Tipológica15. 
o Resolución Viceministerial 019-2023-MINEDU. 

 
4. ANTECEDENTES 

La Gerencia Territorial de Padre Abad, dentro de sus metas propuestas ha considerado la 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO 
DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900, el cual se encuentra viabilizado con fecha 23 de mayo 
del 2024, por lo que se requieren realizar las acciones correspondientes a la fase de Elaboración de 
Expediente Técnico de Obra en el presente año, debido a la álgida necesidad, existente en dicho sector, 
es decir en el presente ejercicio fiscal, se justifica la Elaboración de Expediente Técnico de Obra.  

 
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 
➢ Objetivo General 

✓ Contar con un Proyecto adecuado bajo las consideraciones Normativas del Sector para su 
ejecución correspondiente. 

 
➢ Objetivos Específicos 

✓ Diseñar el proyecto. 
✓ Determinar las características técnicas del proyecto. 
✓ Determinar el valor referencial del proyecto. 
✓ Realizar el estudio necesario para un buen desarrollo del proyecto. 

 
6. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

La I.E, tiene ambientes que tienen una antigüedad de más de 15 años aproximadamente, actualmente cuenta con 
6 secciones en el nivel primaria, y un total de 51 alumnos. Según las verificaciones, se constató que la 
infraestructura, los mobiliarios y equipamientos, se encuentran en pésimas condiciones, los mismos que no 
permiten brindar un adecuado servicio educativo, es por ello que mediante el proyecto será necesario proyectar la 
construcción de una infraestructura moderna, asimismo se deberá dotar de mobiliarios y equipos, esto a fin mejorar 

 
15 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones y actualizaciones, de ser el caso. 
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y complementar la calidad de aprendizaje del nivel primario en el centro poblado Nuevo Tahuantinsuyo. 
 
 
Por las razones mencionadas, el Objetivo Central del Proyecto es lograr que la Población escolar acceda 
adecuadamente a los servicios con estándares de calidad, de tal manera conseguir mejores condiciones 
pedagógicas en beneficio de los alumnos, disminuyendo el riesgo y protección a la integridad física, generar la 
confianza y seguridad en los Padres de Familia. Finalmente, con el mejoramiento de la infraestructura educativa de 
la Institución Educativa se conseguirá brindar un mejor servicio de enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 
7. UBICACIÓN 

La IE, se encuentra ubicada entre el Distrito Irazola, Provincia de Padre Abad, del Departamento de 
Ucayali, a continuación, se presenta los datos más relevantes de la IE: 
 

Código modular 0715391 Dirección 

Carretera Federico 

Basadre Int 5 Km/ Km 

113 

Código de local 503256 Centro Poblado Nuevo Tahuantinsuyo 

Nivel/Modalidad Primaria  Área geográfica Rural 

Forma Escolarizado Distrito Irazola 

Género Mixto Provincia Padre Abad 

Tipo de Gestión 
Pública de 

gestión directa 
Departamento Ucayali 

Gestión / 

Dependencia 

Sector 

Educación 

Código de DRE o UGEL 

que supervisa el S. E. 
250003 

Director(a) 

Álvarez 

Placido Edwin 

Miguel 

Nombre de la DRE o 

UGEL que supervisa el 

S.E. 

UGEL Padre Abad 

Longitud -75.232956 Latitud -8.78999 
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Ilustración 1. Vista Satelital de la Ubicación de la IE en el Centro Poblado Nuevo Tahuantinsuyo. 
 

8. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 
 

8.1. PERSONAL PROFESIONAL 
 

Nº Cargo Cant. Actividades Y Funciones 

1 Jefe de Proyecto 1 

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los 

entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de 

manera permanente con la Sub Gerencia de Infraestructura de la 

Gerencia Territorial de Padre Abad sobre dudas o consultas durante 

el Proceso de Formulación del Expediente Técnico. 

Encargado de compatibilizar la información de las especialidades 

entre cada especialista a fin de tener un proyecto sólido. 

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener 

aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios 

según la tipología del proyecto. 

 

2 

 

Especialista en 

proyectos de 

inversión (SNIP o 

INVIERTE PE 

1 

Responsable del acompañamiento y de la evaluación de demanda, 

análisis de oferta, brecha y otros relevantes a su especialidad, el cual 

será el responsable del cumplimiento de la normatividad vigente en el 

planteamiento arquitectónico propuesto por el especialista en 

arquitectura. 
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Nº Cargo Cant. Actividades Y Funciones 

3 
Especialista en 

Arquitectura 
1 

Responsable de desarrollar la especialidad de Arquitectura de 

acuerdo con la normativa vigente en el planteamiento arquitectónico. 

Realizar el desarrollo de a nivel detalle de las edificaciones del 

proyecto, incluyendo diseño de todos los elementos que sean 

necesarios para la etapa de Ejecución del Proyecto, así también 

estará encargado de realizar el metrado correspondiente a su 

especialidad, anteproyecto de arquitectura, proyecto de demolición, 

arquitectura, evacuación y señalización 

4 
Especialista en 

Estructuras 
1 

Responsable del Análisis y Diseño Estructural de las Edificaciones 

propuestas previa aprobación de la Arquitectura, además se 

encargará de realizar el proyecto de demolición de plantearse en 

caso. Realizar el análisis estructural y memoria de cálculo de la 

infraestructura actual. así también estará encargado de realizar el 

metrado correspondiente a su especialidad. 

5 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas 

1 

Responsable de la Solución y Diseño del sistema Eléctrico del 

Proyecto. 

Contempla además la elaboración de la Memoria de Cálculo que 

sustente el contenido de los planos, así también estará encargado de 

realizar el metrado correspondiente a su especialidad. 

6 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias 

1 

Responsable de la Solución y Diseño del Sistema de Abastecimiento 

de Agua y Sistema de Recolección de Aguas Residuales, del 

Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no se tenga redes 

exteriores. 

Contempla además la elaboración de la Memoria de Cálculo que 

sustente el contenido de los planos, así también estará encargado de 

realizar el metrado correspondiente a su especialidad. 

7 

Especialista en 

Costos, 

Presupuesto y 

Programación de 

Obra  

1 

Responsable del acompañamiento y de la evaluación de los (Análisis 

de Costos Unitarios, Relación de Insumos, Análisis de Costos 

Indirectos, Fórmula Polinómica, Resumen del presupuesto), 

cronogramas y otros relevantes a su especialidad. el cual será el 

responsable del cumplimiento de la normatividad vigente, 

optimizando recursos de los materiales de los diferentes sistemas 

constructivos. 

8 

Especialista 

Evaluador 

Ambiental 

1 

Responsable del acompañamiento y de la evaluación del expediente 

técnico en la especialidad de Impacto Ambiental y Estudio de 

Evaluación de Riesgo, el cual será el responsable del cumplimiento 

de la normatividad vigente. 

9 

Especialista en 

Equipamiento y 

Mobiliario 

1 

Responsable del acompañamiento y de la evaluación del expediente 

técnico en la especialidad de Equipamiento y Mobiliario, el cual será 

responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 
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8.2. PERSONAL TECNICO DE APOYO PROFESIONAL 

Nº Cargo Cant. Actividades Y Funciones 

1 

Asistente de 

Arquitectura  

1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de arquitectura, 

elaboración de planos de arquitectura y detalles, memoria descriptiva, 

metrados y especificaciones técnicas en su especialidad. 

2 

 

Asistente de 

Estructuras  

1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de estruturas, 

elaboración de planos de arquitectura y detalles, memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, metrados y especificaciones técnicas en su 

especialidad. 

3 

Asistente en 

Instalaciones 

Sanitarias  

1 Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de instalaciones 

sanitarias, redes de agua, sistema de desagüe, detalles, asistencia 

en especificaciones técnicas. En la elaboración de planos de 

arquitectura y detalles, memoria descriptiva, memoria de cálculo, 

metrados y especificaciones técnicas en su especialidad. 

4 

Asistente en 

Instalaciones 

Eléctricas 

1 

Encargado de la asistencia técnica en la especialidad de instalaciones 

eléctricas, dibujo de planos en software CAD, memoria descriptiva, 

memoria de cálculo, metrados, asistencia en especificaciones 

técnicas. 

5 

Asistente en 

Gestión de 

Tramite y 

Digitalización 

1 

Encargado de la asistencia técnica en el trámite y digitalización de los 

documentos, así como el seguimiento y la correcta ejecución de los 

mismos. 

 
8.3. PRODUCTOS O ENTREGABLES 

 

N° DE 

ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 

PLAZO MÁXIMO 

PARA LA 

PRESENTACIÓN 

POR PARTE DE 

LA 

CONSULTORA 

PLAZO MÁXIMO 

DE LA 

CONSULTORA 

PARA SUBSANAR 

OBSERVACIONES 

ENTREGABLE 

N° 01 

➢ PLAN DE TRABAJO 
➢ Debe contener la programación de la 

ejecución de los estudios básicos y 
debe ser notificado a la entidad para 
la verificación con el profesional 
asignado. 

➢ ACTA DE TALLER DE 
INVOLUCRADO. 

NOTA: (1) Se debe coordinar los 

alcances del proyecto previo a la 

elaboración del anteproyecto. 

 

10 días 

calendarios 

después de la 

firma del contrato 

05 días calendarios 
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ENTREGABLE 

N° 02 

FORMULACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION 

La especialidad desarrollará: 

• Panel fotográfico de visita Técnica. 

• Materiales desarrollados en Taller 
de involucrados.    

• Copia de Documentos de Gestión 
recopilados. 

• Memoria descriptiva etapa de 
Diagnostico. 

• Hoja de Cálculo impreso 
conteniendo lo siguiente: 

• Proyección de la Población 
Referencial 

• Proyección de la Población 
Potencial 

• Proyección de la Población 
Demandante Efectiva sin Proyecto  

• Proyección de la población 
Demandante Efectiva con Proyecto 

 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Arquitectura, Evacuación y 

Señalización. – 

• Diagnóstico de la situación actual de 
Arquitectura, incluye fotos. 

• Plano de ubicación y localización. 

• Plano General de Arquitectura 
Actual. 

• Anteproyecto de Arquitectura. 

• Plano de Zonificación  

• Planos Generales Arquitectura. 

• Planos de desarrollos de cortes y 
elevaciones fase I. 

• Plano general de evacuación  

• Plano general de señalización 

• Plano general de ejes y trazos 

• Planos de desarrollos de todos los 

módulos (Planta, cortes y 

elevaciones) fase II 

• Planos de detalles 

Mobiliario y Equipamiento 

• Demanda y antropométricas de los 
mobiliarios por tipo de uso y 
necesidad (aulas pedagógicas, 
talleres, laboratorios, administrativo, 
entre otros). 

• Diagnóstico de la situación actual de 
los mobiliarios y equipamiento 
existente inventariado. 

• Avance del Cuadro proyectado de 
mobiliario y equipamiento por 
tipología de ambiente (aula teórica, 
aula teórica práctica, taller, etc.) Por 
nivel.     

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

30 días 

calendarios 

después de la 

Conformidad del 

Primer 

Entregable 

10 días calendarios 
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• Memoria de Calculo de 
predimensionamiento.  

• Planos de relevamiento para 
demolición. 

• Plano de explanaciones          
 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

SANITARIAS  

• Diagnóstico de la situación actual de 
las instalaciones sanitarias 
existentes. Incluye fotos. 

• Elaboración de los planos y 
documentos para la Factibilidad de 
Servicios y trámite respectivo. 

 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

• Presentación de documentos para la 
gestión de la Factibilidad del servicio 
y punto de diseño eléctrico otorgado 
por la concesionaria 
correspondiente. 

• Anteproyecto de instalaciones de 
Alumbrado. 

• Anteproyecto de instalaciones de 
Tomacorrientes 

• Anteproyecto de instalaciones de 
Fuerzas 

 

SERVICIOS A ENTREGAR: 

• ESTUDIO DE MECANICA DE 
SUELOS. 

• ESTUDIO TOPOGRAFICO. 

• ESTUDIO HIDROGEOLOGICO O 
ESTUDIO HIDROLOGICO (Según 
Captación) 

• ENSAYO DE PERCOLACIÓN (en 
caso corresponda) 

 

NOTA: (1) Los estudios deben ser 

evaluados y estar con conformidad por el 

profesional evaluador correspondiente a 

su especialidad. 

NOTA: (2) se debe notificar a la Entidad 

la programación de ejecución de los 

estudios básicos. 

NOTA: (3) Se debe levantar acta durante 

los trabajos realizados en presencia de 

los profesionales de la Gerencia 

Territorial de Padre Abad. 

 

ENTREGABLE 

N° 03 

FORMULACION DE PROYECTOS DE 

INVERSION 

30 días 

calendarios de 

aprobado 

10 días calendarios 
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La especialidad desarrollara: 

• Memoria descriptiva etapa de 
formulación el cual debe contener: 

• Análisis de Demanda 

• Análisis de Oferta 

• Determinación de demanda de 
ambientes 

• Determinación Brecha de servicios 
 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

Arquitectura, Evacuación y 

Señalización. - 

• Cuadro de acabados de arquitectura 

• Hoja resumen de metrados de 
Arquitectura 

• Planilla detallada de metrados de 
Arquitectuea (por ítem) 

• Hoja resumen de metrados de 
evacuación y señalización 

• Planilla detallada de metrados de 
evacuación y señalización (por ítem) 

• Especificaciones Técnicas de 
Arquitectura. 

 

Mobiliario y Equipamiento 

• Plano de distribución de los 
mobiliarios y equipamientos en los 
ambientes (aula teórica, aula teórica 
práctica, etc.) 

• Plano de distribución de mobiliarios 
y equipamiento para el plan de 
contingencia.   

• Plano de detalles de mobiliarios. 

• Hoja resumen de metrados de 
Mobiliario y Equipamiento 

• Planilla detallada de metrados de 
Mobiliario y Equipamiento. 

• Especificaciones Técnicas de 
Arquitectura. 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

• Memoria de cálculo definitiva. 

• Planos de cimentación general. 

• Plano de desarrollo de cortes y 

elevaciones de los elementos 

estructurales. 

• Plano de coberturas y sus detalles. 

• Planos de detalles constructivos 

• Plano de obras exteriores 
 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

SANITARIAS  

• Proyecto Integral de instalaciones 
sanitarias de agua 

• Proyecto Integral de instalaciones 
sanitarias de desagüe, ventilación y 
drenaje pluvial. 

después de la 

Conformidad del 

Segundo 

Entregable 
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• Hoja resumen de metrados de 
Sanitaria 

• Planilla detallada de metrados de 
Sanitaria (por ítem). 

• Especificaciones Técnicas de 
Sanitaria. 

 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

• Proyecto Integral de instalaciones 
de Alumbrado. 
o Interiores (identificación correcta 

de conductores por circuito) 
o Exteriores. (identificación 

correcta de conductores por 
circuito) 

• Proyecto Integral de instalaciones 
de Tomacorrientes, (identificación 
correcta de conductores por circuito 
y altura según modulo) 

• Proyecto Integral de instalaciones 
de Fuerzas. 
o Circuito subterráneo, 

(identificación correcta de 
conductores por circuito) 

o Circuito de Motores, bombas, 
compresores y otros elementos 
industriales o semi industriales. 
(identificación correcta de 
conductores por circuito) 

• Diagrama Unifilares  
o Diagrama unifilar General 
o Diagrama unifilar por modulo u/o 

tablero en laminas 

• Diagrama de montante  
o Diagrama de montante General 

eléctricas  
o Diagrama de montante general 

comunicaciones Data). 

• Cuadro de Cargas Eléctricas 
o Cuadro de carga general 
o Cuadro de carga por modulo u/o 

tablero en laminas. 
 

• Hoja resumen de metrados de 
Eléctrica 

• Planilla detallada de metrados de 
Eléctrica (por modulo u/o tablero) 

• Especificaciones Técnicas de 
Eléctricas. 

• Instalaciones de comunicaciones 
o Sistema de data 
o Sistema de CCTV – DVR 
o Perifoneo y Timbre 
o Sistema de alarma contra 

incendio 
 

ESPECIALIDAD DE COSTOS, 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRA. 

• Estructura de presupuesto de la 
especialidad de arquitectura, 
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estructura, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas. 

PLAN DE CONTINGENCIA. 

• Acta de disponibilidad de servicios 
básicos de la entidad competente. 

• Acta de disponibilidad de terreno o 
saneamiento físico legal. 

• Desarrollo de los planos de la 
especialidad de arquitectura, 
estructura, sanitarias, eléctricas, 
equipamiento y mobiliario. 

 

SERVICIOS A ENTREGAR: 

ESTUDIO DE EVALUACION DE 

RIEGOS (EVAR). 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. 

PLAN DE CONTINGENCIA. 

ESTUDIO DE SEGURIAD EN OBRA. 

NOTA: (1) Los estudios deben ser 

evaluados y estar con conformidad por el 

profesional evaluador correspondiente a 

su especialidad. 

NOTA: (2) Debe presentar Renderizado 

del plan de contingencia. 

NOTA: (3) los estudios de evaluación de 

riesgos (EVAR) deben ser elaborados 

por especialistas que se encuentran 

acreditados y registrados en el Sistema 

Integrado de Información de 

Evaluadores del Riesgo del CENEPRED.  

 

ENTREGABLE 

N° 04 

ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA 

• Memoria descriptiva de arquitectura 

• Especificaciones técnicas de 
arquitectura 

• Especificaciones técnicas de 
evacuación y señalización. 
 

Mobiliario y Equipamiento 

• Memoria descriptiva de mobiliario y 
equipamiento 

• Especificaciones técnicas de 
mobiliarios y equipamiento 

 

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS 

• Memoria Descriptiva. 

• Especificaciones Técnicas       

• Sustento y resumen de metrados  

30 días 

calendarios de 

aprobado 

después de la 

Conformidad del 

Tercer 

Entregable 

10 días calendarios 
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• Hoja resumen de metrados de 

Estructura 

• Planilla detallada de metrados de 

Estructura (por ítem). 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

SANITARIAS  

• Memoria descriptiva  

• Memoria de Cálculo I 

• Presentación de documentos de 
Aprobación de la Factibilidad del 
servicio otorgado por la 
concesionaria correspondiente. 

 

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

• Memoria descriptiva  

• ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

o INTRODUCCIÓN 

o NORMAS APLICABLES 

o PRUEBAS 

•  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

• OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• ALCANCES DEL PROYECTO 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

o SUMINISTRO DE ENERGÍA EN MEDIA 

TENSIÓN 

o ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA 

TENSIÓN 

o DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

▪  TABLERO GENERAL (T.G.) EN 

380/220. 

▪  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

o CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN 

• SISTEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO 

380/220V 

• MÁXIMA DEMANDA DEL PROYECTO 

ELÉCTRICO 

o CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA 

ELÉCTRICA 

• SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

• SISTEMA DE PARARRAYOS 

• SISTEMA DE ALUMBRADO. 

• PRUEBAS ELÉCTRICAS 

• PRUEBA DE EQUIPOS 

• ALCANCES DE LOS TRABAJOS 

• Generalidades para la ejecución de 
la obra. 

o APROBACIONES 

o MATERIALES 

o TRABAJOS 

• Sistema de Contratación 

• Relación de planos 

• Memoria de Cálculo  
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file:///C:/Users/Javier%20Enrrique/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AAFUX8I7/TDR_EXPEDIENTE_I.E_MIRAFLORES%5b1%5d.docx%23_Toc162434201
file:///C:/Users/Javier%20Enrrique/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AAFUX8I7/TDR_EXPEDIENTE_I.E_MIRAFLORES%5b1%5d.docx%23_Toc162434202
file:///C:/Users/Javier%20Enrrique/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/AAFUX8I7/TDR_EXPEDIENTE_I.E_MIRAFLORES%5b1%5d.docx%23_Toc162434203
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• Presentación de documentos de 
Aprobación de la Factibilidad del 
servicio y punto de diseño eléctrico 
otorgado por la concesionaria 
correspondiente. 

• Presentación de proyecto de media 
tensión entregado a la 
concesionaria distribuidora, caso se 
considere 

• Se debe presentar una Resolución 
de Aprobación de Expediente de 
Sistema de Utilización de Media 
Tensión, aprobada por Electro 
Ucayali. 

ESPECIALIDAD DE COSTOS, 

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

DE OBRA. 

• Presupuesto definitivo por 
especialidades: Estructuras, 
arquitectura, instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, 
comunicaciones y instalaciones 
electromecánicas. 

• Fórmula polinómica por 
especialidades: Estructuras, 
arquitectura, instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, 
comunicaciones y instalaciones 
electromecánicas. 

• Análisis de costos unitarios por 
especialidades: Estructuras, 
arquitectura, instalaciones 
sanitarias, instalaciones eléctricas, 
comunicaciones e instalaciones 
electromecánicas. 

• Desagregado de gastos generales. 

• Desagregado de gastos de 
supervisión. 

 

• CRONOGRAMAS 

• Cronograma de avance de obra 
(GANTT). 

• Cronograma PERT-PCM 

• Cronograma valorizado. 

• Curva S. 

• Cronograma de desembolsos. 
SERVICIOS A ENTREGAR: 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

NOTA: (1) El jefe de Proyecto está en la 

responsabilidad de entregar para esta 

fase el Expediente Técnico Definitivo, 

Compatibilizado y Aprobado. 

(2) Los estudios deben ser evaluados y 

estar con conformidad por el profesional 

evaluador correspondiente a su 

especialidad. 

SERVICIOS A ENTREGAR: 

NOTA: (2) El jefe de Proyecto está en la 

responsabilidad de entregar para esta 
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fase el Expediente Técnico Definitivo, 

Compatibilizado y Aprobado. 

(2) Los estudios deben ser evaluados y 

estar con conformidad por el profesional 

evaluador correspondiente a su 

especialidad. 

(3) Se entrega tres (03) ejemplares 

originales de todo el expediente técnico 

final a la Entidad, conteniendo todos los 

requerimientos especificados en el 

presente término de referencia, en forma 

impresa y digital editable y escaneado, 

foliado, firmado y sellado, en todas las 

hojas por el representante legal y/o 

común, jefe de proyecto y los 

especialistas de acuerdo a su 

especialidad, donde corresponda. 

NOTA: (3) debe presentar el renderizado 

del proyecto definitivo.  

 

 TOTAL 
100 días 

calendarios 
- 

 
*El plazo de subsanación de observaciones no se contabiliza en el plazo contractual. 
 

8.4. DEL PLAN DE TRABAJO 
El consultor debe tener en consideración la siguiente estructura al presentar el documento 
 

1. GENERALIDADES.  
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.  
1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 
1.3. POBLACIÓN. 
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVA TÉCNICA A APLICAR. 
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTIVIDADES (GENERAL Y ESPECÍFICOS). 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
4. METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO, PARA CADA CAPÍTULO DEL 

PROYECTO. 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. 
6. PROGRAMACION DE EJECUCION DE ESTUDIOS BASICOS. 

 
8.5. DE LA ESTRUCTURA DE EXPEDIENTE TÉCNICO  

El consultor debe tener en consideración la siguiente estructura para la presentación del Expediente 
Técnico, distribuida en tres (3) volúmenes:  

 

VOLUMEN 1: ESTUDIOS BÁSICOS 

 

1.1: Estudio de Demanda. - 

 Memoria descriptiva 

 Hoja de cálculo de demanda, población potencial, población efectiva y cierre de brecha 
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 Anexos 

 

1.2: Estudio Topográfico. - 

 Informe topográfico 

 Planimetría general 

 Anexos 

 

1.3: Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras. - 

 Memoria descriptiva 

 Memoria de cálculo 

 Planimetría general 

 Anexos 

 

1.4: Estudio de Impacto Ambiental. - 

 Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

 Anexos 

 

1.5: Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales. - 

 Informe de evaluación de riesgos 

 Anexos 

 

1.6: Anteproyecto de Arquitectura. - 

 Anteproyecto de Arquitectura 

 Anexos 

 

1.7: Proyecto de Demolición. - 

 Memoria descriptiva 

 Informe técnico de sustento 

 Planimetría general 

 Anexos 

 
 

VOLUMEN 2: ESPECIALIDADES 

2.1: Arquitectura, Evacuación y Señalización. - 

 Plano de ubicación y localización 

 Memoria descriptiva de arquitectura 

 Planimetría de plantas (generales, modulo) 

 Planimetría de detalle 

 Cuadro de acabados de arquitectura 

 Especificaciones técnicas de arquitectura 

 Hoja resumen de metrados de arquitectura 

 Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ítem) 

 Especificaciones técnicas de arquitectura 

 Memoria descriptiva de proyecto de evacuación y señalización 

 Planimetría de evacuación y señalización 

 Especificaciones técnicas de evacuación y señalización 

 Hoja resumen de metrados de evacuación y señalización 

 Hoja detallada de metrados de evacuación y señalización (por ítem) 

 Plan de contingencia Integral 

 Certificado de Parámetros Urbanísticos 

 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

 Anexos 

 

2.2: Estructuras. - 
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 Memoria descriptiva de estructuras 

 Memoria de cálculo de estructuras 

 Planimetría general 

 Planimetría de detalle 

 Especificaciones técnicas de estructuras 

 Hoja resumen de metrados de estructuras 

 Hoja detallada de metrados de estructuras (por ítem) 

 Plan de contingencia Integral 

 Anexos 

 

2.3: Instalaciones Eléctricas, Comunicaciones. - 

 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Planimetría general 

 Planimetría de detalle 

 Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Hoja resumen de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas y comunicaciones (por ítem) 

 Plan de contingencia Integral 

 Anexos 

 

2.4: Instalaciones Sanitarias. - 

 Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias 

 Memoria de cálculo de instalaciones sanitarias 

 Planimetría general 

 Planimetría de detalle 

 Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias 

 Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias 

 Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias (por ítem) 

 Plan de contingencia Integral 

 Anexos 

 

VOLUMEN 3: REVISIÓN DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN 

 

 Hoja de consolidado 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de arquitectura 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de evacuación y señalización 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de estructuras 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Cuadro de análisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias 

 Cuadro de análisis de costos indirectos 

 Resumen de cotizaciones de arquitectura 

 Resumen de cotizaciones de evacuación y señalización 

 Resumen de cotizaciones de estructuras 

 Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias 

 Relación de materiales e insumos de arquitectura 

 Relación de materiales e insumos de evacuación y señalización 

 Relación de materiales e insumos de estructuras 

 Relación de materiales e insumos de instalaciones sanitarias 

 Presupuesto desagregado de arquitectura 

 Presupuesto desagregado de evacuación y señalización 

 Presupuesto desagregado de estructuras 

 Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas y comunicaciones 
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 Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias 

 Presupuesto desagregado de gastos generales 

 Presupuesto desagregado de supervisión  

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento de arquitectura 

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento de evacuación y señalización 

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento de estructuras 

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y comunicaciones 

 Fórmulas polinómicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias 

 Hoja de resumen de presupuesto 

 Cronograma de avance de obra (Gantt,PertCPM) 

 Cronograma valorizado  

 Curva S 

 Cronograma de desembolsos 

 
➢ ANEXOS AL EXPEDIENTE TECNICO 

 Copia de cargos de documentaciones cursadas a instituciones involucradas en el PIP. 
 Resolución de creación de la institución educativa. 
 Nóminas de Matrículas de los últimos 05 años. 
 Actas Consolidadas de los últimos 05 años. 
 Saneamiento físico legal de la institución educativa. 
 Acta de Operación y Mantenimiento del PIP emitida por la Dirección Regional de Educación de 

Ucayali. 
 Acta de taller de involucrados. (presentar en el segundo entregable) 
 Acta de compromiso de asignación de plazas docentes emitido por la Dirección Regional de 

Educación de Ucayali. (Condicional a la demanda) 
 Análisis y estimación de Riesgo (identificación de peligros: intensidad, duración, frecuencia, 

tiempo de retorno etc.). Evaluación de infraestructura y patología estructural. Estimación de 
riesgos y medidas de reducción de riegos de desastre incluido costos. 

 Análisis de Impacto Ambiental. 
 Informe Técnico de Evaluación de la Infraestructura educativa emitida por la Oficina de Defensa 

Civil.  
 Presupuesto de obras civiles (metrados, costos unitarios e insumos) 
 Planos, memoria descriptiva, metrados, Presupuesto de mobiliario y equipamiento 
 Presupuesto de Gastos generales, Supervisión, Expediente Técnico, Gastos Administrativos 
 Sustento de costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto. 
 Cotización de los principales materiales que inciden en el componente de infraestructura 
 Cotización de los materiales educativos, capacitación y equipamiento 
 Especificaciones técnicas de equipamiento, mobiliario y materiales educativos. 
 Planos de ubicación y localización con las colindancias y vías de acceso. 
 Planos de la situación actual en planta (cortes en caso de pendientes y desniveles) 
 Planos de arquitectura, propuesta técnica, planta y cortes. 
 Plano topográfico detallado indicando los límites del terreno y las coordenadas UTM. 
 Entre otros. 

 

➢ PARA LOS CASOS DE INTERVENCIONES EN EL MISMO TERRENO, SE DEBE PRESENTAR 
ADICIONALMENTE: 

 
1) PLAN DE CONTINGENCIA, que incluya lo siguiente: 
a) Relación de los servicios que brinda actualmente 
b) Relación de ambientes existentes y complementarios. 
c) Propuesta de programa de referencia de los servicios, para garantizar la continuidad del 
servicio. 
d) En caso de tratarse de una localidad donde no se cuente con la infraestructura antes 
mencionada, considerar la posibilidad de alquiler de locales. 
e) Esquema de ubicación y localización de la propuesta de contingencia. 
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f) Descripción de acciones a ser tomadas con el equipamiento existente. 
g) Verificar que el local donde se desplace cuente con las instalaciones adecuadas para su 
continuidad y su funcionamiento permanente. 
 
(*) EL sector DRE debe aprobar el terreno o ambiente destinado para el Plan de Contingencia. 

8.6. DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
El consultor deberá presentar cada uno de los entregables y entrega final, de acuerdo con los 
contenidos estipulados en el presente PLAN DE TRABAJO, de la siguiente manera: 

✓ Se debe coordinar los alcances del proyecto previo a la elaboración del anteproyecto. 
✓ El informe final deberá ser presentado en físico tres (03) ejemplares en original, debidamente 

foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el responsable de los Especialidad y jefe del 
Proyecto, responsable de la entidad, donde corresponda. 

✓ Archivo digital, en un (01 USB), que contengan los textos, cálculos, planos y otros, procesados en 
software como Word, Excel, Civil 3D, AutoCAD, S10 etc. (editables) y archivo PDF digital firmado 
por los profesionales responsables; correspondientes al ejemplar físico. 

✓ Se emplearán exclusivamente los membretes de la ENTIDAD. 
✓ Impreso en papel bond A4 (210x297mm), la fuente tipográfica que se utilizará en la redacción de 

los textos será de acuerdo a los REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO. 

✓ Respecto, a la presentación de planos y esquemas en cada Entregable será de la siguiente 
manera: Elaborados a través del software AutoCAD. 

✓ Los planos serán a escala 1/250, 1/200, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/50, 1/25 Y DETALLES 1/20 o 1/10 
excepcionalmente 1/1 

✓ Para el proyecto final se realizará el renderizado (3D) con sus respectivas elevaciones y cortes de 
todo el proyecto, el cual será presentado en formato editable en versión entre (2010 a 2018), y en 
archivo formato de video, imagen. 

✓ Los formatos WORD, EXCEL, POWERPOINT, SAP, ETABS, entre otras aplicaciones y/o 
programas presentados en digital editable no deberán contener ninguna contraseña y/u otra 
restricción que limite la revisión de la misma. 

✓ El consultor presentara en formato digital editable el proyecto final en 3D Renderizado con un 
mínimo de 10 imágenes de diferentes cortes y un recorrido en general. 

 
➢ REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1.1. TEXTOS 
El tipo a usar será el que a continuación se describe: 

 
 
Se debe utilizar programa Office a un espacio, de acuerdo con el formato adjunto. Los reportes en 
general de informes y documentación deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 
gr. Calidad Atlas formato A4. 
 
1.2. FOTOGRAFIAS  
Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en 
la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.  
 

1.3. PLANOS  
Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD, en formatos A1 los mismos que deben 
respetar los parámetros del Anexo No 1 (Parámetros adoptados para dibujar en AutoCAD).  
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La entrega será de la siguiente manera:  
Planos originales. - Ploteados en calidad óptima, en papel, en formato A-1 firmados y sellados por los 
profesionales proyectistas en original.  
Copias de planos. - En papel, formato A-1. 
 
1.4. PRESENTACION  
La tapa y contratapa del expediente debe ser rígida, la tapa contendrá texto y fotografía del centro 
educativo.  
Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en cartulina de color marfil de 120 
gr, con indicación del ítem correspondiente mediante una oreja señaladora al lado derecho. 
 
Parámetros Adoptados para Dibujos en Autocad 
 

 
 

 
 
 
LETRAS TIPO ROMANS  
Se entrega archivo: BID-200.dwg (Archivo debe de insertarse en dibujo nuevo) 
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Plano-Ubicación.dwg (idem archivo a insertarse) 
 

 
 
 

 
 

1.5. NORMAS TÉCNICAS ESPECIFICA 
➢ Directiva Nº 001-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED 

➢ Resolución Viceministerial Nº 104-2019-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Nivel de Educación 

Inicial”. 

➢ Resolución Viceministerial N°056-2019-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la 
Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Educación Básica 
Especial”. 
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➢ Resolución Viceministerial Nº 164-2020-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Criterios de diseño para mobiliario educativo de la Educación Básica 

Regular”. 

➢ Resolución Viceministerial N° 054-2021-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la 

Norma Técnica denominada “Criterios de Diseño para Ambientes de Servicios de Alimentación 

en los Locales Educativos de la Educación Básica”. 

➢ Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 

➢ Norma A.010 Condiciones Generales de Diseño. 

➢ Norma A.040 Educación. 

➢ Norma A.120 Accesibilidad para personas con Discapacidad. 

➢ Norma A.130 . 

➢ Norma E-010 Madera. 

➢ RNE E-020 Norma de Cargas. 

➢ RNE E.030 Norma de Diseño Sismo Resistente. 

➢ Norma E.040 Vidrio. 

➢ RNE E.050 Norma de Suelos y Cimentaciones. 

➢ RNE E.060 Norma de Diseño en Concreto Armado. 

➢ RNE E.070 Norma de Diseño en Albañilería. 

➢ RNE E.090 Norma de Estructuras Metálicas. 

También es de referencia la Norma ACI-318 - 2014 "Building Code Requirements for Structural 

Concrete" del American Concrete Institute, de la cual se ha adaptado la norma E-060. 

Igualmente son de referencia las normas "Load and Resistance Factor Design Specifications for 

Structural Steel Buildings" y "Allowable Stress Design for Structural Steel" del American Institute 

of Steel Construction (AISC-LRFD y ASD) de las que la norma NTE E.090 es una adaptación. 

➢ Norma Técnica Peruana NTP 350.043.01 

➢ Norma técnica G.050. 

➢ Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación R.S. 021 83  

➢ Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 009 2005 TR 
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➢ Norma IS.010 contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

➢ Código Nacional de Electricidad - Utilización. 

➢ Reglamento Nacional de Construcciones. 

➢ Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 

➢ Normas de DGE-MEM 

➢ Normas IEC y otras aplicables al proyecto 

➢ Normas internacionales vigentes 

➢ NTP 251.032:1979 (revisada el 2017). CLASIFICACIÓN DE MADERAS  

➢ NACIONALES POR SUS CARACTERÍSTICAS DE PRESERVACIÓN 

➢ NTP 251.035:1987 (revisada el 2017) PRESERVACIÓN DE MADERA. 

➢ NTP 260.030:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Armarios y muebles similares. 

➢ NTP 260.031:2012 (revisada el 2017) Armarios de madera y tableros para uso institucional y 

doméstico. 

➢ NTP-NA 0022:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Armarios y otros muebles similares para 

guardar de uso institucional y doméstico. 

8.7. DE LOS ESTUDIOS  
 

El desarrollo de los Estudios Básicos debe ser previamente coordinado en horario y fecha con la 

Sub Gerencia de Infraestructura. Es obligatorio la presencia del o los evaluadores asignados para 

fines de verificación del trabajo realizado en campo.  

 
A). ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

El consultor deberá efectuar los levantamientos topográficos necesarios en toda el área del proyecto 
y alrededores con el fin de contar con la mayor cantidad de información posible, el desnivel de curvas 
debe estar entre 0.5 y 1m dependiendo del relieve del terreno. 
 
Tener referencia a la Red Geodésica Nacional Horizontal, a través de un punto Geodésico (mínimo 
de orden “C”). El control vertical debe estar referido al nivel medio del mar (m.s.n.m). Se aceptará la 
altura Geloidal siempre y cuando las condiciones del lugar no permitan realizar una nivelación 
referida a un BM. Debe estar referenciado al sistema Datum WGS84 (Word Geodetic System 84). 
 
Presentar ficha monográfica y el certificado de validación otorgado por el instituto Geográfico 
Nacional (IGN) del punto Geodésico, siempre y cuando haya sido instalado por una empresa privada 
(la existencia de estos hitos debe ser verificado en campo). 
 
Las curvas de nivel no deben cruzarse entre sí, ni presentar ángulos y deben incluir todos los detalles 
importantes como interferencias, puntos de agua, postes de iluminación, zonas de drenaje, canales, 
sistema de alcantarillado circundante, con cotas de tapa y fondo de buzón, etc., si fuera el caso. 
 
La poligonal que encierra el perímetro del predio y referencias importantes estarán referidas al 
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sistema de coordenadas WGS 84, basadas se verificarán con los consignados en el título de 
propiedad. 
 
Los levantamientos topográficos deben efectuarse con equipos de precisión y georreferenciados a 
la Red Geodésica y el consultor debe describir el método empleado en la ejecución de sus labores. 
 
a. Los planos del levantamiento topográfico, podrán presentarse en planos a escala entre 1:50 y 

1:100 con curvas de nivel a intervalos de 0.5 m. si el terreno es de topografía plana y 1.00 m. si 
la topografía es accidentada. 

 
b. Se obtendrán las cotas de todos los buzones circundantes al predio, levantándose el perfil 

longitudinal de calles con cotas de terreno y se diseñará la rasante correspondiente para 
comparar los niveles del proyecto planteado. 

 
c. Se colocará dos Bench– Mark (BM’s) de concreto en un lugar debidamente protegido, fuera del 

alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles, o en su defecto colocarlo en veredas 
de edificaciones existentes que no serán movidas durante la ejecución de la obra. 

 
B). ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y CANTERAS 

 
a. ESTUDIO DE SUELOS 
El consultor o empresa consultora deberá contratar a un profesional especialista en mecánica de 
suelos, para que elabore los estudios de suelos. 
 
Corresponde a la ejecución de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, así 
como sus características geofísicas, las cuales se realizarán bajo los alcances de la Norma Técnica 
de Edificaciones, E.050 del RNE, el objetivo general es la determinación de un estudio con fines de 
cimentación, no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales según las condiciones del 
terreno. 
 
Los sitios seleccionados para el muestreo serán en los ejes estructurales de las edificaciones y en 
zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgánico, caños naturales, zonas de 
“acolchona miento”. En el Estudio de suelos se indicará las canteras de material granular más 
adecuado para la base granular, además de indicar las canteras de agregados a utilizar con las 
recomendaciones generales para el proceso constructivo. 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos, se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma 
Técnica de Edificaciones, NTE. E.050 de Suelos y Cimentaciones, donde lo más restante a observar 
corresponde a: 
 
Artículo 3 Obligatoriedad de los Estudios.Numeral 3.1 Casos donde Existe Obligatoriedad, que 
establece la obligatoriedad de efectuar el EMS en los casos de: inciso a) “Edificaciones en general, 
que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como: colegios, 
universidades, hospitales y clínicas,” 
  
Artículo 9, Información Previa, 9.2 de la Obra a Cimentar, se brinda los requisitos para definir el tipo 
de Edificación según la Importancia Geotécnica, para tal se tienen lo siguiente. 
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Del cuadro podemos identificar que dependiendo del tipo de edificación y su sistema estructural, 
además del número de niveles, se debe realizar la determinación del tipo de Edificación (A, B o C) 
con estos valores se determina la cantidad de puntos a realizar dependiendo del Área del terreno. 
 
Artículo 11, Programa de Investigación, indica los requisitos mínimos para realizar como estudio 
de suelo, entre ellos se tiene: 
 
b) Número de Puntos de Investigación, este número depende del tipo de edificación según  
el cuadro del Artículo 9. 
 

 
 
Del cuadro podemos definir el número de Puntos a realizar para una edificación, para cada tipo 
determinado en el punto anterior, recordar que las edificaciones normalmente se ejecutan con 
sistemas estructurales esa base de pórticos y con muros portantes; la norma establece que Cuando 
se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, n se determina en función del área 
techada en planta del primer piso de la misma; cuando no se conozca dicho emplazamiento, 
n se determina en función del área total del terreno. 
 
c) Profundidad Mínima a alcanzar de cada Punto de investigación 

c-1) Cimentación Superficial,  
Nota: 
En ningún caso será menor de 3m excepto si se encontrase roca antes de alcanzar la profundidad 
de ρ, en cuyo caso el PR deberá llevar a cabo una verificación de su calidad por un método 
adecuado. 
 
Así mismo en relación al contenido la NTE E.050 exige en el Artículo 12 lo siguiente: 
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✔ Memoria Descriptiva 
 

a) Resumen de las Condiciones de Cimentación 

● Tipo de Cimentación. 

● Estrato de Apoyo de la Cimentación. 

● Parámetros de Diseño de la Cimentación. 

● Agresividad del Suelo de Cimentación 

● Recomendaciones Adicionales 
 

b) Información Previa. 
c) Exploración de Campo  
d) Ensayos de Laboratorio 
e) Perfil del Suelo 
f) Nivel de Napa Freática  
g) Análisis de Cimentación 

● Memoria de Cálculo. 

● Tipo de Cimentación y otras soluciones si las hubiera. 

● Profundidad de la Cimentación 

● Determinación de la Carga de Rotura al Corte y Factor de Seguridad. 

● Estimación de los Asentamientos que sufriría la Estructura con carga Aplicada 
(Diferenciales y Totales) 

● Presión Admisible del terreno 

● Indicación de las precauciones especiales que debe tomar el diseñador o 
constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del 
terreno investigado (efecto de Capa freática, contenido de sales agresivas al 
concreto, etc.) 

● Parámetros de diseño para muros de contención o calzaduras (de ser el caso) 

● Otros Parámetros que se requieran para el diseño o construcción de estructuras y 
cuyo valor dependa directamente del suelo (módulo de balasto) 
 

h) Efecto Sísmico 

● Concordancia con la NTE E.030 Diseño Sismo resistente. 

● El factor del suelo 

● El periodo que se define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo. 
 
 

i) Fotos del Estudio, Mínimo 5 Vistas por calicata, donde se aprecie, los estratos en la 
calicata, la profundidad de la excavación, el material de excavación, tomas de muestras 
(inalteradas alteradas) Personal que Ejecuta bajo la dirección del Profesional 
Responsable, todo debe estar correctamente rotulado en una pizarra con el Nombre del 
Proyecto, Numero de Calicata, Fecha del Estudio. 

 

✔ Planos y Perfiles del Suelo 
a) Plano de Ubicación del programa de Exploración. (plano Topográfico y Planímetro) las 

calicatas deben contar con ubicación mediante coordenadas. 
b) Perfil Estratigráfico por punto investigado. 

 

✔ Resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio 
Todos los ensayos que correspondan según lo especificado en la Norma E.050 Consignar 
el resumen del cuadro adjunto. 
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Características Descripción 

Proyecto  

Consultor  

Sistema Estructural  

Área del Terreno  

Nº de Calicatas y Profundidad de c/u  

Nº de Conos de Peck y Profundidad de c/u  

Valor de N (SPT)  

Densidad Relativa (Dr.)  

Perfil Estratigráfico del Suelo  

Peso Específico  

Angulo de Fricción Interna  

Cohesión (c)  

Coeficiente Empuje Activo (Ka)  

Coeficiente Empuje Pasivo (Kp)  

Coeficiente Empuje en Reposo (Ko)  

Coeficiente de Fricción para Deslizamiento  

Profundidad de la Napa Freática  

Tipo de Cimentación  

Profundidad de Cimentación  

Estrato de Apoyo de Cimentación  

Presión Admisible de Diseño (valor en kg/cm2, carga aplicada y criterio de falla)  

Distorsión Angular Máxima  

Factor de Seguridad por Corte  

Asentamiento Máximo Permisible  

Coeficiente de Balastro  

Ataque Químico de Sulfatos  

Ataque Químico de Cloruros  

Ataque Químico de Sales Solubles  

Tipo de Cemento para concreto en contacto con el Suelo  

Resistencia mínima a la compresión (f’c) para el concreto en contacto con el 
suelo 

 

Facto de Zona (Z)  

Suelo Licuefactible  

Tipo de Suelo  

Tp (seg.)  

Factor de Suelo  

Recomendaciones A Tomar En Cuenta En El Diseño 

Conclusiones 

 
b. ESTUDIO DE CANTERAS 
Se localizarán las canteras que serán utilizadas en la conformación de las diferentes capas para la 
conformación del suelo (relleno, afirmado, sub base y base granular, etc.), y preparación de mezclas 
de concreto hidráulico. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y 
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construcción de la obra y que 
cumplan con el uso propuesto del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES y además con 
los criterios ambientales establecidos en el Informe de evaluación ambiental. 
 
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las 
actividades que permitan evaluar y establecer las características físico- mecánicas de los agregados 
procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de 
Obra; para lo cual como mínimo: 

• Se localizarán como mínimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que serán utilizadas en las 
distintas capas estructurales de la edificación (Rellenos, Afirmado, materiales estabilizados 
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etc.), áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como agregados pétreos 
para la elaboración de concretos hidráulicos, a las que inicialmente se propondrán con las 
estimaciones necesarias o serán descartadas según la experiencia del especialista. 
 

• Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material 
existente son adecuadas y suficientes para la construcción de edificacion y que cumplan con 
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y además con los criterios ambientales establecidos en la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento de la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM. 

 

• Se efectuará el levantamiento topográfico solo de aquellas canteras que se utilizaran en el 
proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales, debiendo ser 
delimitadas en el terreno mediante hitos de fácil ubicación. Asimismo, se precisarán las 
coordenadas UTM de las canteras. 
 

• Las Canteras serán analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia, rendimiento, 
accesibilidad, estado de las vías de acceso y por su situación legal (libre disponibilidad). 

 

• EL CONSULTOR calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, el 
periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso; señalará el 
procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de 
materiales a ser empleados en la Obra (Rellenos, Afirmado, Concreto Hidráulico, etc.). 

 

• EL CONSULTOR recomendará de ser el caso los tipos de Planta para la producción de 
agregados, para los diferentes usos granulométricos, señalará los requerimientos de 
rendimientos de producción. 

 

• La calidad de los agregados de la Cantera estará dada por el cumplimiento de la totalidad de 
las Especificaciones Técnicas de acuerdo al uso que propone EL CONSULTOR. 

 

• Con el fin de determinarlos estratos a explotar, utilización, rendimientos y potencia de las 
canteras, EL CONSULTOR realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área 
menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de 
profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. En caso de que la 
profundidad de explotación sea mayor, EL CONSULTOR deberá profundizar las calicatas y/o 
efectuará calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de explotación y 
garantizar la real potencia del Banco de Materiales. 

 

• El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que 
realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: 

 

 i) Ubicara la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. 
 

ii) Detallará las 35 características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor 
del estrato, etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488 y ii) Presentará las 
correspondientes vistas fotográficas de cada calicata realizada y de la cantera analizada 
(diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la magnitud de la cantera). 
 

• Los ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de 
los materiales de cantera; se efectuarán de acuerdo al Manual de ensayos de materiales 
(Aprobado mediante Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14), normas ASTM, AASHTO y 
NTP, y serán de acuerdo al uso propuesto: 

 Ensayos Estándar: 
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− Análisis Granulométrico por tamizado 

− Material que pasa la Malla N°200 

− Humedad Natural 

− Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

− Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40) 

− Limite Liquido 

− Limite Plástico 

− Índice de Plasticidad 

− Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
 

 Ensayos Especiales: 
 

− Proctor Modificado 

− California Bearing Ratio (CBR) 

− Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas 

− Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relaciones de 1/3: 
espesor/longitud) 

− Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino) 

− Equivalente de Arena 

− Abrasión 

− Durabilidad (Agregado Grueso y Fino) 

− Carbón y lignito (Agregado Grueso y Fino) 

− Sales Solubles Totales 

− Contenido de Sulfatos y Cloruros (Agregado Grueso y Fino) 

− Impurezas Orgánicas (Agregado Grueso y Fino) 

− Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino) 

− Pesos Volumétricos (suelto y compactado, estado natural y/o chancado del agregado 
grueso y fino) 

− Pesos Específicos (del agregado grueso y fino) 
 
Y demás, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas técnicas 
de Edificación). 
 

• Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad 
de ensayos exigidos por la NORMA E. 050 Suelos y Cimentaciones, de acuerdo al uso 
propuesto; mínimo: 

 
Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada estrato de la prospección ejecutada en la 
cantera. El número de prospecciones se determina de acuerdo al área de explotación de la 
cantera. 
 
Ensayos Especiales: Tres (03) Juegos de ensayos por cada cantera, a fin de determinar y 
establecer sus características físico–mecánicas y sustentar el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas. 
 

• Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a 
un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), EL CONSULTOR deberá presentar los 
resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado después de sometidos 
a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el 
cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 
 

• En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera, los 
ensayos de calidad contemplarán a demás: 
La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 
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Definir las características del afloramiento (volumen, fracturamiento, dimensionamiento de 
bloques, etc.). o Recomendación de la metodología de procesamiento de explotación (método 
de voladura, chancado, etc.). 
 

• La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de 
materiales, accesibilidad al mismo (longitud y estado), tipo de fuente de materiales, descripción 
de los agregados, potencia, rendimiento, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, 
propietario y demás información que considere pertinente EL CONSULTOR. 
 

• EL CONSULTOR evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las 
necesidades de construirlos o mejorarlos, señalará también si los accesos se ubican dentro de 
propiedades de terceros. 

 
C). ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
El contenido del informe debe estar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 27446 y su Reglamento 
aprobado por D.S. 019-2009-MINAM y demás normativas vigentes. A manera esquemática el 
contenido mínimo a presentar, en esta etapa, es el siguiente:  
l. INTRODUCCIÓN 
 
II. DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR  

2.1 Nombre del proponente (persona natural o jurídica) y su razón social. 
2.2 Titular o Representante Legal  
2.3 Entidad Autorizada para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

 
III. MARCO NORMATIVO 
 
IV. ASPECTOS DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO 

4.1. DESCRIPCION DE ENTORNO FÍSICO 
4.1.1 Meteorología, Clima y zonas de vida. 
4.1.2 Geología y Geomorfología 
4.1.3 Hidrografía, Hidrología, Hidrogeología y Balance Hídrico. 
4.1.4 Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos 
4.1.5 Calidad del aire, suelo y agua 

 
4.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO BIÓTICO: 

4.2.1 Diversidad biológica y sus componentes 
4.2.2 Flora y Fauna indicando su abundancia, distribución, estado de conversación según 
los listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo 
4.2.3 Áreas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento 
4.2.4 Las unidades paisajísticas en el área del proyecto 
4.2.5 Aspectos o factores que amenazan la conservación 

 
4.3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ASPECTO SOCIAL, ECONÓMICO, 
CULTURAL, Y ANTROPOLÓGICO DE LA POBLACIÓN UBICADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUIR: 

4.3.1 Población histórica y actual 
4.3.2 Características económicas productivas 
4.3.3 Educación 
4.3.4 Salud 

 
V. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

5.1 Objetivos 
5.2 El Escenario de la consulta (entrevistas, encuestas, talleres, etc) 
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5.3 Programa de educación y capacitación ambiental 
5.4 Estrategias a ser implementados por EL CONTRATISTA 

 
VI. ANEXOS 

A.1 Anexos plano de ubicación y topográfico 
A.2 Imágenes de establecimiento 
A.3 Evidencia de taller de involucrados para el diagnóstico ambiental 
A.4 Diagnóstico Ambiental de la infraestructura actual 
A.5 Galería de fotos de la situación ambiental actual 

 
Como producto final de este estudio, se obtendrá la Certificación Ambiental ante la autoridad 
competente, para ello se deberá realizar la consulta sobre exigibilidad de certificación ambiental 
para el proyecto. 

 
D). ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO - EVAR (CENEPRED) 

Como responsable de la Elaboración del Estudio de Riesgo, corresponde realizar el estudio bajo el 
siguiente esquema:  

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivo general 

1.2. Objetivos específicos 

1.3. Finalidad 

1.4. Justificación 

1.5. Antecedentes 

1.6. Marco normativo 

CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1. Ubicación geográfica 

2.2. Base topográfica 

2.3. Vías de acceso 

2.4. Características sociales 

2.5. Características económicas 

2.6. Condiciones físicas del territorio 

2.7. Identificación de peligros naturales en el área de intervención y vías de acceso 

CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO 

3.1. Metodología para la determinación del peligro 

3.2. Identificación del área de influencia 

3.3. Recopilación y análisis de información recopilada 

3.4. Identificación de probable área de influencia 

3.5. Parámetros de evaluación 

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante) 
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3.7. Análisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos en la dimensión 
social, dimensión económica y dimensión ambiental 

3.8. Definición de escenario 

3.9. Estratificación del nivel de peligro 

3.10. Niveles de peligro 

3.11. Mapa de peligro 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

4.1. Análisis de vulnerabilidad 

4.2. Vulnerabilidad en dimensión social 

4.3. Vulnerabilidad en dimensión económica 

4.4. Vulnerabilidad en dimensión ambiental 

4.5. Estratificación de la vulnerabilidad 

4.6. Niveles de vulnerabilidad 

4.7. Mapa de vulnerabilidad 

CAPÍTULO V: CÁLCULO DEL RIESGO 

5.1. Metodología para el cálculo del riesgo 

5.2. Niveles del riesgo 

5.3. Estratificación del nivel del riesgo 

5.4. Mapa de riesgos 

5.5. Matriz de riesgos 

5.6. Cálculo de efectos probables (daños y pérdidas) 

CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO 

6.1. Costo efectividad 

6.2. Control de riesgos 

6.3. Medidas de prevención y reducción de riesgo de desastres 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO 

El consultor deberá elaborar el estudio en base a los lineamientos normativos de la Resolución Jefatural 

N.º RJ-058-2020-CENEPRED/J 

 

E). ESTUDIO DE SEGURIDAD EN OBRA 
En nuestro país, el ente rector encargado de la seguridad y salud de los trabajadores es  el ministerio 
de trabajo y promoción de empleo, que tiene como función prevenir y velar por la seguridad y salud 
de todas las personas que trabajan en los centros laborales,  estableciendo  lineamientos  técnicos 
necesarios  para garantizar  que  las actividades de mejoramiento (Zonas Urbanas) se desarrollen, 
sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades a los trabajadores, y mitigar, evitar en aquellas 
actividades que implican un mayor riesgo, como es el caso de la industria de construcción civil. 
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A continuación, resaltamos la más importante normatividad relacionada con de la seguridad y salud 
de los trabajadores.). 

 
El desarrollo de estudio de seguridad en obra, tendrá la siguiente estructura. 
INTRODUCCIÓN: 

✓ OBJETIVO DEL PLAN: 
✓ OBJETIVO: 
✓ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
✓ ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
✓ UBICACIÓN DE LA OBRA: 
✓ ACCESIBILIDAD: 
✓ DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA DE 

LA EMPRESA 
✓ MARCO NORMATIVO: 
✓ PRINCIPIOS: 
✓ RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
✓ RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
✓ POLÍTICA DE INSPECCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN LA PLANIFICACIÓN DE OBRA. 
✓ MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
✓ POLÍTICA DE ACCIONES DISCIPLINARIAS 
✓ RESPONSABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE RIEGOS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA: 
✓ ELEMENTOS DEL PLAN: 
✓ IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES RELACIONADOS 

CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
✓ ANÁLISIS DE RIESGOS: 
✓ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES 

PREVENTIVAS. 
✓ PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 
✓ RIESGOS IDENTIFICADOS: 
✓ PLANOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS PARA TODO EL 

PROYECTO. 
✓ PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO 

(IDENTIFICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE RIESGO). 
✓ CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
✓ CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA- PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN. 
✓ GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES- PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y AUDITORIAS. 
✓ En el área de Tarea del trabajador 
✓ Planificación general 
✓ Inspecciones Planeadas: 
✓ Inspecciones Inopinadas: 
✓ Cronograma de Inspecciones Internas: 
✓ INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES. 
✓ Estadísticas de accidentes y enfermedades ocupacionales: 
✓ Formato para Registro de Índices de Accidentes 
✓ OBJETIVOS Y METAS DE MEJORA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
✓ PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: 
✓ EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 
✓ PLAN DE CONTINGENCIA. 
✓ OBJETIVO 
✓ IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTINGENCIA. 
✓ MANEJO DE CONTINGENCIAS 
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✓ IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
✓ MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
✓ PLAN DE SEÑALIZACIÓN. 
✓ SEÑALIZACIÓN: 
✓ DISEÑO DE CARTELES DE SEGURIDAD 
✓ PROGRAMA DE MONITOREO 
✓ INTRODUCCIÓN 
✓ OBJETIVO 
✓ MEDIDAS PROPUESTAS 
✓ PUNTOS DE MONITOREO RUIDOS 
✓ PRESUPUESTO. 

 
F). GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRA. 

 
En los contratos de obra se deben identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la 
ejecución de la misma. Dicho análisis forma parte del expediente técnico. 
La gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. Para 
facilitar su aplicación el OSCE publicó la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Riesgo de errores o 
deficiencias en el diseño. 

 
G). CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) O PLAN DE 

MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
En consultor en estricto cumplimiento de la Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC  “Normas y 
Procedimientos para la emisión  del Certificado de Inexistencia de Restos  Arqueológicos (CIRA) en 
el marco de los  Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-  PCM”, deberá realizar las gestiones 
correspondientes ante el Ministerio de Cultura a fin de certificar que dentro de la zona del proyecto 
no existe vestigios de restos arqueológicos, para lo cual deberá pagar todos los trámites necesarios 
y además realizar todos los aspectos técnicos requeridos para la aprobación.  
 

H). SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y AFECTACIÓN DE PREDIOS  
El consultor en función al Ley 29151; Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles, deberá gestionar el saneamiento físico legal y afectación de predios. 
 
 

I). PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EXPEDINTE TECNICO DEL PROYECTO  
Como responsable de la Elaboración del Plan de Contingencia, corresponde realizar el estudio bajo el 
siguiente esquema:  

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Objetivo general 

1.2. Objetivos específicos 

1.3. Finalidad 

1.4. Justificación 

1.5. Antecedentes 

1.6. Marco normativo 

CAPÍTULO II: MEMORIAS DESCRIPTIVAS 

2.1. Memoria de descriptiva – Plan de Contingencia - Arquitectura 
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2.2. Memoria de descriptiva – Plan de Contingencia - Estructura 

2.3. Memoria de descriptiva – Plan de Contingencia – II.EE 

2.4. Memoria de descriptiva – Plan de Contingencia – II.SS 

CAPÍTULO III: INFORME TÉCNICO/ INFORME DE SEGURIDAD 

CAPÍTULO IV: ESPECIFICACIONES TÉNICAS 

CAPÍTULO V: METRADOS 

CAPÍTULO VI: COTIZACIONES 

CAPÍTULO VII: PRESUPUESTO 

7.1. Hola de Resumen de Presupuesto 

CAPÍTULO VIII: ÁNALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

8.1. Análisis de Costos Unitarios 

8.2. Relación de Insumos y Precio. 

CAPÍTULO IX: FORMULO POLINOMICA 

CAPÍTULO X: CÁLCULO DE FLETE 

CAPÍTULO XI: PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

CAPÍTULO XII: PLANOS GENERALES, DESARROLLO Y DETALLES 

2.1. Planos Arquitectura 

2.2. Planos Estructura 

2.3. Planos de Instalaciones Eléctricas 

2.4. Planos de Instalaciones Sanitarias 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO 

 
9. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

➢ Expediente Técnico de Obra en versión digital 
 

10. ADELANTOS 

 Por la naturaleza y el Tipo de Servicio, no se contempla adelantos. 
 

11. FORMAS DE PAGO 
 

N° DE PAGOS 
A LA APROBACIÓN DEL ENTREGABLE POR 

EL ÁREA USUARIA 

PORCENTAJE DE 

PAGO (%) 

PRIMER PAGO ENTREGABLE N°01 40% 
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ENTREGABLE N°02 

SEGUNDO PAGO 
ENTREGABLE N°03 

60% 
ENTREGABLE N°04 

 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, la Sub Gerencia de Infraestructura 
procederá a notificar con la impresión a su correo electrónico brindado en su contrato, para la continuidad 
de plazo al siguiente entregable no requiriéndose la confirmación del contratista.  
 
El pago se realiza en montos parciales después de cada entregable previa conformidad de la sub gerencia 
de infraestructura, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. 
 
El pago final se realiza después de la presentación de tres (03) ejemplares del expediente final en 
original, debidamente foliado, firmado y sellado, en todas las hojas por el representante legal y/o común, 
los Especialidad y jefe del Proyecto, donde corresponda, previa conformidad de la sub gerencia de 
infraestructura y aprobación mediante acto resolutivo, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato, según lo 
establecido en el artículo 171 º numeral 1 del reglamento de la ley de contratación del estado, aprobado 
mediante DS 344-2018-EF (31-12-2018). 
 
En caso de existir observaciones de los entregables, la Unidad Formuladora y/o la Sub Gerencia de 
Infraestructura procederá a notificar al consultor o empresa consultora, con la impresión a su correo 
electrónico brindado en su contrato, para la subsanación respetiva no requiriéndose la confirmación del 
contratista. señalando en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones, 
estableciéndose que, en ausencia de ello, se tendrá el plazo máximo establecido en el cuadro precedente, 
para el levantamiento de observaciones de cada entregable.  
 
Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se computarán desde el día 
siguiente de la notificación al consultor o empresa consultora, para el levantamiento de las observaciones. 
 
Si en caso el CONSULTOR no presenta todo lo solicitado para cada informe, la Subgerencia de 
Estudios considerará por no presentado el respectivo informe, contabilizando todo plazo de 
ejecución y se efectuará la penalización según cláusulas del contrato. 
 

12. RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Se debe considerar la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato como retención de fiel 
cumplimiento en el pago del Primer Entregable. 
 

13. FORMULA DE REAJUSTE 
No aplica 
 

14. PENALIDADES 
14.1. PENALIDAD POR MORA  

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generará la aplicación de penalidades, en aplicación 
del artículo 162° -Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que 
se aplicará de la siguiente manera: 
 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde F tiene los siguientes valores: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

14.2. OTRAS PENALIDADES  
Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente Técnico, se ha implementado un 
cuadro de penalidades, que ayudará a evitar los retrasos en la Elaboración y Evaluación del Expediente 
Técnico.  
 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden 
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho 
efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo 
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a 
penalizar. 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 

de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de ejecución. 

Si este es menor a los sesenta (60) días, de 

conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del artículo 

190 del reglamento. 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

2 En caso del contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido  

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

3 Por no presentación del Plan de Trabajo o 

cuando la entidad lo considere como no 

presentado por no subsanar las 

observaciones 

0.1 UIT, por cada día 

de retraso 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

4 Por la presentación incompleta del 

Expediente Técnico o entregables del 

Expediente Técnico (de acuerdo a los 

Términos de Referencia). 

0.5 UIT por cada 

presentación 

incompleta. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

5 Por la presentación del Expediente Técnico 

o entregables sin haber levantado las 

observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

6 Por la presentación del Expediente Técnico 

o entregable sin la firma de los profesionales 

o especialista propuestos. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 
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7 Por no presentar el USB, en el momento de 

la presentación del Expediente Técnico o 

entregables. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

8 Por presentar el CD, sin la información 

completa de acuerdo con los Términos de 

Referencia. 

0.5 UIT por 

presentación de USB 

incompleto. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

9 En caso de no realizar el estudio de 

mecánica de suelos, conforme a la 

normativa correspondiente. 

0.5 UIT Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

10 Por no cumplir con el cronograma 

establecido en el Plan de trabajo aprobado 

por la Entidad. 

0.1 UIT, por cada día 

Según informe del de 

retraso 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del Expediente Técnico.  
 
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 173.1 del Reglamento, la recepción conforme de la Entidad 
no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. 
 
“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la 
Entidad por TRES (03) AÑOS después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD” 
 

16. . RESPONSABILIDAD DELCONSULTOR 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a El Consultor, conforme a los dispositivos 
legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del Expediente Técnico 
contratado, éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
 

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al 
objeto de la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo. 
 

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia. 
 

c. Entre el 1 y 5 día posterior a la firma del contrato, El Consultor visitará el terreno que será materia 
de aplicación en la elaboración del Expediente Técnico, previa coordinación con el Coordinador, 
para lo cual suscribirá el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento 
participará el jefe de Proyecto y el Coordinador nombrado por la Sub Gerencia de Infraestructura. 
 

d. Tomar conocimiento de los alcances de la etapa de formulación y Evaluación aprobada, 
efectuando oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, 
lo que podrá efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual. 
 

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 
topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua 
y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al 
terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 
 

f. El Consultores responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la GERENCIA 
TERRITORIAL DE PADRE ABAD, efectuando los trámites que correspondan, así como el 
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seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando las 
observaciones que estas Entidades le puedan hacer  
 

g. El Consultor es responsable por presentar toda la documentación, efectuando el trámite 
correspondiente a la Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar (EIA), así como el seguimiento 
respectivo hasta obtener la conformidad, subsanando las observaciones que esta Entidad le 
pudiera hacer. 

 
h. El Consultor es responsable de efectuar el trámite correspondiente ante el Ministerio de Cultura 

para la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, así como el 
seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad, subsanando las observaciones que esta 
Entidad le pudiera hacer. 
 

i. El Consultor es responsable de presentar el proyecto ante las Empresas Concesionarias, 
Empresas Prestadoras de Servicios (de ser el caso); efectuando los trámites que correspondan, 
así como el seguimiento respectivo hasta obtener la aprobación de los mismos, subsanando las 
observaciones que estas Entidades le pudieran hacer. 

 
j. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del 

Estudio de Mecánica de Suelos, canteras y fuentes de agua. 
 

k. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente 
documento, así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la 
buena y oportuna elaboración del Estudio Definitivo. 

 
l. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total 

programado para la elaboración del Estudio Definitivo. 
 

m. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, 
para lo cual mantendrá coordinación permanente con La Entidad sobre los trabajos a elaborar. 

 
n. El Consultor será legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los 

resultados que obtenga y que puedan producir fallas en la Obra que recomiende ejecutar como 
producto de los estudios efectuados. 

 
o. El Consultor está obligada a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, 

parámetros urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos (vigentes a la 
fecha de aprobación del Estudio Definitivo) que sean de cumplimiento obligatorio para el 
desarrollo del Estudio Definitivo, así como para sustentar adecuadamente la documentación 
técnica que formulará para La Entidad. 

p. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus 
funciones al Coordinador que designará La Entidad. 

 
q. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones esenciales de El Consultor; 

las que se complementarán con los aquí listados. 
 

r. En atención a que el Consultores el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá 
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen 
las normas durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación del Expediente 
Técnico, por lo que en caso de ser requerido por la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE 
ABAD, para absolver consultas u observaciones sobre el Expediente Técnico Definitivo o para 
cualquier aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su 
contestación y/o concurrencia. 

 
s. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días calendario y/o no concurrir 

a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de 
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la República, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un 
acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

 
t. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites 

necesarios para las aprobaciones y/o autorizaciones requeridas, previos a la ejecución de obra. 
 

u. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación 
establecida para cada una de las Etapas de esta consultoría. 

 
v. EL CONSULTOR asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del Estudio. La revisión de los documentos y planos, durante la 
elaboración del Estudio, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total del 
mismo. 

 
w. En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcio, las empresas integrantes son solidariamente 

responsables frente a la SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 
 

17. LIQUIDACION DEL CONTRATO 
El consultor deberá presentar a la GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD la liquidación del 
contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de 
la última prestación en merito a lo expuesto en el RLCE, de no ser presentado en el plazo indicado. La 
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD efectuara y notificara la misma dentro de los 15 días 
siguientes, a costo del contratista. La liquidación de Consultoría de Obra se presentará en (un) 01 original 
y 01 copia, foliada y firmado en todas sus hojas.  

18. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LIQUIDACION 
TECNICA FINANCIERA 

La liquidación de contrato de consultoría de obra se regirá bajo la ley de contrataciones del estado y su 
reglamento vigente. La última prestación del servicio es la aprobación del expediente vía acto resolutivo. 
La entidad notificará al consultor de la aprobación del expediente, y a partir del día siguiente de notificado 
se contabilizará la última prestación. 

19. RESOLUCIÓN DECONTRATO 
Las formalidades de la Resolución del Contrato se regirán por lo estipulado en el Artículo 36º de la Ley 
de Contrataciones del Estado. La GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD podrá resolverse con 
arreglo a Ley en los casos que el Consultor: 

a. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, 
pese a haber sido requerido para ello. En caso de obligaciones contractuales no esenciales, La 
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD podrá resolver el Contrato solo si, habiéndolo 
requerido dos (02) veces, el Consultor no ha verificado su cumplimiento. 
 

b. No cuente con la capacidad económica y técnica para la continuación de la prestación del 
servicio, pese a haber sido requerido la corrección de tal situación. 
 

El Consultor acumule el monto máximo de penalidades por mora en la ejecución de la prestación deservicio. 

20. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO 
POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900. 
 

21. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
La modalidad de ejecución del proyecto será por Contrata (Administración Indirecta), de acuerdo a la 
normativa vigente correspondiente. 
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22. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO 

El presupuesto para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO 
DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. 
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900, asciende a S/ 258,605.33 (SON:  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley 
y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra para la 
Elaboración de Expediente Técnico de Obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MAYO del 
2024, y se desagrega de acuerdo con el siguiente: 

 
 
 

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 DEL CENTRO POBLADO NUEVO 
TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE 

UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900  

 

         
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN ESPECIFICA UNIDAD MESES CANT. TARIFA PARCIAL TOTAL  

I GASTOS PERSONAL             S/ 145.000,00  

1 
PERSONAL 
PROFESIONAL 

            S/ 104.000,00  

1,1 JEFE DE PROYECTO 
Ing. Civil o 
Arquitecto 

MES 3 1 S/ 7.000,00 S/ 21.000,00    

1,2 

ESPECILISTA EN 
PROYECTOS DE 
INVERSION (SNIP o 
INVIERTE PE) 

Economista MES 2 1 S/ 6.000,00 S/ 12.000,00    

1,3 
ESPECIALISTA EN 
ARQUITECTURA 

Arquitecto MES 3 1 S/ 6.000,00 S/ 18.000,00    

1,4 
ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil MES 3 1 S/ 6.000,00 S/ 18.000,00    

1,5 
ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Ingeniero 
Sanitario 

MES 2 1 S/ 5.000,00 S/ 10.000,00    

1,6 
ESPECIALISTA EN 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

Ingeniero 
Electricista 

MES 2 1 S/ 5.000,00 S/ 10.000,00    

1,7 

ESPECIALISTA EN 
COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y 
PROGRAMACIÓN 

Ingeniero Civil MES 2 1 S/ 5.000,00 S/ 10.000,00    

1,8 
ESPECIALISTA 
EVALUADOR 
AMBIENTAL 

Ingeniero 
Ambiental 

MES 1 1 S/ 5.000,00 S/ 5.000,00    

2 

PERSONAL 
TECNICO DE 
APOYO 
PROFESIONAL 

            S/ 41.000,00  

2,1 
ASISTENTE DE 
ARQUITECTURA 

Bach. En 
Arquitectura 

MES 3 1 S/ 3.000,00 S/ 9.000,00    

2,2 
ASISTENTE DE 
ESTRUCTURAS 

Bach. En Ing. 
Civil 

MES 3 1 S/ 3.000,00 S/ 9.000,00    

2,3 
ASISTENTE DE 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

Bach. En 
Arquitectura/Ing. 

MES 2 1 S/ 3.000,00 S/ 6.000,00    

2,4 
ASISTENTE DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Bach. En 
Arquitectura/Ing. 

MES 2 1 S/ 3.000,00 S/ 6.000,00    
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2,5 
ASISTENTE DE 
EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO 

Bach. En 
Arquitectura/Ing. 

MES 2 1 S/ 2.500,00 S/ 5.000,00    

2,6 
ASISTENTE DE 
TRAMITES Y 
DIGITALIZACION 

Bach. En Ing. 
Civil 

MES 3 1 S/ 2.000,00 S/ 6.000,00    

II ESTUDIOS             S/ 43.500,00  

II.1 
ESTUDIO 
TOPOGRÁFICO 

  GLB   1 S/ 6.000,00 S/ 6.000,00    

II.2 
ESTUDIO DE 
MECÁNICA DE 
SUELOS 

  GLB   1 S/ 8.000,00 S/ 8.000,00    

II.3 

ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO 
O ESTUDIO 
HIDROLÓGICO 
(INCLUIDO PAGO 
DE TRAMITE) 

  GLB   1 S/ 8.000,00 S/ 8.000,00    

II.4 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL 

  GLB   1 S/ 7.000,00 S/ 7.000,00    

II.5 

ESTUDIO DE 
EVALUACION DE 
RIESGOS - EVAR 
(CENAPRED) 

  GLB   1 S/ 6.000,00 S/ 6.000,00    

II.6 
ESTUDIO DE 
SEGURIDAD EN 
OBRA 

  GLB   1 S/ 2.500,00 S/ 2.500,00    

II.7 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 
PARA EL 
EXPEDINTE 
TECNICO DEL 
PROYECTO 

  GLB   1 S/ 6.000,00 S/ 6.000,00    

III ÚTILES DE OFICINA             S/ 6.232,50  

III.1 
PAPEL BOND75 gr 
TAMAÑO A4 

  PAQ   100 S/ 20,00 S/ 2.000,00    

III.2 
PAPEL BOND90 gr 
36" * 45 ml PARA 
PLOTER A1 

  UND   20 S/ 50,00 S/ 1.000,00    

III.3 

ARCHIVADORES DE 
CARTON CON 
PALANCA LOMO 
ANCHO TAMAÑO 
A4 

  UND   50 S/ 8,00 S/ 400,00    

III.4 
MICA PARA 
PAPELES TAMAÑO 
A4 (paq. 10 und) 

  PQT   20 S/ 15,00 S/ 300,00    

III.5 
USB ( de 64 GB Para 
información digital) 

  UND   5 S/ 50,00 S/ 250,00    

III.6 
LAPICERO (Caja 50 
UND) 

  CJA   1 S/ 155,00 S/ 155,00    

III.7 
TINTA PLOTER 
COLOR NEGRO 

  UND   2 S/ 155,00 S/ 310,00    

III.8 
TINTA PLOTER 
COLOR AMARILLO 

  UND   2 S/ 155,00 S/ 310,00    

III.9 
TINTA PLOTER 
COLOR MAGENTA 

  UND   2 S/ 155,00 S/ 310,00    

III.10 
TINTA PLOTER 
COLOR CYAN 

  UND   2 S/ 155,00 S/ 310,00    
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III.11 
TINTA PARA 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

  UND   12 S/ 50,00 S/ 600,00    

III.12 
PERFORADOR 40 
HOJAS 

  UND   2 S/ 35,00 S/ 70,00    

III.13 
ENGRAMPADOR 50 
HOJAS 

  UND   2 S/ 35,00 S/ 70,00    

III.14 SACAGRAPAS   UND   4 S/ 5,00 S/ 20,00    

III.15 
FOLDER MANILA 
(paq. 10 und) 

  PQT   20 S/ 6,00 S/ 120,00    

III.16 
FASTER (Caja. 50 
und) 

  CJA   1 S/ 7,50 S/ 7,50    

IV EQUIPAMIENTO             S/ 4.800,00  

IV.1 
IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

  MES   3 S/ 250,00 S/ 750,00    

IV.2 
PLOTER HP T830 
(ESCANEADORA) 

  MES   3 S/ 550,00 S/ 1.650,00    

IV.3 
OFICINA 
EQUIPADA CON 
MOBILIARIO 

  MES   3 S/ 800,00 S/ 2.400,00    

V VARIOS             S/ 3.390,70  

V.1 
Pago de Derecho para 
Tramite de CIRA 

  GLB   1 S/ 1.240,70 S/ 1.240,70    

V.2 otros tramites    GLB   1 S/ 2.150,00 S/ 2.150,00    

    COSTO DIRECTO S/ 202.923,20  

    UTILIDAD (8.00 %) S/ 16.233,86  

      --------------  

    SUB TOTAL S/ 219.157,06  

    IGV (18%) S/ 39.448,27  

      --------------  

    COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 258.605,33  

 
23. PLAZO DEL SERVICIO 

El plazo de servicio de consultoría de obra para la Elaboración de Expediente Técnico de Obra es CIEN 
(100) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el Expediente de Contratación. 
 

24. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR 
a) De la especialidad y categoría del consultor de obra  

El consultor de obra será persona natural o persona jurídica, debe contar con inscripción vigente en 
el RNP en la especialidad de CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS EDIFICACIONES Y AFINES y 
en la categoría B o superior. 

  
b) Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo 
siguiente: 

 
1) El número máximo de consorciados es de DOS (02). 
2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de UNO POR CIENTO (1%). 
3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de UNO POR CIENTO (1%). 
 

c) Del Personal Profesional  
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Ítem Personal Clave 
 

Participación 
 

1 JEFE DE PROYECTO 100% 

2 ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE) 66.67% 

3 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 100% 

4 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 100% 

5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 66.67% 

6 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 66.67% 

7 ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN 66.67% 

8 ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL 33.33% 

9 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 33.33% 

 
 

1. JEFE DE PROYECTO. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto o 
Jefe de Estudio o 
Proyectista o 
Consultor o la 
combinación de estos, 
en: la elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 
 

2. ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE) 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Economista: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 
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Especialista en 
Proyectos de 
Inversión (SNIP o 
INVIERTE PE), en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
arquitectura, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 
 

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura, y se computa desde 
la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de Tiempo de Acreditación de Experiencia 
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experiencia experiencia 

Especialista en 
estructuras, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Sanitario: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
instalaciones 
sanitarias, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 
 

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero 
Electricista: 

Titulado, 
Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 
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Especialista en 
instalaciones 
eléctricas, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
costos, presupuestos 
y programación, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
 

8. ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero 
Ambiental 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 
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Especialista 
Evaluador Ambiental, 
en: la elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
Definición de obras similares:  Elaboración de expediente técnico de las obras de; mejoramiento y 
ampliación; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria; en públicas o privadas. 
 
9. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
arquitectura, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 
Definición de obras similares:  Elaboración de expediente técnico de las obras de; mejoramiento y 
ampliación; de los servicios educativos del nivel inicial, primaria, secundaria; en públicas o privadas. 
 

d) Del Técnico de Apoyo Profesional  
 
1. ASISTENTE DE ARQUITECTURA. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 
Bachiller de 
Arquitectura 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 
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Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Asistente de 
Arquitectura 

Obras 
similares. 

12 meses en el 
cargo 

desempeñado  

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica. 

 
2. ASISTENTE DE ESTRUCTURAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 
Bachiller de 

Ingeniería Civil 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Asistente de 
Estructuras 

Obras 
similares. 

12 meses en el 
cargo 

desempeñado  

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica. 

 
3. ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 
Bachiller de 
Ingeniería 

Civil/Arquitectura 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Asistente de 
Instalaciones 
Sanitarias 

Obras 
similares. 

12 meses en el 
cargo 

desempeñado  

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
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fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica. 

4. ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Bachiller en 
Ingeniería 

Mecánica o 
Eléctrica, Técnico 

Electricista y/o 
Técnico en 

Construcción Civil 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Asistente de 
Instalaciones 
Eléctricas 

Obras 
similares. 

12 meses en el 
cargo 

desempeñado  

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica. 

 
1. ASISTENTE DE TRAMITES Y DIGITALIZACION. 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional Bach. En Ing. Civil 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, y se 
computa desde la colegiatura. 

 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Asistente de trámites y 
digitalización 

Obras 
similares. 

12 meses en el 
cargo 

desempeñado  

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica. 

 
e) Del equipamiento 

 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD CARACTERÍSTICA 
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PLOTER T830 O SIMILAR UND 01    Incluya escaner 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 01 - 

 
f) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría 
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Expediente 
Técnico de Obra y/o Supervisión de Obra (Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines), en; 
Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación de; Servicio de Educación. 
 

25. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 

1. JEFE DE PROYECTO 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

 

2. ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE) 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Economista: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

 

 

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 



[GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD 

AS N° 021-2024-GTPA-CS-1 – BASES INTEGRADAS 

 
74 

 

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Sanitario: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero 
Electricista: 

Titulado, 
Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero Civil: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

8. ESPECIALISTA EVALUDOR AMBIENTAL 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Ingeniero 
Ambiental: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 

 

9. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Formación académica 

Nivel Grado o 
título 

Profesión Acreditación 

Título profesional 

Arquitecto: 
Titulado, 

Colegiado, 
Habilitado. 

Documento para la acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de calificación se 
acreditará para la suscripción del contrato, que se 
computa desde la colegiatura. 



GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD 

AS N° 021-2024-GTPA-CS-1 – BASES INTEGRADAS 

 

 

75 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

 

A.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

 

1. JEFE DE PROYECTO 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Jefe de Proyecto o 
Jefe de Estudio o 
Proyectista o 
Consultor o la 
combinación de estos, 
en: la elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

 

 

2. ESPECILISTA EN PROYECTOS DE INVERSION (SNIP o INVIERTE PE) 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en  
Proyectos de 
Inversión (SNIP o 
INVIERTE PE), en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
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la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
arquitectura, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
estructuras, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
instalaciones 
sanitarias, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
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la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
instalaciones 
eléctricas, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

7. ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
costos, presupuestos 
y programación, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

8. ESPECIALISTA EVALUADOR AMBIENTAL 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista 
Evaluador Ambiental, 
en: la elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
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calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato. 

 

9. ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

Experiencia 

Cargo desempeñado Tipo de 
experiencia 

Tiempo de 
experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Especialista en 
arquitectura, en: la 
elaboración de 
expediente técnico de 
obra; en obras 
similares. 

Obras 
similares. 

24 meses en el 
cargo 

desempeñado 
(computada 

desde la fecha 
de la 

colegiatura). 

Copia simple de: (i) contratos y 
su respectiva conformidad o (ii) 
Constancias o (iii) Certificados 
o (iv) Cualquier otra 
documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la 
experiencia del personal clave 
propuesto. Documentos para la 
acreditación de formación 
académica: Dicho requisito de 
calificación se acreditará para 
la suscripción del contrato, la 
experiencia se computa desde 
la colegiatura. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD CARACTERÍSTICA 

PLOTER T830 O SIMILAR UND 01    Incluya escaner 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 01 - 
 

Acreditación: 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VECES EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría 

de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 

comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Elaboración de Expediente 

Técnico de Obra y/o Supervisión de Obra (Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines), en; 

Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación de; Servicio de Educación. 

 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 

de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 

depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 

del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago16. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 

requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 

debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 

contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 

consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 

obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 

en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 

obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 

consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 

caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 

emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 
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• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 

26. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
1.10 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O 
DEL ÍTEM, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1.10 veces el valor 
referencial: 

                           40 puntos 
 
M >= 1.05 veces el valor 
referencial y < 1.10 veces el 
valor referencial: 

                           30 puntos 
 
M > 1.00 veces el valor 
referencial y < 1.05 veces el 
valor referencial: 

                           20 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

CONSULTORÍA. 
2. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL, ASIGNACIÓN DEL PERSONAL 

Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA. 
3. PROGRAMA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 

(GANTT Y RED). 
4. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES GENÉRICAS 

DEL CONSULTOR. 
5. GESTIÓN DE RIESGO DE CONSULTORÍA. 
 
PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
PROPUESTA. La metodología deberá realizarse considerando los 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 60 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

términos de referencia y las normas vigentes que rige el procedimiento 
de selección.  
 
Cada ítem califica 12 puntos. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ………..-2024-GRU-GRR-GTPA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 64861 
DEL CENTRO POBLADO NUEVO TAHUANTINSUYO DISTRITO DE IRAZOLA DE LA PROVINCIA DE PADRE 

ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES: 2650900 
 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº 
[................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] 
Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 
de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR 
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR 
LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA 
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

Personal clave: 

N° Cargo  Nombre y profesión  Colegiatura  

01    

 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los 
impuestos de Ley. 
 

Ítem Descripción Precio total 

01 …… 
 

IGV  

MONTO TOTAL  

 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en 
[INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA 
EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE 
TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no 
excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  

 
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, 
bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, 
EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de 
la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la 
oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
En caso que haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se 
indique en el contrato de consorcio. 

 
- Los integrantes del consorcio acuerdan de común y mutuo acuerdo que para efectos tributarios y 

contables del operador tributario (facturación) será a nombre de …………… con RUC N° ………………. 
 

- EL CONTRATISTA autoriza abonos en cuenta al número de cuenta corriente interbancaria – CCI N° 
………….del Banco ,,,,,,,, a nombre de ……………..  

 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI 
ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE 
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES 
PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS 
EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los documentos 
derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  solidaria, 
irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los 
conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE 
GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR 
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar 
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado 
antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 155.1 del artículo 155 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD 
ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al 
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde 
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo 
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de 
atraso. 
 
CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante la falta 
de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con 
posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por 
defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 03 AÑOS contado a partir de la conformidad otorgada 
por LA ENTIDAD. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, 
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este 
último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos 
generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Fórmula de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución. Si este es menor 

a los sesenta (60) días, de conformidad con las 

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 
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disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del reglamento. 

2 En caso del contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido  

0.5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

3 Por no presentación del Plan de Trabajo o 

cuando la entidad lo considere como no 

presentado por no subsanar las observaciones 

0.1 UIT, por cada día 

de retraso 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

4 Por la presentación incompleta del Expediente 

Técnico o entregables del Expediente Técnico 

(de acuerdo a los Términos de Referencia). 

0.5 UIT por cada 

presentación 

incompleta. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

5 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregables sin haber levantado las 

observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

6 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregable sin la firma de los profesionales o 

especialista propuestos. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

7 Por no presentar el USB, en el momento de la 

presentación del Expediente Técnico o 

entregables. 

0.5 UIT por cada 

presentación. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

8 Por presentar el CD, sin la información completa 

de acuerdo con los Términos de Referencia. 

0.5 UIT por 

presentación de USB 

incompleto. 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

9 En caso de no realizar el estudio de mecánica de 

suelos, conforme a la normativa 

correspondiente. 

0.5 UIT Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

10 Por no cumplir con el cronograma establecido en 

el Plan de trabajo aprobado por la Entidad. 

0.1 UIT, por cada día 

Según informe del de 

retraso 

Según informe del área 

usuaria (SGI-GTPA) 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, 
los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el 
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, 
se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y 
artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA 
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y 
perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las 
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas 
correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones 
previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que 
se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba 

interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles 

a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, 

cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las 
directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria 
las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho 
privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias dentro del 
plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Ante las controversias surgidas durante la ejecución contractual, las partes acuerdan acudir al centro 

de arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Ucayali a cuyo reglamento y normas se 

someten expresamente 

 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de 
caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se 
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su 
notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DOMICILIO ELECTRÓNICO PARA EFECTOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO  
En merito del Anexo N° 12 de las bases integradas EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD a realizar la 
notificación electrónica de los actos de solicitudes de ampliación de plazo al correo electrónico autorizado: 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 
La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y la cedula de 
notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte del 
contratista. 

 
CLÁUSULA DUO DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 
del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR 
DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 
CONTRATO] 
 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
Correo electrónico autorizado: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
La notificación electrónica se acredita con la impresión del correo electrónico enviado y/o cedula de 
notificación, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmación de parte 
del contratista. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman 
por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales21. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
21  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

mailto:consorcioabad.aguay@gmail.com
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

4           

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


