

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05 DE JULIO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80948 DE CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN DISTRITO DE AGALLPAMPA DE LA PROVINCIA DE OTUZO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- I ETAPA" – I ETAPA, con código único de inversión N° 2607253.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	23						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2626349				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°962-2024-GIAT-MPO/ONRG		Fecha de recepción	19/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
---	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

MONTO S/ 83,190.00 (OCHETA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA con 00/100 Soles)


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/06/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

17. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION


Luis E. Villanueva Llanos
ING. CIVIL
N. CIP. 79107

DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 80948 DE CENTRO POBLADO SAN AGUSTIN DISTRITO DE AGALLPAMPA DE LA PROVINCIA DE OTUZCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"- I ETAPA CUI N° 2607253"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

LUGAR : SAN AGUSTIN - AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD

PLAZO DEL SERVICIO : 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA : DICIEMBRE 2023

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	Sueldo/Jornal	Parcial	Total Parcial
1.00	ESTRUCTURA DEL COSTO POR EL SERVICIO							
1.01	GASTOS DIRECTO (Incluye Leyes Sociales)							40,000.00
1.01.01	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	Mes	1.00	100.00%	5.00	8,000.00	40,000.00	
1.02	GASTOS GENERALES							24,500.00
1.02.01	GASTOS GENERALES FIJOS							
1.02.01.01	ALQUILER DE OFICINA Y/O VIVIENDA Y ALIMENTACION	Mes	1.00	100.00%	5.00	900.00	4,500.00	
1.02.01.02	ALQUILER DE CAMIONETA PIK UP 4X4	Mes	1.00	100.00%	5.00	4,000.00	20,000.00	
1.02.01.03	GASTOS PARA LIQUIDACION DE OBRA	Mes	1.00		1.00	5,000.00	5,000.00	
1.02.01	GASTOS GENERALES VARIABLES							4,000.00
1.02.01.01	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	Mes	1.00	100.00%	5.00	250.00	1,250.00	
1.02.01.02	SALUD Y PENSION DEL PERSONAL PROFESIONAL,	Glb	1.00	100.00%	1.00	1,500.00	1,500.00	
1.02.01.03	DISEÑO DE MEZCLAS, AGREGADOS, ROTURAS DE TESTIGOS, PRUEBAS DE COMPACTACION Y OTRO	Mes	1.00	100.00%	5.00	250.00	1,250.00	
1.02.01.03	MATERIALES DE OFICINA (Tintes para impresión, copias escaneos, ploteos de planos)							

COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA (CDS) 40,000.00

GASTOS GENERALES FIJOS 61.25% CDS 24,500.00

GASTOS GENERALES VARIABLES 10.00% CDS 4,000.00

UTILIDAD 5.00% CDS 2,000.00

TOTAL PARCIAL 70,500.00

IMPUESTO IGV 18% 12,690.00

COSTO TOTAL 83,190.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

DESCRIPCION DE GASTOS	COSTO SUPERVISION	PORCENT. G.SUPERV.%
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 83,190.00	6.43285

[Firma]
Luis E. Villanueva Llanos
ING. CIVIL
R. CIP. 79197