


APENDICE 04: METRADOS

113
139

METRADOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PERU COREA									
"MANTENIMIENTO, REFACCION Y REPOSICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES, NO ESTRUCTURALES, SISTEMA ELECTRICO E INSTALACIONES SANITARIAS DEL CENTRO DE SALUD POTRACANCHA, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUÁNUCO REGION HUÁNUCO"									
DISTRITO:	PILLCO MARCA								
PROVINCIA:	HUÁNUCO								
REGION:	HUANUCO								
Partida N°	DESCRIPCION	UND.	VECES	CANT.	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
1.01	TRABAJOS PROVISIONALES								
1.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	GLB		1				1	1
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.02.01	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS, ARTICULOS ELECTRICOS, SANITARIOS, MECANICOS Y OTROS	GLB		1				1	1
1.02.02	RETIRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A SER SUSTITUIDOS	GLB		1				1	1
1.03	SEGURIDAD Y SALUD								
1.03.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB		1				1	1
1.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND		7				7	7
2	ARQUITECTURA								
2.01	MUROS, PISOS Y COBERTURA								
2.01.01	SUMINISTRO DE PAÑOS DE CONCRETO TIPO I	M3		7	2.3	2.3	0.07	2.5921	2.5921
2.01.02	DEMOLER RAMPA	GLB		1				1	1
2.01.03	SUMINISTRO DE MURO DE ALBAÑILERÍA	GLB		1				1	1
2.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE DRYWALL	GLB		4				4	4
2.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS DE DRYWALL	M2		1	31.84			31.84	31.84
2.01.06	RESANE DE MUROS POR HUMEDAD	M2		1	4.89			4.89	4.89




MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO
RED DE SALUD HUÁNUCO

Econ. Juan Jaquiro Troncoso
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO


14
140

2.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICOS	M2	1	651.85	651.85	651.85
2.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANTONERAS	ML	1	57	57	57
2.01.09	REPARACIÓN DE MUROS DE DRYWALL	GLB	1	12	12	12
2.01.10	RESANE DE COBERTURA POR FILTRACIONES DE AGUA	GLB	1	6	6	6
2.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALAMINAS	UND	1	3	3	3
2.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL	ML	1	5	5	5
2.01.13	SUMINISTRO DE TARRAJEO DE MUROS	M2	1	13.2	13.2	13.2
2.02	PUERTAS					
2.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO I	UND	2	2	2	2
2.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO II	UND	1	1	1	1
2.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA TIPO III	UND	3	3	3	3
2.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TIPO IV	UND	4	4	4	4
2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TIPO V	UND	1	1	1	1
2.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA TIPO VI	UND	1	1	1	1
2.03	CERRAJERIA					
2.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO PERILLA	UND	21	21	21	21
2.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA COMPACTA DE DOS GOLPES	UND	26	26	26	26



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAYO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCAYO
RED DE SALUD HUANCAYO


Econ. Juri Yagui Troncos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO


[illegible]

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO NACIONAL HUANUCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

Econ. Juriatquo Troncos
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

4.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LAVATORIO	GLB	29				29		
4.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO DE ½"	GLB	14				14		14
4.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE INODORO	GLB	11				11		11
4.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL	GLB	1				1		1
4.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA	GLB	1				1		1
4.02.07	REPOSICIÓN DE INODORO	GLB	3				3		3
4.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADEROS METÁLICOS	GLB	2				2		2
4.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE URINARIO	GLB	3				3		3
4.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE DUCHA	GLB	3				3		3
4.02.11	REPOSICIÓN DE TAPA DE INODORO	UND	1				1		1
4.02.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA	UND	1				1		1
4.02.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA LAVADEROS DE CONCRETO	GLB	2				2		2
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS								
5.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES								
5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FAROLA LED 12W	UND	2				2		2
5.01.02	SUMINISTRO, REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS ADOSABLES A LA PARED	UND	2				2		2





MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO FEDERAL DE MEXICO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO
 REO DE SALUD PUBLICA
 Econ: **Julián Troncoso**
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

146
142

117
143

5.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORESCENTE CON REJILLA 3 X 18W	UND	106					106	106	106
5.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA PARA BALDOSAS	UND	14					14	14	14
5.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ELECTRICAS CON LLAVES Y DIFERENCIALES	GLB	1					1	1	1
5.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	GLB	1					1	1	1
5.01.07	SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TOMACORRIENTES	UND	26					26	26	26
5.01.08	SUMINISTRO, REPOSICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES	UND	11					11	11	11


 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 DIRECCION GENERAL DE SALUD
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Ecos - Juri / Juri Troncos
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO
 ESTRATEGICO

