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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
o Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE
CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO
ICA” - C.U.l. N° 25967609.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

0
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
RUC N° : 20189111321

Domicilio legal : CA. MUNICIPALIDAD N°102 SALAS - ICA
Teléfono: : 056-506531

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA OBRA: “RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO
POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO
ICA” - C.U.l. N° 2596769.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 3’616,693.44 (Tres millones seiscientos dieciséis mil
seiscientos noventay tres con 44/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de AGOSTO 2023.

P
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/ 3'616,693.44 S/ 3'255,024.10 S(/T?e?:{iﬁgﬁgss
(Tres millones seiscientos Tres millones doscientos .
T e P ; . ; novecientos setenta y
dieciséis mil seiscientos cincuenta y cinco mil ocho mil trescientos
noventa y tres con 44/100 veinticuatro con 10/100
soles) soles) sesenta y dos con
' 78/100 soles)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion . Municipal N° 038-2024-
" MDS/GM de fecha 24 de enero

de 2024.

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Gerencia

técnico : Municipal N° 351-2023-
MDS/GM de fecha 30/10/2023.

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se - Menor a 8 UIT.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0
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convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 DIAS
CALENDARIOQOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 415.00 (Cuatrocientos quince con 00/100 soles).
tecnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Opiniones y Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” establecidos
en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto
en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

2.3.

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacién” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

©
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c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

11
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Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

2.5.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle
Municipalidad N° 102, Distrito de Salas, Provincia y Departamento de ICA.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%*” del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

15

16

17

18

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucidn contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

Q)
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

T wa ¥
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA.

OBRA: “RENOVACION DE PISTAY VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO

GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA” (C.U. N°
2596769)

Salas, noviembre del 2023
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TERMINO DE REFERENCIA

1. GENERALIDADES:

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
Ejecucion de obras

NOMBRE DE LA INVERSION

RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL
CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA S/3,616,693.44
ICA, DEPARTAMENTO ICA " (C.U.I. N° 2596769).

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Salas como unidad ejecutora del proyecto por ser una institucion publica que considera dentro de sus
competencias y funciones la planificacién, ejecucion de los planes de desarrollo local, se toma en consideracion la ejecucion del
proyecto:

“RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE
SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA” (C.U.I. N° 2596769).

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Los objetivos principales de este proyecto son:
- Vias con suficiente y adecuada infraestructura para transito peatonal.
- Mejorarla via para intensificar el flujo comercial y de este modo elevar el nivel socioeconémico de las comunidades beneficiadas.

- Crear empleo temporal para los pobladores de la zona en el tiempo que se ejecutara la construccion de la referida obra.
4.  ANTECEDENTES

El presente proyecto tiene por finalidad la RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO
POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA, en base al pedido de los pobladores
del sector, siendo un interés publico el promoverla sostenibilidad de los servicios basicos contribuyendo al desarrollo del sector.
Este proyecto surge como consecuencia de la necesidad de mejorar las condiciones de vida, recreacion y desarrollo proyecto
mejorara el ornato urbanistico, a la vez mejorara los espacios publicos del distrito y a la vez dara una mejor visién para el desarrollo
economico de la ciudad para el transporte urbano.

5. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS.

6. MODALIDAD DE EJECUCION
Indirecta — Por contrata.

7. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBRA: “RENOVACION DE PISTA'Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO
DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA” (C.U.I. N° 2596769).”:
e Resolucién de Gerencia Municipal N°351-2023-MDS/GM

8. PLAZO DE EJECUCION

NOMBRE DE LA INVERSION PLAZO DE EJECUCION
RENOVACION DE PISTA'Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO
POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, 150 DIAS CALENDARIOS
DEPARTAMENTO ICA " (C.U.I. N° 2596769).

El plazo de ejecucion de la obra comienza a regir al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, segun corresponda.
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10.

1.

12.

13.

b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecutara la obra segun
corresponda.

c) Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo y aprobado.

d) Contar con la certificacion de crédito presupuestal o provisién presupuestal por el monto total del valor de la obra

determinada en el presupuesto del expediente técnico, de corresponder.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesario, la entidad podréa notificar algun acto técnico-administrativo por correo electrénico, con el uso de
la cedula de notificacién que se muestra en el Formato N° 01 cedula de notificacién por correo electronico.

Para lo cual, el postor debera presentar su direccion de correo electronico, el cual debera tener activo durante la vigencia

del contrato

DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION
El postor ganador debera consignar un domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato ubicado

en la region de ICA.

UBICACION DE LA OBRA

El proyecto se encuentra ubicado en la calle Callao ubicado entre la calle 1y prolongacién camino real, distrito de Salas,

Provincia de Ica, Departamento de Ica:

El acceso a la zona del proyecto tiene su ubicacion geopolitica en el distrito de Salas, provincia de Ica y departamento
de Ica.

Departamento :lca

Provincia “lca

Distrito : Salas

Localidad : Calle Callao
VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a la cantidad de S/ 3,616,693.44 (Tres millones seiscientos dieciséis mil seiscientos
noventa y tres con 44/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total

de la ejecucion de las Obras. El valor referencial ha sido calculado en agosto 2023.

NOMBRE DE LA INVERSION

RENOVACION DE PISTA'Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL
CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, S/ 3,616,693.44
PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA” (C.U.I. N° 2596769).
TOTAL S/ 3,616,693.44
REQUISITOS DEL POSTOR

e Persona Natural o Juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado como Ejecutor de Obra.
e  ElPostor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanente
para contratar con el Estado Peruano.

e  ElPostor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
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e El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio en concordancia a lo establecido por el Decreto
Supremo N° 071-2018-PCM.

1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal, para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones:
= E| contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y procedimientos técnicos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
= El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de construccidn de calidad reconocida, poniendo
a su disposicién su organizacion, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los objetivos de la obra.
= El contratista colocaré el cartel de obra al dia siguiente del inicio de obra.
= Durante la ejecucién de obra, el contratista esta obligado a cumplir con los plazos parciales establecidos en el
calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procedera de acuerdo al
articulo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
= El contratista contratara el seguro complementario de trabajo de riesgos, para cubrir los dafios que pueda sufrir su
personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de la obra. Se deja constancia que el monto de este
seguro no limita la responsabilidad del Contratista.
= El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas o pdliza de caucion solicitadas por la Entidad, durante
el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.
= E| contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminacién de la misma y la solicitud de recepcién,
se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo.
= Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberan ser de primera calidad sin
defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan ajustarse a las especificaciones técnicas o la
normativa vigente del Reglamento Nacional de Construcciones.
= El contratista asumira la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instalados. Las aprobaciones dadas a
las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades asumidas como ejecutor
de obra.
= El contratista podra inspeccionar el lugar donde se ejecutara la obra a detalle teniendo pleno conocimiento de la
zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que asume todo riesgo
por las condiciones encontradas en el lugar.
El contratista realizara las pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo, debera entregar a
través de la supervision de obra los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le requiera a
efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de ser empleados.
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, segtin el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
El plazo mé&ximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07)
afios, contados a partir de la recepcion total de la obra.
En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo de responsabilidad,
la Municipalidad Distrital de Salas requerira al Contratista para que los subsane en un plazo razonable de acuerdo
a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que
mantenga la Municipalidad Distrital de Salas a favor del CONTRATISTA y/o reclamar arbitralmente dicho gasto.
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan
el derecho de la Municipalidad Distrital de Salas a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme
alo dispuesto por el Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR);
durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacién; asi como
garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas
en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Salas, el que sera
puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la prestacion; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de
Salas, a la suscripcidn del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible del mismo.

Personal

= El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

= E| Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad
e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.
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= El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

= E| Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector de Obra o La Municipalidad Distrital
de Salas la nomina detallada de todo el personal profesional y de los obreros que estan empleados a la fecha del
Informe.

= El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra sin el consentimiento previo
y por escrito por La Municipalidad Distrital de Salas.

Seguridad
= El Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal

que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo, debera garantizar que se adopten las medidas
de seguridad necesarias en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo
u otros que no puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el
desmonte producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.

= Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores, debera contar con su
respectiva poliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion personal (EPP), segun la especialidad que desarrollen.

= Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardara las medidas de
seguridad, asimismo debera portar uniforme nuevo y limpio con logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas,
lentes industriales, tapones de oido, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de
acuerdo a las normas vigentes. El Inspector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendra la potestad de
detener las labores en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no sera causal de ampliacion de plazo de
la obra Contratada.

Materiales.

= Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

= | a aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra no libera al
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Equipos y maquinarias.
= Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan

llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de
Obra y/o supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razén.

= | a reparacion por las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras,
corren por cuenta y costo del Contratista.

= Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y
andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos,
el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

Precisiones.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

= Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién
de los trabajos.

= En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Inspector de Obra y/o supervisor de obra esta
situacién, previa a la realizacién de los trabajos, a fin de que éste determine la accién a seguir.

= Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

= Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

1.2. EJECUCION DE OBRA.
El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.
1.13.1  Revision de expediente técnico de obra
Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucién de obra, para el caso de obras
cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias calendario para
obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector
de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El
supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras con plazo menor o igual a
ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias,
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1.13.2.

1.111

1.11.2

1.11.3

1114

1.11.5

eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervision o
inspeccion.

Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios metrados y ha considerado todos los gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente
Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalidad Distrital de Salas y/o
representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obras Provisionales.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el Expediente Técnico y
en coordinacion con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra asignado para determinar su ubicacion.
Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales
para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcién de la misma y estan dentro de la prestacion
del Contratista.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizara teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendra derecho a examinar este cuaderno en cualquier
momento y anotar en él sus observaciones.

El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta informatica desarrollada y
administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades
establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucién de la
obra, las 6rdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del
terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra,
segun corresponda.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estén obligados a registrar en el cuaderno de
obra digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segun lo previsto en la
Ley, el Reglamento, asi como lo dispuesto en la Directiva N® 009-2020-OSCE/CD.

En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante
la ejecucion de la obra, ii) érdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesario, estdn comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera
comunicar al Inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a
la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector de Obra lo necesario para su control.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista debera mantener la obra en ejecucidn y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones
de mantenimiento, evitando que la accidn de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafos, 0 a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados
a satisfacciéon del Inspector de Obra y/o supervisor de obra. La negligencia del Contratista en el
cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de
los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.
Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria, a partir del dia siguiente
de concluido el plazo otorgado por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra (plazo méaximo 10 dias
calendario).

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacién relacionada con la preservacion del medio ambiente.
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1.11.6

1.11.7

1.11.8

1.11.9

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista
dentro de la obra, para lo cual el contratista tomara todas sus precauciones.

Retiro de equipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Salas, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias
en la ejecucion de la obra; si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a La
Municipalidad Distrital de Salas.

Accidentes y notificaciones

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
Entidad por medio del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa
y completa.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspector de obra y/o
supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido
por el Contratista en relacién con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucién de la obra contratada.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distrital de Salas.

Fotografias.

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotogréafica de la evolucion de la obra, presentada
anexa a cada valorizacién de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra, debiendo documentar las actividades de obra.

El formato de las fotografias en medios digitales sera jpg, jepg.

Toda fotografia en medios digitales o video debera contener en su nomenclatura la fecha en que se realiza
la toma, y nombre de la actividad general que se gréfica. Se indicara el nimero de fotografia antes de la
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografias cuando se realicen varias tomas al dia. Cada
entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegadas en hojas A4, con indicacion de las fechas
respectivas y en medios digitales.

1.11.10 Calidad Especificada.

Es obligacion del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales
como de la ejecucion de las obras e instalaciones.

A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecera los sistemas de control de ejecucién y
demas actividades de control de calidad.

El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar
las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones
Técnicas. La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevard al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas
correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Inspector de Obra y/o supervisor de
obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector y/o
supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante la
aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector y/o
supervisor de obra.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas,
ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector y/o supervisor de obra
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacion.
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1.11.11 Derechos Legales Irrenunciables del Contratante
La Municipalidad Distrital de Salas no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las
condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La Municipalidad Distrital de Salas no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de
sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber
cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, o cualquier pago efectuado en
concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Inspector de obra y/o supervisor de obra, no podran significar una renuncia a los
derechos legales de La Municipalidad Distrital de Salas sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

1.11.12 Obligaciones de Término de Obra.
EL CONTRATISTA al término de las obras tendra las siguientes obligaciones:
= Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post construccion.
= Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada.
= Presentar Garantias de fabrica o protocolos de pruebas de los materiales empleados de ser el caso.
Esta documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar la obra, al iniciar el tramite
para conformacion del comité de recepcion de obra.

1.11.13 Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucion de Obra.
Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos
minimos proporcionados por La Municipalidad Distrital de Salas y las bases integradas del proceso de
seleccion correspondiente; asi como el expediente técnico completo y toda otra documentacion referente
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:

= Planos de Arquitectura, de Estructuras, de Instalaciones Eléctricas, de Instalaciones Sanitarias, de
Instalaciones electromecanicas, de Comunicaciones y de la especialidad al cual corresponde.
Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

Memoria Descriptiva del expediente técnico.

Presupuesto de Obra.

Contrato de Obra.

Bases del Proceso de Seleccién.

Oferta del CONTRATISTA.

Otros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector de Obra y/o
supervisor de obra seré el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias.

1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

21 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
2.1.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La acreditacién del Equipo minimo para la ejecucion de la obra sera de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se
acredita para la suscripcion del contrato.
Los equipos estratégicos minimos para la ejecucion de obra son de acuerdo al siguiente cuadro:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 CAMION VOLQUETE 15 M3 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1/2 y3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP
MOTONIVELADORA 125 HP

olu|s|lw|N
T TS TN
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Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacion.
=  Las maquinarias y equipos seran puestos a disposicion de la obra en dptimas condiciones de operacién.

2.1.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Residente de Obra (Vease Nota 1)

Formaci6én académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de
formacion académica:
dicho requisito de

Titulo profesional Ingeniero Civil | calificacian se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

(Véase Mota 4)

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de

desempefado experiencia | experiencia Experiencia
Residente y/o jefe
ylo supervisor ylo Documentos
inspector yfo jefe de para la
supervision ylo acreditacion de
residente principal 36 meses |©arge
ylo director Obras (computado | 9esempefiado:
residente y/o jefe similares desde Ia dicho requisito de
residente ylo jefe fecha de la callﬂc;clqn se
residente principal colegiatura) | acreditara para la
yio ingeniero suscripcién  del
residente ylo contrato.
z:p:;;“r principal (Véase Nota 5)

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan
en los siguientes documentos normativos: Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que
autoriza a los colegios de Arquitectos del Perl y al colegio de Ingenieros
del Perll para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de
la Repulblica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N® 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de
Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de arquitectura e
ingenieria de la Republica y su reglamento; y la Norma Técnica CE.010
Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.
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2. Especialista de Calidad (Véase Nota 02)

Formacion académica

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion

Documentos para la acreditacién
de formacion académica: dicho
requsito de calificacion  se

Titulo profesional Ingeniero Civil | acreditara para la suscripcion del
contrato.
(Véase Nota 05)
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

desempenado | experiencia | experiencia Experiencia
Especialista  ylo
ingeniero ylo
residente ylo
inspector ylo Documentos para |a
supervisor ylo jefe 19 meses | creditacion de cargo
ylo asistente o (computado desempefiado: dicho
responsable  de: | Obrasen desdela | requisito de calficacion se
control de calidad o |  General facha de [a acreditara para la
;z:i;ﬂad o dD colegatura) suscripcion del contrato.

guramiento  de
calidad o programa (Véase Nota 06)
de calidad o
protocolos de
calidad.

Nota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siquientes documentos normativos: Norma GE.030 Calidad en la construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE; Ley N°* 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; Ley N* 16053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Perd vy al colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del
Perd y al Colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la RepUblica y su Reglamento; Norma Técnica Peruana -
NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para Ia
aplicacion de la NTP-1SO 9001:2015 en el Sector Construccion.
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3. Especialista Ambiental (Véase Nota 03)

Formacion académica

Profesion Acreditacion

Ingeniero  Ciwil o
Ingeniero  Ambiental

0 Ingeniero  de | pocumentos para la acreditacion
Gestion Ambiental © | de formacion académica: dicho

f | Ingeniero  Ambiental | raquisito  de calificacion  se
Titulo profesional |y de  Recursos | aereditars para la suscripcion del

Nivel Grado o
titulo

Ambientales 0 | confrato.
Ingeniero de
Recursos Naturales (Véase Nota 05)

y Energia Renovable
0 Ingeniero de

Recursos

Renovables o

Ingeniero  Ambiental

W de Recursos

Maturales.

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia experiencia Experiencia

Especialista wio
ingeniero ylo
supervisor y/o jefe
v/o responsable yio Documentos para la
residente ambiental 18 meses acreditacion de cargo
ylo  ambientalista (computado desempefiado: dicho
en: Mitigacion Obras en desde la requisito de calificacion se
amb:lentall o general. fecha de la acreditara para la
ambllentallsta o colegiatura) suscripcion del contrato.
maonitoreo W
mitigacidn (Véase MNota 06)
ambiental o
impacto ambiental
o medio ambiente.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N® 28245, Ley Marco del Sisterma Macional
de Gestion Ambiental; Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Ley gue autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd vy
al colegio de Ingeniercs del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Replblica; Ley N® 28858, Ley que complementa la Ley N* 16053,
Ley gue autoriza a los Colegios de Arguitectos del Perd y al Colegio de Ingenieros
del Perd para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Republica v su Reglamento; Ley N* 27446, Ley del Sistema MNacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.
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4. Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (\Véase Mota 04)

Formacion académica
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil
0 Ingeniero de
Higiene y Documentos para la acreditacién
Seguridad de formacion académica: dicho
Industrial o requisito  de  calificacion  se
Titulo profesional Ingeniero acreditara para la suscripcion del
Industrial o contrato.
Ingeniero de
Sequridad y (Véase Nota 05)
Salud en el
Trabajo
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeifiado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista ylo
ingFt;?'liero },I'J"GY 24 meses
supervisor ylo jefe Obras en (computado | pocumentos para la
ylo responsable ylo general desde la acreditacion de cargo
residente en: fechadela | desempeiiado: dicho
sequridad y salud colegiatura) | requisito de calificacion se
OCUDACION e n nuirun acreditara para la
seguridad e higiene suscripcion del contrato.

ocupacional o
seguridad de obra
o %qundad en el (Véase Nota 06)
trabajo o salud
ocupacional o
implementacién de
planes de
sequridad e higiene
ocupacional o en
prevencion de
riesgos laborales.

Nota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento; Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su Reglamento; Resolucion
Suprema N® 021-83- TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion; Morma G.050 Seguridad durante la Construccion del Reglamento
Macional de Edificaciones — RME; Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N® 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arguitectos del
Peri y al colegio de Ingenieros del Penl para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la
Ley M® 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pera v al Colegio
de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de arguitectura e
ingenieria de la Repuiblica y su Reglamento.

MNota 05: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a traves del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
la ejecucion de la prestacién.

Mota 06: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto. La Entidad debe walorar de manera integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizd el profesional comesponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido, desarmollados en el sector publico o privado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS \
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

Nota:

= La experiencia del personal profesional propuesto se podré acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos con su respectiva conformidad o (i) copia simple de constancias
o (iii) copia simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, demuestre la
experiencia del profesional propuesto.

= Lainformacién consignada como requisito de calificacion respecto a la formacion académica y experiencia
del personal clave y experiencia del postor, conforme a lo establecido en la Resolucién Ministerial N°146-
2021-VIVIENDA - Perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de una obra de pavimentacién de
vias urbanas para el procedimiento de seleccién por adjudicacién simplificada.

2.1.3 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo siguiente:
e  Elniimero méaximo de consorciados es de 02 integrantes.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, sera de 50%.

2.1.4 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del
contratista sera de siete (07) afios contados desde la conformidad de la recepcién total de la obra. Ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cadigo Civil.

2.1.5 ADELANTOS
En mérito al articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se consideran otorgar los
siguientes adelantos:

2.1.5.1 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.1.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 07 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo”.

2.1.6 GARANTIAS
Las garantias que debe otorgar el contratista serdn mediante una Carta Fianza o pdliza de caucion de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE:

2.1.7 VALORIZACIONES

Forma de las valorizaciones y facturas

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones. La valorizacion sera aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra
y presentada a La Municipalidad Distrital de Salas en un plazo méximo de cinco (05) dias habiles, contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de obra y/o supervisor
de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad Distrital de Salas.
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La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial de la
Municipalidad Distrital de Salas.

Valorizaciones mensuales

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto
en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista y seran elaborados de conformidad con lo establecido
en el articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El periodo de valorizacion sera
mensual. Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente de la valorizacién respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentaran en tres (3) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el
Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacién de liquidacion final

Luego de la Recepcién de la Obra, el Contratista presentara la Valorizacion de Liquidacion Final, debidamente
sustentada con la documentacién y calculos detallados.

La liquidacion se ejecutara segun lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo, debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
declaratoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 211°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente.

En caso que la liquidacién de contrato debidamente consentida, determine un saldo a favor de la entidad, esta
requerira por escrito al Contratista para que efectie el pago respectivo en el plazo de quince (15) dias
calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin
que se haya verificado el pago, la entidad podré hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del
contratista o de las garantias que aln estuvieran vigentes, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 155° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

=  Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo
de ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracién jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.
Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior.

Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Salas por incumplimiento de plazo y otros conceptos,
si los hubiera.

= Saldo a favor o en contra del Contratista.

PRESTACIONES ADICIONALES
Se debera seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Art. 205 y 206.

PENALIDADES

2.1.91 PENALIDADES POR MORA
Si EI CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula;

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo en dias
Donde:
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

21.9.2 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir penalidades conforme al
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siguiente detalle:

OTRAS PENALIDADES

N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
(60) dias, de conformidad con Ilas
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

0.50 de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto

Segun informe del
Supervisor.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.50 de la UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra

Segun informe del
Supervisor.

01

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal
o vehicular incumpliendo las normas, ademas de
las de sefializaciones solicitadas POR LA
ENTIDAD. La multa es por cada dia.

-Los dispositivos y sefiales de seguridad seran:
-sefiales de prevencién para transito peatonal y
vehicular

2/1000 del  contrato
vigente por cada dia de
retraso.

Segin  informe  del
Supervisor.

02

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no disponga de elementos
de seguridad.

Los elementos de seguridad seran:

- Mallas de seguridad

- Cintas sefializadores con cachacos de madera.

- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes,
uniformes, mascarillas, fajas para el personal.

La multa es por cada dia.

Si el Contratista o su personal no permite el acceso
al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias..

1/1000 del contrato
vigente por cada dia de
retraso.

Segin  informe  del
Supervisor.

03

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o
ensayos en el tiempo indicado para verificar la
calidad de los materiales y las dosificaciones.

1/1000 del contrato
vigente por cada dia de
retraso.

Segun informe  del
Supervisor

04

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS

Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacién. La penalidad sera
por cada caso detectado.

1/1000  del
vigente

contrato

ASIENTO DE
CUADERNO DE OBRA
O ACTA E INFORME A
ENTIDAD

05

RESIDENTE

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada
caso detectado, salvo se demuestre cualquiera de
las siguientes excepciones:

- Por fallecimiento del profesional propuesto

- Por enfermedad que impide la permanencia del
profesional debidamente sustentado con la
documentacion que certifique la atencién médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su
asistencia

Uno (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal
en el servicio en el plazo
previsto.

Segun informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

06

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA

Cuando el contratista no presenta los equipos
declarados en la propuesta técnica.

0.5 IUT. por cada equipo
y dia de equipo ausente.

Segin  informe  del
Supervisor

07

EN  CASO
CONTRACTUAL
Entre el contratista y el personal ofertado y la
entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

CULMINE LA  RELACION

Uno (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal
en el servicio.

Segun informe  del
Supervisor debidamente
sustentado
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CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-CON
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD
Los cambios del personal profesional solicitados 11000 del  contrato INFORME DEL
08 | POR EL CONTRATISTA, que no tengan origen en ) SUPERVISOR DE
. : - vigente
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y que OBRAS
sean aprobados POR LA ENTIDAD. La multa es
por cada evento.
0.5/1000 del contrato , .
. . - L . ; . Segin  informe  del
Si el contratista utiliza maquinaria y equipo | vigente por cada dia de . .
09 ; Supervisor debidamente
diferente del propuesto. retraso que demore la
L, P sustentado
reposicion de la maquina.
No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipulado en la Ley 29783 — Ley General de | 0.05% del contrato | Segln  informe  del
10 | Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento | vigente por cada | Supervisor debidamente
de Seguridad y Salud en el Trabajo— D. S. N° 005 | accidente. sustentado
—2012 - TR.
Demora en el término del levantamiento de 0.10% del contrato | Sequn informe  del
observaciones durante la ejecucion formuladas N . gun . .
11 . . vigente por cada dia de | Supervisor debidamente
por el Supervisor, y segun plazo otorgado por la
" . retraso. sustentado
entidad o supervisor.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion Segin  informe  del
) - A 0.50 de la UIT por cada . h
12 | incompleta, perjudicando el tramite normal de los tramite documentario Supervisor debidamente
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa sustentado
sera por cada tramite documentario
CRONOGRAMA VALORIZACION AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL
En caso el contratista no cumpla con entregar el
calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio | 1/1000 del contrato | Segin informe  del
13 | del plazo contractual ante la supervisién en un | vigente por cada dia de | Supervisor debidamente
plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecucién | retraso sustentado
de obra. Esta multa se aplicara por cada dia de
atraso en la presentacion del cronograma
indicado.
VALORIZACIONES o 1/1000 del contrato | Segin informe  del
Cuando el contratista no presente la valorizacion ) . . .
14 . . vigente por cada dia de | Supervisor debidamente
al supervisor dentro del plazo previsto en los retraso sustentado
términos de referencia.

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ¢ Actividad de
Ejecucién de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de lainfraccién? En caso que la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segtn la Tabla de Penalidades, sobre la base
del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, asimismo el
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacién.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de infraestructura y gestion territorial
valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) La Gerencia de infraestructura y gestién territorial aprueba y coordina se procede la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible, diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor
o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucién del Contrato de obra.

h) La Gerencia de infraestructura y gestion territorial evalta la posibilidad de iniciar la gestion de Resolucién del
Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado.”

Toda comunicacidn con el contratista sera notificada via correo electrénico.

2.1.10 RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA.

Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcion nombrada por
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3.2.

la Municipalidad Distrital de Salas. La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del
Reglamento. El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra seré en concordancia con lo establecido
en el Art. 209 del Reglamento. No se procederad a la liquidaciéon de obra, mientras existan controversias
pendientes de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la
liquidacion, culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo.

2.1.11 SUBCONTRATACION
Se permite la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 147 de la Ley.

2.1.12 ANEXOS
Expediente Técnico de Obra: “RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL
CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA
" (C.U.I. N° 2596769)".
REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
CAMION VOLQUETE 15 M3 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 1/2y3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"

CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP
MOTONIVELADORA 125 HP

o|u|MwiN|k
N

Nota: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los considerados en la relacién de
equipamiento estratégico.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios
fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del
equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
*RESIDENTE DE OBRA:
Ingeniero civil

oESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero civil

*ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

o ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA:
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeiiado experiencia | experiencia Experiencia

Residente ylo jefe
ylo supervisor ylo
inspector ylo jefe
de supervisién ylo Ducurtnentt 0s para I
residente principal 36 meses | acreditacion .de arue
ylo director ob (computado | desempefiado: ~ dicho
residente ylo jefe , Ilras desde la reqmslltﬂlde calificacion se
residente ylo jefe | Sorares fecha de |la | acreditara para la
residente principal colegiatura) | Suscripcion del contrato.
:'éﬂsideme Iﬂnen":;g (Véase Nota 06)
supervisor principal
de obra.

Mota 01: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del
Perd y al colegio de Ingenieros del Perl para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley gue complementa la
Ley N* 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegio
de Ingenieros del Penl para supervisar a los profesionales de arguitectura e
ingenieria de la Repudblica vy su reglamento; v la Norma Técnica CE.010 Pavimentos
Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

ESPECIALISTA DE CALIDAD
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditaciéon de
desempeiniado experiencia experiencia Experiencia
Especialista wio
ingeniero wio
residente wio
inspect_or _y.l'o Documentos para
supervisor w'o jefe 12 meses acreditacion de cargo
wio asistente o (computado desempenado: dicho
responsable de: Obras en desde la requisito de calificacion se
control de calidad o General fecha de la acreditara para
calidad ) o colegiatura) suscripcion del contrato.
aseguramiento de
calidad o programa (WVease Mota DE)
de: calidad o
protocolos de
calidad.

MNota 02: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Moma GE.030 Calidad en la construccion del
Reglamento Macional de Edificaciones — RNE:; Ley N® 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento; Ley N® 18053, Ley que autoriza a los colegios de
Arquitectos del Perd v al colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N® 18053, Ley gue autoriza a los Colegios de Arguitectos del
Perm vy al Colegio de Ingeniercos del Penml para supervisar a los profesionales de
arquitectura e ingenieria de la Repuablica v su Reglamento; Norma Teécnica Peruana -
NTP 712.201:2018 CALIDAD EM LA COMSTRUCCIOM. Lineamientos para

aplicacion de la NTP-1S0O 920012015 en el Sector Construccican.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
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Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeiiado experiencia | experiencia Experiencia

Especialista ylo
ingeniero ylo
supervisor yo jefe
ylo responsable yio Documentos para la
residente qmbieptal 18 meses | @creditacion de cargo
ylo  ambientalista (computado desempeiado: dicho
en: Mitigacion | Obras en desdela | requisito de calificacion se
am b:lentall o general. facha de la | 2creditara para la
am bllentallsl‘ﬂ o colegiatura) suscripcion del contrato.
monitoreo '
mitigacion (Véase Nota 06)
ambiental o
impacto ambiental
o medio ambiente.

Nota 03: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gesfion Ambiental; Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento: Ley N® 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y
al colegio de Ingenieros del Perd para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Repiablica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N® 16053,
Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peri y al Colegio de Ingenieros
del Peri para supervisar a los profesionales de arguitectura e ingenieria de la
Republica y su Reglamento; Ley N* 27446, Ley del Sistema Macional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempeiiado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista yio
ingpt;iiem y!cy 24 meses
supervisor y/o jefe Obras en (computade | pocumentos para la
ylo responsable ylo general desde la acreditacion de cargo
residente en: fechadela | desempefiado: dicho
seguridad vy salud colegiatura) requisito de calificacion se
_| ocupacioni'<rn miENn acreditara para la
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seguridad & higienea suscripcidn del contrato.
acupacional o
seguridad de obra
o saguridad en el

trabajo o salud (Wéase MNota OE)
ocupacional o
implementacian de
planeas de
seguridad e higiene
asupacional o &n
prevencidn de
riesgos laborakes.

Mota 04: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientess documentos normativoes: Ley N 29783 Ley de Seguridad v Salud an el
Trabajo v su Reglamento, Decreto Supremo N 0S5-2017-TR, Decreto Suprenmo ouee
aprusba &1 Plan MNaciomal de Seguridad v Salud en el Trabajo 201 7-2021; Ley MN©
28806, Ley Genaral de Inspeccidn del Trabaje v su Reglamento:. Resobucidn
Suprema N 21-83- TR, Normémas Basicas de Segurnidad e Higiene en Obras de
Edificacidn: Morma G050 Sequridad duramte la Construccidn del Reglamento
Macional de Edificaciones — RMNE: Ley N*® 30225, Ley de Contrataciones del Estado w
su Reglamento. Ley N° 18053, Ley gue autoriza a los colegios de Arquitectos del
Pernd vy al colegio de Ingeniercs del Permd para supervisar a los profesionales de
Arqutectura & Ingenieria de la Repdblica; Ley N® 2858, Ley qgque complameanta la
Ley N 18053, Ley gue autoriza a los Colegios de Arguitectos del Pern y al Colegio
de Ingenieros del Pend para supervisar a los profesionales de arguitectura &
ingenieria de la Republica v su Reglameanto._

Mota 05: Documentos para la acreditacidn de formacidn académica: Se werificara en
el portal web de la Superintendencia Macional de Educacidn Superior Universitaria -
SUNEDU a trrawvés del sigulente link: hitps:fenlinea. sunedu . gob. ped

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura v habilitacidn s reguenird para <l inicko de su panicipacidn efectiva en
la ejecucidn de la prestacidn.

Mota 06: Documentos para la acreditacidn de la experienciac (i) Copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iw)
cualguier otra documentacidn que, de manera fehaciente demuoestre la experiencia
del personal clave propuesio. La Entidad debe wvalorar de manera integral bos
documeantos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe wvalidar la
experiencia si las actividades que realizd el profesional comesponden oon la funcidn
propia del cargo o puesio regquerido . desarrallados en &l secltor pdblico o privado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA

CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién

de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.
Nota 6: Experiencia en obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias
urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion yfo
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconsfruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitaciéon y/o remodelacion ylo renovacion de vias urbanas de circulacion
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles ylo semiflexibles) ylo
aceras o veredas (concreto ylo asfallo ylo adoguinado) en las siguientes
intervenciones:
Avenidas y/o calles y'o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras ylo vias
arteriales yfo vias expresas yfo intercambio vial yo pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
y/o alamedas ylo espacios publicos urbanos ylo servicios de transitabilidad y/o
urbanizacion yo parques ylo infraestructura recreativa ylo esparcimiento yfo
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus

respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda

20 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion"”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o/
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fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria 'y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios,

(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9521 puntos

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

segin la siguiente
formula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

OTROS FACTORES DE EVALUACION

03 puntos??

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

sostenibilidad ambiental o social

integrantes, debe acreditar alguna de las
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

Se evaluar4d que el postor cuente con una (1) practica de

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
practicas de

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de

sostenibilidad

03 puntos
No acredita ninguna practica en

sostenibilidad

0 puntos

B.1 Préctica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

21

22

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente

el factor capacitacion.

O/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos??

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere obras de
Construccion y/o Renovacion de pavimento y/o pavimentacion y/o infraestructura vial?* 2*

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestaciéon?, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%8,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?®, y estar vigente3°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicaciébn considere obras de Construccion y/o Renovacién de pavimento y/o

pavimentacion y/o infraestructura vial 3' 32,

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos??

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®*, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4

Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo

alcance o campo de aplicacion considere obras de Construccion y/o Renovacién de pavimento y/o
pavimentacion y/o infraestructura vial 3¢ 37,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente*©

a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001

gestion antisoborno 02 puntos

33

34

35

36

37

38

39

40

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

0/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos??

No presenta Certificado ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.**

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 42, y estar vigente © a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

41

42

43

44

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovevenenl. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

45

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 08 dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 07 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
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CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

en caso de in

cumplimiento.

obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que Ia_ls
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario

de adquisicién de materiales e insumos.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Anexo N° 01

NUMERO Y FECHA DEL
DOCUMENTO

Ndamero

ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda, sardinel

Fecha

04/08/2023

DATOS GENERALES DEL
PROYECTO

Nombre del Proyecto,

: IOARR "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” (C.U.I N° 2596769)

Ubicacién Geografica

SA

LAS-ICA-ICA

3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMAS DE CONTROL.

6.1 WIDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [cODIGO DE RIESGO 001-2023/SMUPV
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO TRASLADO Y TRANSPORTE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
PERSONAL
3:3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN°1|  FALTA DE LIMITACION DE AREA DE TRABAJO
Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS MAQ. PESADA
o MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
Gausa Ny ELECTRICAS.
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo 0.10 X
Moderada 0.50 Moderado| 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta) 0.0 Muy alto 0.80
Alta MODERADA
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo :
=Probabilidad x 0.030 Srongaa BAJO
Impacto ot islesy
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X

Aceptar Riesgo

Transferir
Riesgo

6.2

ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO

MANTENIMIENTO DE LOS

REALIZAR INSPECCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA
CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y VERIFICAR EL

EQUIPOS .

53

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
Y CONTROL AL RIESGO

EN OBRA REALIZAR EL, USO OBLIGATORIO DE EPPS ADECUADOS Y
QUE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CUENTEN CON CHEK LIST DE
OPERATIVIDAD Y TENER PRESENTE LAS CHARLAS DIARIAS DE
SEGURIDAD AL MANEJO PREVENTIVO Y MANEJO DE MATERIALES,

Nombres y Apellidos del responsable de su

elaboracion

DNI:

Cargo:

Dependencia:

A

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

Gk
0sé Antonio Quispe Saire
INGENIZRO CIVIL

Reg. del Colegio de Ingenieros N° 231621
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Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Anexo N° 01

2 ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda , sardinel y muro de
NUMERO Y FECHA DEL Nimero oo,
DOCUMENTO
Fecha 04/08/2023
: IOARR "RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
Nombre del Proyeclo] DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE
DATOS GENERALES DEL ~ S
PROYEGTO ICA” (C.U.I N° 2596769)
Ublcacion Geografical SALAS-ICAICA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO 002-2023/SMUPV

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO COLISIONES, ATRAPAMIENTO, LESIONES GRAVES, MUERTE POR
APLASTAMIENTO Y/O ATROPELLO.
3:3/1GAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1| POCA SENALIZACION DE AREAS DE TRABAJO
CausaN°2|  MALA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS
Causa N° 3| MANEJO DE MAQUINARIA PESADA
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE QCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado| 0.20 X
Alta 0.70 Alto) 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto| 0.80

Alta MODERADA

4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Punluacion del Riesgo o
=Probabildad x my | oo MODERADO
Impacto €l Riesgo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 |IDENTIFICACION DE RIESGOS .
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
Aceptar Riesgo X filostio

5.2 [ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO

IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS PARA EL DESVIO DE

TRANSITO

6.3 |[ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

Y CONTROL AL RIESGO

EN OBRA SENALIZAR ADECUADAMENTE LAS ZONAS DE CIRCULACION
DE LA MAQUINARIA PESADA. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
(EPPS). CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD EN VIAS,

VIGIAS.

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion

DNI:

Cargo:

Dependencia:

1de1

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

-ENiERO CVIL
/INGENIERO ¢ .
Reg lie\ Colegio d¢ {ngenieros N 2316
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

’ 2 ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda , sardinel y muro de
4 [NOMEROY FECHA DEL Nimero) contencion.
DOCUMENTO
Fecha 04/08/2023
: IOARR *RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
Nombre del Proyecto[DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE
DATOS GENERALES . =
2 |DEL PROYECTO ICA" (C.U.I N° 2596769)
Ubicacion Geografical SALAS-ICA-ICA
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO 003-2023/SMUPV

3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO

o

USO DE EQUIPOS DE PODER AMOLADORAS TALADROS

3.

@

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 MALA MANIPULACION DE LOS EQUIPOS
Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
CausaN° 3 MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES

ELECTRICAS.

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

S

( 4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 FMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajaj 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja 0.30 Bajo) 0.10 X
Moderada 0.50 X Moderado| 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta MODERADA
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo 2
=Probabllidad x oo | Priorded BAJO
Impacto o800
§ |RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo Evitar Riesgo X
Transferir
( Aceptar Riesgo X Rlesgo
5.2 |ANALIZAR LAS ACCIONES REALIZAR INSPECCIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA
DURANTE EL DESARROLLO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y VERIFICAR EL
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS .
£d :‘égm‘;ﬁ:‘%gﬁm AL |ENOBRAREALIZAR EL,USO OBLIGATORIO DE EPPS ADECUADOS Y
RIESGO QUE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CUENTEN CON CHEK LIST DE
OPERATIVIDAD.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion
elaboracion
DNI: Cargo: )
Denendencia:

1de1

000035

L

/Iose Antonic Guisoe Saire
£/ INGENIERO CIvIL
Reg. del Golegio de Ingenieros N° 231621
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Anexo N°

01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA DEL Nimero

ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda , sardinel y muro de

contencion.

DOCUMENTO
Fecha

04/08/2023

: IOARR *RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
Nombre del Proyecto| DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE

DATOS GENERALES 6 .
DEL PROYEGTO ICA" (C.U.I N° 2596769)
Ubicacién Geografical SALAS-ICA-ICA
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [cODIGO DE RIESGO 004-2023/SMUPV

EQUIPOS MAQUINARIA PESADA, CARGADOR FRONTAL

POCA SENALIZACION DE AREAS DE TRABAJO

MANEJO DE MAQUINARIA PESADA

3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO

3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN° 1
CausaN° 2
CausaN° 3

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

|44 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy bajal 0.10 Muy bajo| 0.05
Baja)| 030 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderadk 0.20 X
Altal 070 Allo 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto) 0.80
Alta MODERADA
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Pun:uéargs:bﬁs:;isgo 0.100 d':?‘;{?:::o MODERADO
Impaclo
RESPUESTA A LOS RIESGOS
&4 L[:;E’:IHSIC;EC :?O"Ngig:_e_scos Mitigar Rlesgo Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo X T::':::’_;L

6.2 |ANALIZAR LAS ACCIONES
DURANTE EL DESARROLLO

CAPACITAR Y MONITOREAR AL PERSONAL OPERADOR. DAR
CHARLAS SOBRE EL ORDEN Y EL CUIDADO DENTRO DE LAS
ACTIVIDADES DIARIAS.

5.3 [ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA Y CONTROL AL USO DE SENALIZACIONES, AVISOS, LETREROS VIGIA ENTRENADO.
RIESGO Personal capacitado.

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién
DNI:

-

1de1

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

Cargo:
Dependencia:

099034

" /INGENIZRO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 231621
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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a rlesgos

ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda , sardinel y muro de
conlencion.

Fecha 04/08/2023

NUMERO Y FECHA DEL Nimero]
DOCUMENTO

: IOARR *RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
Nombre del Proyecto|DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE

08 GENERALES DEL.
i 5 ICA” (C.U.I N* 2596769)

PROYECTO

Ubicacién Geografica SALAS-ICA-ICA
3 [IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.4 [cODIGO DE RIESGO 005-2023/SMUPV
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO INTERFERENCIA DE SERVICIOS Y/O AFECTAR SERVICIOS
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1 EXCAVACIONES QUE AFECTAN INSTATACIONES
SANITA%IAS
5 MANEJO TNADECUADO DE HERRAMIENTAS |
Lelsaiz MANUALES ELECTRICAS
CausaN° 3 FALTA DE PLANOS O INFORMACION ACERCA DE
LOS SERVICIOS
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
( 4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja) 0.30 Bajo 0.10
Moderada) 0.50 X Moderado| 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto, 0.80
Alta MODERADA
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo s
=Probabilidad x ooy |  lorkded MODERADO
Impacto ol esgo
5 [RESPUESTA A LOS RIESGOS
51 |IDENTIFICACION DE RIESGOS E
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X
. Transferir
Aceptar Ri
ceptar Riesgo Rlesgo
5.2 |ANALIZAR LAS ACCIONES
( DURANTE EL DESARROLLO INFORMAR AL PERSONAL ACERCA DEL CUIDADO CON LOS SERVICIOS
QUE SE ENCUENTREN EN EL CAMPO. REVISAR PLANOS EXISTENTES.
5.3 [ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
Y CONTROL AL RIESGO VERIFICAR LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS EXISTENTES (AGUA Y
DESAGUE). SERALIZAR LAS ZONAS DONDE NO SE DEBE MODIFICAR
LAS CONEXIONES DE SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN.

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacién
elaboracién
DNI: Cargo: ]
Dependencia: 7

/ 7 73
/i
A / g7

Aftonio Quispe Saire
/r ENIERO CIVIL
2 /INGENIERO CWIL.
Reg. del Golegio de Ingenieros N° 231621

1de1
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
” R ANEXO 01-2023/Construccion de pista, vereda , sardinel y muro de
4 [NUMEROY FECHA DEL contencion.
DOCUMENTO
Fechal 04108/2023
: 0ARR *RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
Nombre del Proyecto|DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE
DATOS GENERALES DEL L :
2 |pROYECTO ICA” (C.U.I N° 2596769)
Ubicacién Geogréfica SALAS-ICA-ICA
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [CODIGO DE RIESGO 006-2021/SMUPV
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO NIVELACION Y ACARREAMIENTO DE MATERIAL CON CARRETILLAS
3.3 [CAUSA(8) GENERADORA(S) Causa N° 1 CAIDA DE MATERIAL EXCEDENTE
3 EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN BUEN |
Causa N° 2, ESTADO
CausaN'3 USO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE
- PROTECCION PERSONAL

4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

~

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 X Bajo] 0.10 X
Moderadal 0.50 Moderado 0.20
Alla 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta MODERADA
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo "
=Probabildad x 003 [ Pioddad BAJO
Impacto 9o
5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 [IDENTIFICACION DE RIESGOS x
FORMAS DE CONTROL. Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo X
Aceptar Riesgo T':";:Le:r
5.2 [ANALIZAR LAS ACCIONES CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DEL USO APROPIADO DE LOS
DURANTE EL DESARROLLO

EQUIPOS DE

MANUALES QUE ESTEN EN BUEN ESTADO.,

PROTECCION PERSONAL (EPPS). USAR HERRAMIENTAS

5.

w

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA

Y CON

TROL AL RIESGO

USO DE EPPS PARA EL PERSONAL GUANTES DE CUERO,
ADECUADOS PARA PROTECCION

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracién

DNI:

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

Cargo:
Dependencia:

1de1

000032
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000531

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

= Nimero] ANEXU UT-ZU23]CORSITUCEon 06 ista, vereda , sardinel y muro a6 |
1 |NUMEROY FECHA DEL _contencion
DOCUMENTO Fecha 0410612023
: I0ARR “RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA)
CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL
, [pATOS GENERALES Nombre del Proyecto DIS.TRITO D!f SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE
DEL PROYECTO ICA" (C.U.I N° 2596769)
Ubicacién Geogréfica SALAS-ICA-ICA
3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
31 lcbnlco DE RIESGO 007-2023/SMUPV
3.2 [DESCRIPCION DEL RIESGO ALTAS TEMPERATURAS

3.

@

CAUSA(S) GENERADORA(S) CausaN° 1| ALTAS TEMPERATURAS EN LA ZONA DE TRABAJO

CausaN°2|  UNIFORME INADECUADO PARA EL. PERSONAL
FALTA DE PLANOS O INFORMACION ACERCA DE

CausaN°3

LOS SERVICIOS
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
( 4.1 [PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo) 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Alta MODERADA
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo 4 7
=Probabilidad x 0.400 d':?g’i':a"o MODERADO
Impaclo %
& [RESPUESTA A LOS RIESGOS
6.1 |IDENTIFICACION DE RIESGOS ”
FORMAS DE CONTROL, Mitigar Riesgo X Evitar Rlesgo X
/ Transferir
( Aceptar Riesgo Rlesgo
62 |ANALIZAR LAS ACCIONES CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DE LOS RIESGOS QUE PRESENTA

DURANTE EL DESARROLLO EL TRABAJO A ALTAS TEMPERATURAS. PROVEER EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL, GUANTES DE CUERO, ETC.

5.3 [ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
Y CONTROL AL RIESGO USO DE UN UNIFORME ADECUADO PARA EL TRABAJO A ALTAS

TEMPERATURAS. USO DE PROTECTORES SOLARES

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su aprobacion

elaboracién
//z& e

DNI: Cargo:
Dependencia:
i < José Antonio Quispe Saire
" INGENIERO ClviL

Reg. del Cologio do Ingenieros N° 231624

1de1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratacioén.

Segun lo previsto en los articulos 190 del Reglamento, también se debe incluir penalidades conforme al
siguiente detalle:

OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del | (.50 de la UIT por cada

. | contrato o del integro del plazo de dia de ausencia del Segun informe del
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra en el Supervisor.
(60) dias, de conformidad con las plazo previsto
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el | 0.50 de la UIT por cada .

2 I reditado o debidamente dia de ausencia del Segun informe del
personal acre

L Supervisor.
sustituido. personal en obra

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal | 2/1000 del  contrato
01 | o vehicular incumpliendo las normas, ademas de | vigente por cada dia de
las de sefalizaciones solicitadas POR LA | retraso.

ENTIDAD. La multa es por cada dia.

-Los dispositivos y sefales de seguridad seran:

Segin  informe  del
Supervisor.
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vehicular

-sefiales de prevencién para transito peatonal y

PROTECCION PERSONAL
de seguridad.

- Mallas de seguridad

La multa es por cada dia.

INDUMENTARIA E  IMPLEMENTOS
Cuando el contratista no disponga de elementos
Los elementos de seguridad seran:

02 | - Cintas sefializadores con cachacos de madera.

- Cascos de seguridad, botas, guantes, lentes,
uniformes, mascarillas, fajas para el personal.

Si el Contratista o su personal no permite el acceso

al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias..

1/1000 del  contrato
vigente por cada dia de
retraso.

Segin  informe  del
Supervisor.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realiza las pruebas o

1/1000  del contrato

Segin  informe  del

por cada caso detectado.

cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacién. La penalidad sera

vigente

03 . g o vigente por cada dia de .
ensayos en el tiempo indicado para verificar la Supervisor
> ! o retraso.
calidad de los materiales y las dosificaciones.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS ASIENTO DE
04 Cuando el contratista emplee materiales que no | 1/1000 del contrato | CUADERNO DE OBRA

O ACTA E INFORME A
ENTIDAD

RESIDENTE

las siguientes excepciones:

asistencia

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en
forma permanente en la obra. La multa es por cada
caso detectado, salvo se demuestre cualquiera de

05 | - Por fallecimiento del profesional propuesto

- Por enfermedad que impide la permanencia del
profesional debidamente sustentado con
documentacién que certifique la atencion médica,
prescripcion médica y todo lo referente a su

Uno (1) UIT por cada dia
de ausencia del personal
en el servicio en el plazo
previsto.

Segin  informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA

entidad no haya aprobado la sustitucién del
personal por no cumplir con las experiencias y
calificaciones del profesional a ser reemplazado.

en el servicio.

TECNICA 0.5 IUT. por cada equipo | Segin informe  del
06 . . . . .

Cuando el contratista no presenta los equipos | y dia de equipo ausente. | Supervisor

declarados en la propuesta técnica.

EN CASO CULMINE LA

Er?tr(laTEIASJnLtjréa;sta el personal ofertado y la Uno (1) UIT por cada dia | Segin informe  del
07 y p y de ausencia del personal | Supervisor debidamente

sustentado

por cada evento.

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL-CON
AUTORIZACION DE LA ENTIDAD

Los cambios del personal profesional solicitados
08 | POR EL CONTRATISTA, que no tengan origen en
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor, y que
sean aprobados POR LA ENTIDAD. La multa es

1/1000 del  contrato
vigente

INFORME DEL
SUPERVISOR DE
OBRAS

09 diferente del propuesto.

Si el contratista utiliza maquinaria y equipo

0.5/1000 del contrato
vigente por cada dia de
retraso que demore la
reposicion de la maquina.

Segin  informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

—-2012 -TR.

No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a
lo estipulado en la Ley 29783 — Ley General de
10 | Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo — D. S. N° 005

0.05% del contrato
vigente por cada
accidente.

Segun informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

Demora en el término del
11
entidad o supervisor.

levantamiento de
observaciones durante la ejecucion formuladas
por el Supervisor, y segun plazo otorgado por la

0.10%  del contrato
vigente por cada dia de
retraso.

Segun informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacion
12 | incompleta, perjudicando el tramite normal de los
mismos (valorizaciones, adicionales.), la multa
sera por cada tramite documentario

0.50 de la UIT por cada
tramite documentario

Segin  informe  del
Supervisor debidamente
sustentado

13 DEL PLAZO CONTRACTUAL

CRONOGRAMA VALORIZACION AL

1/1000 del contrato
vigente por cada dia de

Segun informe  del
Supervisor debidamente
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En caso el contratista no cumpla con entregar el

retraso

sustentado

calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio
del plazo contractual ante la supervision en un
plazo de 48 horas de iniciado el plazo de ejecucion
de obra. Esta multa se aplicara por cada dia de
atraso en la presentacion del cronograma
indicado.

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presente la valorizacion
al supervisor dentro del plazo previsto en los
términos de referencia.

1/1000 del contrato | Segin informe  del
vigente por cada dia de | Supervisor debidamente
retraso sustentado

14

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE PENALIDADES:

a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infraccion sefialada la Tabla de Penalidades ;Actividad de
Ejecucion de Obra, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanacion
de la infraccién? En caso que la infraccion sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al
siguiente numeral.

c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de Penalidades, sobre la base
del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicacion de la penalidad, asimismo el
Supervisor, mediante carta comunica a LA ENTIDAD que la penalidad sera incluida en la siguiente valorizacion.
e) El Supervisor o Inspector de Obra elabora y remite a la Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial la
valorizacion con la aplicacion de la penalidad.

f) La Gerencia de Infraestructura y Gestién Territorial aprueba y coordina se procesa la valorizacion en la que se
aplica la penalidad.

g) Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo admisible, diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor
o Inspector de Obra evaluara y podra proponer a la Entidad inicie la Resolucién del Contrato de obra.

h) La Gerencia de Infraestructura y Gestion Territorial evalua la posibilidad de iniciar la gestién de Resolucion del
Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el ejemplo lineas arriba mostrado.”

Toda comunicacidn con el contratista sera notificada via correo electrénico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*’.

47 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N Q)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° 001-2024-CS-MDS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

48 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV5L

5 Monto total de la oferta

|

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

51 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS

ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES* T'POV'EEITC;';"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

52

53

54

55

56

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%Igz RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE® TIPOVIEEI_F:;';ABIO AIZAUCI\;IFSF:IIDD(())SG
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




