

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		martes, 16 de Mayo de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDC					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CHINCHAS, DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2502767					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		XXXXXXXX					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2502767				
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 410-2023-SGDUR/FOPR		Fecha de recepción	2/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Presupuesto de pago Disgregado:

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CHINCHAS DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH", Código Único de Inversiones N°2502767.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
RECURSOS HUMANOS						
A.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
A.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PAVIMENTOS	MES	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
SUBTOTAL (A):						14,000.00
ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS.						
B.1	TRAMITACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL (FTA)	GLB	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
B.2	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNIA	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.3	GESTIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Y RIESGO DE DESASTRES	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.4	DISEÑO ESTRUCTURAL	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.5	ESTUDIO HIDROLÓGICO Y HIDRÁULICO	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.6	ESTUDIO TOPOGRÁFICO	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.7	ESTUDIO DE CANTERA Y FUENTES DE AGUA	GLB	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
SUBTOTAL (B):						19,500.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
C.1	ÚTILES DE OFICINA Y OTRO	GLB	4.00	1.00	800.00	3,200.00
C.2	COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	UND	4.00	1.00	400.00	1,600.00
C.3	VIÁTICOS Y HOSPEDAJE	DÍA	1.00	3.00	350.00	1,050.00
C.4	COMUNICACIONES	GLB	1.00	1.00	150.00	150.00
C.5	FIANZAS Y SEGUROS	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00
C.6	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CHOFER. COM. Y LUBRICANTE	MES	1.00	0.25	7,000.00	1,750.00
SUBTOTAL (C):						7,750.00
COSTO DIRECTO= SUBTOTAL(A)+SUBTOTAL(B)+SUBTOTAL(C)						41,250.00
UTILIDAD (10%)						4,125.00
SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)						45,375.00
IMPUESTO IGV (18%)						8,167.50
VALOR REFERENCIAL						53,542.50

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	52,500.00 (Cincuenta y Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/05/2023
-----	---	-----------	--	-----------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.