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1. NOMBRE DE LA INICIATIVA

“MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE 12 SECTORES AMT CRH273 (TOMA, AUQUIPAMPA, MAYA, TINCO,
ATAQUERO -CARHUAC, TINGUA, MITA - CRUZ CATAC, SHUPLUY, MISHQUI, AMASHCA,
SHILLA y CASERIOS ALEDANOS - U.E HUARAZ”.

2. UBICACION

Distrito Carhuaz : 209278E; 8972913S; 18L
Distrito Tinco : 205788E; 8974107S; 18L
Distrito Ataquero : 202464E; 8980109S; 18L
Coordenada UTM Distrito Shupluy : 203748E; 8980490S; 18L
Distrito Mancos : 201929E; 8982980S; 18L
Distrito Shilla : 211797E; 8978675S; 18L
Distrito Amashca : 209165E; 8977626S; 18L

Toma, Auquipampa, Maya, Tinco, Ataquero - Carhuac,
Tingua, Cruz Catac, Mita, Shupluy, Mishqui, Amashca,

Centro Poblados Shilla y sus caserios de Chacapampa, Congar, Llipta'y

Yanarumi.

Unidad Empresarial Huaraz

Distritos Carhuaz, Tinco, Ataguero, Shupluy, Mancos, Shilla, y
Amashca.

Provincias Carhuaz y Yungay

Departamento Ancash

3. ANTECEDENTES

Existen lineas, redes primarias y secundarias que se energizan con el alimentador de media
tensibn AMT CRH273, en mal estado, con tiempo de vida superior a los 40 afios. Redes con
observaciones del Osinergmin por incumplimiento de Distancias Minimas de seguridad, redes
con configuracién convencional.

Las lineas y redes primarias estan operando a un nivel de tension de 13.8 Kv, 3@, y las redes
secundarias se encuentran operando a un nivel de tension de 440/220V, 2d; 380/220V, 3@, y
220V, 3d; atendiendo un incremento significativo de su carga por el crecimiento de la demanda
ya que suministra energia eléctrica a los distritos de Tinco, Shilla, Ataquero, Amashca, un sector
del distrito de Carhuaz y anexos en la provincia de Carhuaz; asimismo a los distritos de Shupluy,
Cascapara, en el distrito de Mancos y anexos en la provincia de Yungay, también a 56 clientes
de venta en bloque entre Comités de Electrificacion y Clientes importantes. Tienen vanos con
conductores de cobre, parte de los cuales fueron hurtados, existiendo multiples empalmes; se
necesita realizar mantenimientos correctivos continuos, asi también es afectado por problemas
de servidumbre, fallas de equipos de maniobra y por el incumplimiento de distancias minimas
de seguridad (DMS) debido al incremento considerable de construcciones de edificaciones, por
lo que es necesaria la remodelacion de las lineas y redes primarias y secundarias que dan
servicio eléctrico a los sectores de Toma, Auquipampa, Maya, Tinco, Ataquero -Carhuac, |,
Tingua, Cruz Catac,- Mita, Shupluy, Mishqui, Amashca, Shilla y caserios aledafios de,
Chacapampa, Congar, Llipta'y Yanarumi.

Las redes de distribucién eléctrica cruzan por terrenos y construcciones de terceros donde se
han generado riesgos eléctricos graves que afectan la seguridad publica y la estabilidad del
sistema eléctrico, en consecuencia, se necesita cambiar la topologia y el saneamiento de la
franja de servidumbre, se tienen tramos afectados con diferentes secciones de conductores a
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causa de los hurtos y vandalismo, postes de madera en mal estado, postes tipo riel y tubulares
de 7, 10y 11m, por lo cual en cumplimiento de la disposicion del Estudio de Planeamiento de
Distribucién, para las lineas y redes primaria se debe estandarizar a una seccién de 70 mm2,
con soportes de 13 y 15 m de longitud, e implementar las redes con proyeccion a un nivel de
tension de 22.9 kV, teniendo en cuenta la longitud de las redes y que en el afio 2024 se tiene
proyectado la instalacion de un transformador de potencia con devanado en 22.9 kV en la SET
Carhuaz. Asimismo, para las redes secundarias se debe estandarizar soportes de 9m, y
subestaciones de distribucion con relacion de transformacion de 13.8-22.9/0.38-0.22 kV.

En algunos sectores por estar en muy mal estado las estructuras de media y baja tensién, se
cambiaron como parte de trabajos de mantenimiento, por postes de concreto, pudiendo algunas
de ellas mantenerse y disminuir el metrado en la remodelacién de redes de media y baja
tension.

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electronorte Medio S.A. - Hidrandina
S.A. como concesionaria de distribucion eléctrica es responsable de operar y mantener los
sistemas de distribucion primaria, secundaria y sus conexiones domiciliarias en el ambito de la
U.E. Huaraz, tiene como objetivo estratégico mejorar las instalaciones existentes y desarrollar
nuevos proyectos con la finalidad de garantizar la calidad del servicio eléctrico, optimizar el
control de las operaciones, reducir las pérdidas de energia y mejorar los indices de
interrupciones, para lo cual tiene entre sus principales actividades la optimizacion,
rehabilitacion, reposicion y ampliacién marginal.

Hidrandina S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto ejecutar la Obra
denominada “MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 12 SECTORES AMT CRH273 (TOMA, AUQUIPAMPA,
MAYA, TINCO, ATAQUERO -CARHUAC, TINGUA, MITA - CRUZ CATAC, SHUPLUY,
MISHQUI, AMASHCA, SHILLA y CASERIOS ALEDANOS - U.E HUARAZ, y para tal efecto se
requiere que el Area de Administracion Proyectos, realice el servicio del estudio
correspondiente, el cual comprende el desarrollo del disefio de: la remodelacién de las lineas
y redes primarias en 13.8 - 22.9 kV trifasica, con cable autosoportado y/o subterraneo donde
las vias sean angostas, implementacién de nuevas SEDs trifasicas con relaciéon de
transformacion de 13.8-22.9/0.38-0.22 kV, redes de BT con cable autoportante, redes de AP e
implementacion de puntos de iluminacion tipo LED, conexiones domiciliarias, redes aéreas
segun la configuracién de las vias, levantando las observaciones de seguridad publica y
retirando tramos de lineas de propiedades privadas.

4. SITUACION ACTUAL
4.1 Identificacion de la Unidad Productora
Tipo de Unidad Productora Nombre o cédigo de la instalacion
Proyecto
Alimentador CRH273
Subestacion de Distribucion Cz2008, CZ2009, CZ2010, CZ2011, CZ2012,
Distribucién Cz2082, CZ2083, CZ2013, CZ2014, CZ20186,
Cz2017, CZ2018, CZ2020, CZ2021,CZ2022,
CZz2075, CZ2076, CZ2024, CZ2025, CZ2054,
CZz2026, CZ2027, CZ2028, CZ2031.
4.2 Descripcion del estado situacional
La principal justificacion para el proyecto solicitado es la problematica operativa por la
antigiiedad de las redes eléctricas de media y baja tensién, dado que se tiene vanos con
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conductores de cobre, parte de los cuales fueron hurtados, existiendo multiples empalmes,
tiene postes de madera con su base en mal estado, poste de fierro tipo riel y tubular en
mal estado, faja de servidumbre invadidas por terceros quienes al tener sembrios
restringen el acceso para realizar la limpieza de la faja de servidumbre o mantenimientos
a las instalaciones eléctricas. Debido a ello se presentan fallas y por el incumplimiento de
distancias minimas de seguridad (DMS) detectadas por los equipos de maniobra. El
incumplimiento de las DMS se debe al incremento considerable de construcciones de
edificaciones en las zonas urbano-rurales, construcciones de veredas en la via publica
dejando postes y retenidas en la calzada de la via o al medio de las veredas. Asi también
los conductores cruzan cerca de las redes de telecomunicaciones (fibra Optica), hay
multiples casos de incumplimiento de distancias de seguridad, ocasionando riesgo
eléctrico e interrupciones del servicio.

Se viene atendiendo un incremento significativo de su carga por el crecimiento de la
demanda ya que suministra energia eléctrica a los distritos de Tinco, Shilla, Ataquero,
Amashca, un sector del distrito de Carhuaz y anexos en la provincia de Carhuaz; asimismo
a los distritos de Shupluy, Cascapara, un sector del distrito de Mancos y anexos en la
provincia de Yungay, también a 56 clientes de venta en bloque entre Comités de
Electrificacion y Clientes importantes, por lo que es necesaria la remodelacion de las lineas
y redes primarias y secundarias que dan servicio eléctrico a los sectores de Toma,
Auquipampa, Maya, Tinco, Carhuac, Ataquero, Tingua, Cruz Catac, Mita, Shupluy,
Mishqui, Amashca, Shilla y los caserios aledafios Chacapampa, Congar, Lliptay Yanarumi

Cumplimiento de vida util

Las redes de media y baja tensién estan construidas con postes de fierro tipo riel o tubular,
madera y C.A.C. de diferentes medidas con una antigliedad superior a los 40 afos,
teniéndose que intervenir cambiando estructuras que vienen colapsando, siendo necesario
la ejecucion de variantes y nuevos recorridos con tramos de redes autoportantes, redes
subterraneas para los cruces de la red de media tension con las lineas de transmisién, asi
también en las vias publicas angostas y con construcciones de viviendas que han invadido
la via publica, con la finalidad de que cumplan las distancias minimas de seguridad
normadas.

Debido a la antigliedad de estas redes, se viene presentando caida de estructuras, rotura
de conductores e interrupciones del servicio que se filtran y afectan a todo el AMT
CRH273, dejando incluso sin suministro eléctrico a todas las localidades atendidas por
este AMT, Existen multiples deficiencias por DMS, estructuras con retenidas incumpliendo
la normatividad, tramos de lineas y redes eléctricas que pasan sobre propiedades privadas
y no cuentan con resolucién de imposicién de servidumbre, dificultando el mantenimiento,
falta de pararrayos de linea. Con el cambio de las redes se debe atender y levantar todas
estas deficiencias que generan riesgos eléctricos a los residentes de la zona.

La mala calidad en el servicio eléctrico esta ocasionando multas y pagos por
compensacion de energia por Ley de Concesiones Eléctricas, perjudicando
econdmicamente y socialmente a HIDRANDINA S.A.

Registro fotografico de postes de riel y madera de media tensién y baja tension,
deteriorados que estan dentro de propiedades, incumpliendo DMS, estructuras y
equipos de maniobras dentro de propiedad privada.
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ESTRUCTURA
DE MADERA
EN MAL
ESTADO

POSTE EN
MAL ESTADO

Incumplimiento de Distancias Minimas de Seguridad:

Debido al crecimiento poblacional en las localidades involucradas y la configuracién de las
calles contamos con incumpliendo de DMS, lo cual necesita el saneamiento total con el
cambio de topologia, armados, instalacién de cables autoportantes para las redes de MT
y BT. Asimismo, se requiere saneamiento de la faja de servidumbre.

INCUMPLE DMS

RED SOBRE
VIVIENDAS
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POSTES DE MADERA
EN MAL ESTADO,
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29 abr. 122 11:08:36 a. m.

POSTES DE MADERA
EN MAL ESTADO,
REDES INCUMPLEN
DE DMS

Incremento de interrupciones:

En el afio 2021 el nimero de interrupciones en Alimentador CRH273 (SET Carhuaz) fue
de 11, en el afio 2022 fue de 12 y en lo que va del afio son 4 interrupciones.

Cantidad de interrupciones en MT

Ao 2021 2022 2023 Total
Alimentador CRH273 11 12 4 27
Total 11 12 4 27

4.3

Restriccion a la provision del servicio:

Existen lineas, redes primarias y secundarias que se energizan con el alimentador de
media tensibn AMT CRH273, en mal estado, con tiempo de vida superior a los 40 afios.
Redes con observaciones del Osinergmin por incumplimiento de Distancias Minimas de
seguridad, redes con configuracion convencional.

Las lineas y redes primarias estan operando a un nivel de tension de 13.8 kV, 39, y las
redes secundarias se encuentran operando a un nivel de tension de 440/220V, 2d;
380/220V, 39, y 220V, 3d; atendiendo un incremento significativo de su carga por el
crecimiento de la demanda ya que suministra energia eléctrica a los distritos de Tinco,
Shilla, Ataquero, Amashca, un sector del distrito de Carhuaz y anexos en la provincia de
Carhuaz; asimismo a los distritos de Shupluy, Cascapara, un sector del distrito de Mancos
y anexos en la provincia de Yungay, también a 56 clientes de venta en bloque entre
Comités de Electrificacion y Clientes importantes. Tienen vanos con conductores de cobre,
parte de los cuales fueron hurtados, existiendo multiples empalmes; se necesita realizar
mantenimientos correctivos continuos, asi también es afectado por problemas de
servidumbre, fallas de equipos de maniobra y por el incumplimiento de distancias minimas
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de seguridad (DMS) debido al incremento considerable de construcciones de
edificaciones, por lo que es necesaria la remodelacion de las lineas y redes primarias y
secundarias que dan servicio eléctrico a los sectores de Toma, Auquipampa, Maya, Tinco,
Carhuac, Ataquero, Tingua, Cruz Catac, Mita, Shupluy, Mishqui, Amashca, Shilla, y sus
caserios aledafios Chacapampa, Congar, Llipta y Yanarumi.

Las redes de distribucion eléctrica cruzan por terrenos y construcciones de terceros donde
se han generado riesgos eléctricos graves que afectan la seguridad publica y la estabilidad
del sistema eléctrico, en consecuencia, se necesita cambiar la topologia y el saneamiento
de la franja de servidumbre, se tienen tramos afectados con diferentes secciones de
conductores a causa de los hurtos y vandalismo, postes de madera en mal estado, postes
tipo riel y tubulares de 7, 10y 11m, por lo cual en cumplimiento de la disposicién del Estudio
de Planeamiento de Distribucion, para las linea y redes primaria se debe estandarizar a
una seccion de 70 mm2, con soportes de 13 y 15 m de longitud, e implementar las redes
con proyeccién a un nivel de tension de 22.9 kV, teniendo en cuenta la longitud de las
redes y que en el afio 2024 se tiene proyectado la instalacion de un transformador de
potencia con devanado en 22.9 kV en la SET Carhuaz. Asimismo, para las redes
secundarias se debe estandarizar soportes de 9m, y subestaciones de distribuciéon con
relacion de transformacion de 13.8-22.9/0.38-0.22 kV.

En algunos sectores por estar en muy mal estado las estructuras de media y baja tension,
se cambiaron como parte de trabajos de mantenimiento, por postes de concreto, pudiendo
algunas de ellas mantenerse y disminuir el metrado en la remodelacion de redes de media
y baja tension.

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electronorte Medio S.A. -
Hidrandina S.A. como concesionaria de distribucidn eléctrica es responsable de operar y
mantener los sistemas de distribucién primaria, secundaria y sus conexiones domiciliarias
en el ambito de la U.E. Huaraz, tiene como objetivo estratégico mejorar las instalaciones
existentes y desarrollar nuevos proyectos con la finalidad de garantizar la calidad del
servicio eléctrico, optimizar el control de las operaciones, reducir las pérdidas de energia
y mejorar los indices de interrupciones, para lo cual tiene entre sus principales actividades
la optimizacion, rehabilitacion, reposicién y ampliacion marginal.

ETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

OBJETIVOS

La ejecucion del proyecto es contar con una infraestructura eléctrica rehabilitada para corregir
todas las deficiencias de la infraestructura eléctrica, incrementar centros de carga, para la
mejora de la calidad del producto y suministro en las lineas y redes primarias, y redes
secundarias del AMT CRH273.

Asimismo; permitira:

Mejorar indicadores SAIDI y SAIFI

Reducir las interrupciones de suministro de energia eléctrica en frecuencia y duracion.
Evitar operacion de los equipos de proteccion por desbalance de carga.

Disminuir las pérdidas de energia, caida de tension y el mantenimiento correctivo
mejorando la operacion del sistema.

Atender nuevos clientes potenciales.

Reducir costos de compensaciéon por NTCSE por mala calidad de suministro.

Mejorar las distancias minimas de seguridad en diferentes puntos, eliminacién de riesgos
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altos, segun el procedimiento 228-2009-0OS/CD.

Reducir futuros costos de compensacion por NTCSE de la calidad del producto.

Realizar variantes en tramos de MT en sectores donde pasa por zonas urbanas y las vias
son muy angostas.

Instalar tramos de red Autoportante de MT en sectores donde pasa por zonas urbanas y
las vias son muy angostas.

Instalar nuevas redes de BT con cables autosoportados.

Instalar nuevas redes y unidades de AP, para mejorar la calidad del AP, considerar el uso
de equipos LED estandarizado.

Cumplir con el reglamento de seguridad

El presente proyecto tiene por finalidad el disefio de redes primarias subestaciones de

distribuciéon, redes secundarias y conexiones domiciliarias que beneficiara
aproximadamente a 2953 clientes.
item Sectores Clientes

Toma,

Auquipampa,

Maya, Tinco,

Carhuac, Ataquero,

Tingua, Cruz

Catac, Mita,

1 Shupluy, Mishqui, 2953

Amashca,

Shilla'y sus

caserios de

Chacapampa,

Congar, Llipta 'y

Yanarumi

METAS
: SIN CON VAR
INDICADORES Unid | provECTO | PROYECTO [ (0g)

SAIDI Horas 52.75 8 -84.83
SAIFI Veces 30.85 5 -83.79
Compensaciones calidad de suministro | Miles US$ | 15,309.98 0 -100.00
Compensaciones calidad de producto Miles US$ 150 50 -66.67
Pérdidas técnicas % 6.78 5 -26.25
N° de Observaciones por DMS Unid 98 0 -100.00
N° de Deficiencias MT y BT .
(procedimiento N° 228-2009-0s/CD) Unid 400 10 975
Calidad de producto % 10.5 5 -52.38

Lo expuesto permitira:

e Mejorar la calidad en el servicio de energia eléctrica, disponibilidad, confiabilidad, y
continuidad del sistema eléctrico Huallanca, asimismo mejorar la imagen institucional
de Hidrandina S.A y cumplir las tolerancias establecidas por la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales (Resolucién Directoral N° 016—2008—
EM/DGE).
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e Disminuir los riesgos eléctricos, las interrupciones de energia y la caida de tensién
en los fines de lineas de las redes existentes.
e Disminucion de las interrupciones de energia
e Evitar las multas de las entidades Fiscalizadoras (Osinergmin, OEFA, etc.), ademas
del perjuicio por lucro cesante y maniobras de reposicién, dafios a terceros y pagos
de multas por afecciones personales.
e Aumentar la produccion y la vida util de los componentes eléctricos de las redes
eléctricas de media, baja tension, la confiabilidad del Sistema Eléctrico en el AMT

CRH273.

e Atender requerimientos de ampliaciones de carga a negocios locales, considerando
en todo el ambito de la obra instalar redes trifasicas.

6. ALCANCE DEL PROYECTO

- Elaboracién del estudio de mejoramiento y adecuacion.

- Los criterios a emplear en el disefio de las lineas primarias se regiran por las disposiciones
generales del Cdodigo Nacional de Electricidad, las normas MEM/DEP y por normas
internacionales reconocidas.

- Levantamiento de data de infraestructura a remodelar (cédigo, cantidad, etc.)

- Remodelar aproximadamente 13.63 Km de redes primarias del AMT CRH273, desde cada
punto de disefio que se otorgue y aproximadamente 30.81 km de redes de BT.

- Remodelacién de SEDs, redes de BT y AP, de los sectores Toma, Auquipampa, Maya,
Tinco, Ataquero - Carhuac, Tingua, Cruz Catac - Mita, Shupluy, Mishqui, Amashca, Shilla,
y sus caserios aledafios de Chacapampa, Congar, Llipta y Yanarumi, segun el detalle que

se indica:
AVENIDA / Potencia
Item AMT SED SECTOR DISTRITO | N° Clientes de SED
1 CRH273 | CZ2008 | AUQUIPAMPA CARHUAZ 215 37.5
2 CRH273 | CZ2009 TOMA TINCO 198 75
3 CRH273 | CZ2010 TOMA TINCO 119 75
4 | CRH273 | CZ2011 MAYA CARHUAZ 190 75
5 CRH273 | CZ2012 | TINCO - PAMPAC TINCO 196 75
6 CRH273 | CZ2082 TINCO TINCO 125 75
7 CRH273 | CZ2083 TINCO TINCO 118 75
8 CRH273 | CZ2013 CARHUAC ATAQUERO 99 25
9 CRH273 | CZ2014 ATAQUERO ATAQUERO 120 50
10 | CRH273 | CZ2016 TINGUA MANCOS 178 37.5
11 | CRH273 | CZ2017 SHUPLUY SHUPLUY 70 50
12 | CRH273 | CZ2018 SHUPLUY SHUPLUY 43 50
13 | CRH273 | CZ2020 CRUZ CATAC MANCOS 23 15
14 | CRH273 | CZ2021 MITA MANCOS 20 75
15 | CRH273 | CZ2022 MITA MANCOS 94 75
16 | CRH273 | CZ2075 MISHQUI TINCO 105 50
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17 | CRH273 | cz2076 MISHQUI TINCO 40 25

18 | CRH273 | Cz2024 |  AMASHCA AMASHCA 253 75

19 | CRH273 | Cz2025 SHILLA SHILLA 251 100

20 | CRH273 | cz2054 SHILLA SHILLA 100 75

21 | CRH273 | CZ2026 | CHACAPAMPA | SHILLA 36 15

22 | CRH273 | Cz2027 LLIPTA AMASHCA 132 75

23 | CRH273 | CZ2028 |  YANARUMI AMASHCA 141 75

24 | CRH273 | Ccz2031 CONGAR AMASHCA 87 50

Las lineas y redes primarias, las subestaciones de distribucion, debe estar disefiada para la
tension de 22.9 kV, dado que se estara instalando una sub estacién de transformacion en
la SET CARHUAZ, con devanados con ese nivel de tension:

AMT CRH273

MT:13.8/22.9kV, BT: 0.38/0.22kV (20
puntos de disefio, segln sector a
intervenir)

Punto de alimentacién

Sistema

Adecuaciones de nuevos armados para conectar derivaciones a las SEDs existentes,
adecuacion de redes de baja tensidon que comparte estructuras con las redes de media
tension.

Gestion de CIRA.

Gestion de autorizacion de PROVIAS NACIONAL.

Gestion de DIA, PAD o instrumento ambiental que corresponda.

Gestion de Servidumbre donde corresponda.

Monitoreo Arqueolégico.

Visado de plano catastral por municipios, levantar catastro de casos que el municipio no
disponga.

Gestiones necesarias con operadoras de telecomunicaciones para el retiro de sus redes de
la infraestructura de Hidrandina.

Liquidacién del proyecto en los formatos establecidos por Hidrandina S.A.

Para solucionar el problema propuesto se plantea:

Mejorar la topologia y reconfiguracion del trazo de ruta de las lineas primarias, redes
secundarias y conexiones domiciliarias.

Mejorar la ubicacion, modificacion de topologia y reconfiguracion de las redes de media
tension, SEDs, redes de BT, en arreglo al cumplimiento DMS en avenidas, calles y
accesibilidad de estas, de preferencia todo el recorrido debe realizarse por vias publicas,
usando lineas aéreas y cables desnudos de aluminio de 70mm2 de seccion, cable
autosoportados de media tension y/o subterrdneo, en redes de baja tensién cables de no
menos de 3x25mm?2.

La eleccion de los armados que alejen los conductores, de viviendas y edificios existentes
a menos de 2,5 m en MT y de 1.00 en BT, para cumplir con las distancias minimas de
seguridad requeridas.

Evitar el paso por ambientes donde puedan efectuarse actos o presencia masiva de publico
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como parques, plazas, cementerios, iglesias, campos deportivos, colegios, mercados, etc.
Minimizar los cruces de vias.

En calles angostas, en redes de media tension se debe disefiar con cables autoportante o
cables subterraneos.

Procurar la accesibilidad necesaria a fin de facilitar las labores de construccion,
mantenimiento y operacién de las redes eléctricas, minimizando de esta manera los cortes
de energia.

Se tendra previsto que el montaje electromecanico se realizara en condiciones sencillas,
con minima afectacién e interrupcion del servicio a los clientes existentes y por intervencion
a las instalaciones existentes.

Implementacion de pararrayos de linea y sistemas de aterramiento robusto en las SEDs,
para evitar salidas por problemas con descargas atmosféricas. Incluir puestas a tierra
adicionales en las primeras estructuras de cada circuito.

Obtener tramos de linea y red primaria con la menor longitud posible.

Evitar vanos exagerados.

Evitar angulos con cambios fuertes de nivel en la RP.

Lograr una configuracién topolégica radial lo mas perfecta posible.

Evitar las rutas y cruces de lineas telefénicas en lo posible, pero siempre respetando la
distancia minima.

Considerar en el estudio la sefializacion de riesgo eléctrico, sefial de puesta a tierra, codigo
de estructura, identificacion de fases (en MT en todas las estructuras, en BT cada 200m).
Las redes de BT deben contar con distanciadores para los cables autoportantes, tener
aterramiento en la salida de la SED, a dos vanos de la SED y en todas las derivaciones.
Se tendrd en cuenta los cortes de servicio, para la ejecucion de la obra en las redes de
Hidrandina S.A. para lo cual se elegiran el minimo nimero de interrupciones, para esto se
recomienda utilizar nuevas rutas alternas en el disefio de redes proyectadas que estan
fuera de las redes existentes y la afectacion al minimo de usuarios. Debera prever los
cortes, teniendo en consideracion los dias y horarios laborales, de descanso, y de uso
masivo de la energia en los diferentes sectores (doméstico, comercial, industrial y
particular).

Subsanar las deficiencias por incumplimiento de DMS.

Implementacion de sefializadores, seccionadores bajo carga (Con mando remoto,
evaluando interconexion mediante fibra Optica), seccionadores tipo cut out para tener
mayores puntos de despeje de fallas.

Nuevos ajustes de coordinacién de protecciones.

Cambio de alumbrado publico a LED (previsto para tele control).

Evitar el recorrido por zonas geol6gicamente inestables o terrenos con pendiente
pronunciada.

Evitar el trazo por zonas inundables.

Evitar el recorrido por lugares arqueolégicos de valor histérico cultural.

Evitar el recorrido sobre terrenos agricolas.

Realizar estudio de flujo de carga.

Realizar estudio de proteccion y coordinacién de las redes de media tension.

Desmontaje electromecanico de postes, retenidas, armados y conductores en media
tension y traslado a almacenes.

El contratista, para efectuar el desmontaje coordinara con el concesionario, a través de la
Supervisién, para que los trabajos se realicen en la forma mas eficiente, y reducir al minimo
el corte de suministro a los usuarios y evitar molestias innecesarias al transito vehicular y
peatonal.

En los casos en que, como es previsible, se tuvieran que efectuar necesariamente cortes
en el suministro, debera comunicarse al Supervisor para que realice las gestiones ante el
centro de Control de Operaciones (CCO) con la debida anticipacion. Los periodos maximos
de interrupcién del servicio seran acordados y autorizados por el concesionario.

Los cortes de energia necesarios deberan contar con resolucion de exoneracion de
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compensacion de energia emitida por el Osinergmin.

Reconexion de las derivaciones existentes que no intervienen en la rehabilitacion de linea
o red primaria poniéndolo operativos (incluye adecuar armados, conductores y otros).
Coordinar con las operadoras de telecomunicaciones para el retiro de sus redes de la
infraestructura de Hidrandina.

Coordinar con los usuarios que requieran adecuar sus maquinar trifasicas del sistema 220V
al sistema 380V, las maquinas deben ser inventariadas y ser consideradas en el
presupuesto de obra para su adecuacién con la debida antelacion.

Caracteristicas Generales de los materiales:

A.

Redes de Media Tensién
Redes Primarias Aéreas

- Conductor de AAAC 70 mm2 (Desde el punto de disefio o en cada derivacién), en caso
de intervenir tramos troncales la seccion del conductor debe ser de 120mm?2.

- Cable Autoportante NA2XSA2Y-S, 70 mm2, 18/30kV, Cable N2XSY, 70 mm2, 18/30kV
segun se requiera (cruce con lineas de transmisién, frente a grifos o vias angostas),
para cumplir con las DMS.

- Poste de C.A.C. de 15 my 13 m en zonas de dificil acceso.

- Ménsula de concreto.

- Bastidores F°G°.

- Disposicion vertical.

- Aisladores tipo PIN y Suspensién poliméricos para nivel de tensién 22.9 kV.

- Equipos de proteccion sefializadores de falla (03 juegos trifasicos), estos equipos con
conexion remota para telemando, seccionadores fusibles de 36kV, 150kVBIL,
pararrayos, etc.).

- Puestas a tierra con cemento conductivo, bentonita y contrapesos.

- Retenidas de acuerdo a hueva norma vigente.

- Implementacién de blogues contra impacto en estructuras cerca de cruces de vias, 0
que por la configuracion de la via requiera.

- Las SEDsy RP de la zona se deben proyectar con aislamiento para un nivel de tension
de 22.9kV, para el futuro cambio de nivel de tensién a 22.9kV, que se dispondra en la
SET Carhuaz el nuevo transformador de potencia con doble nivel de tension, obra que
debe entrar en servicio el 2024.

- Tendido de redes de fibra para conectar sistemas de medicién, indicadores de falla y
equipos de proteccion.

Redes Subterraneas

- Ductos de concreto de 4 vias x 1.0 m.

- Cables de energia tipo N2XSY 3-1x70 mm?2 (para cumplir DMS y en cruces con otras
lineas de media y alta tension).

- Kit de cabezas terminales Unipolar para 70mm2, exterior.

Subestaciones de distribucion
Las subestaciones tendran las siguientes caracteristicas:

- Transformadores de distribucion trifasicos aéreos, de 50, 75, 100kVA, con relacién de
transformacion 22.9-13.8/0.38-0.22 kV, cuando corresponda considerar bushing de MT
hacia el lado frontal.
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- Estructura biposte conformado por poste de 15/500 de concreto armado centrifugado.
- Las medias lozas son de concreto armado vibrado 1.50/750, armado debe cumplir DH

de 2.5m.

- Debe tener armado para sujetar la escalera en la estructura de la SED.
- Tablero de distribucién de Fibra de Vidrio para sistema 380/220 V, sistema de
activacion de AP con célula fotoeléctrica.
- El medidor de AP y Totalizador deben tener conexion para telemedicion.
- Seccionador fusible tipo expulsion, 36 kV, 150kV BIL, 100A
- Aislador hibrido tipo PIN (36 kV).
- Aislador polimérico tipo suspension de 35 kV
- Enlasubestacion de distribucion se contara con una puesta a tierra segiin corresponda
para MT y BT compuesta por un electrodo Copperweld de 2,4 m x 16 mm g, conductor
bajada Copperweld 35 mm2 que debe rellenarse con tierra vegetal cernida, sal
industrial, bentonita y contrapesos, con la finalidad de obtener bajos niveles de puesta

a tierra.

- Sistema de medicién del totalizador y Alumbrado Publico de las SEDs habilitados con
tele medicion.

B. Redes de Baja Tension

Redes Secundarias Aéreas:

- Cable autoportante CAAI con neutro aislado (forrado), segun demanda del sector
3x50+2x35mmz2; 3x35 +2x16mm2 y 3x25+2x16mm?2.

- Postede CAC 8,9y 11 m.

- Cajas de derivacion.

- Luminarias y lamparas LED de 50, 70, 100 o 140W.

- Ferreteria 'y accesorios galvanizados.

Alumbrado publico

- Cable autoportante CAAI con neutro aislado (forrado), segun demanda del sector
3x50+2x35mm2; 3x35 +2x16mm2 y 3x25+2x16mm2, cuando corresponda cables tipo
N2XY, 2x4, 2x6 mmzZ,

- Postes de concreto de 9 m.

- Luminarias y/o ldmparas LED de 70 W, 100 W, 140W.

Conexiones Domiciliarias Aéreas
- Cable concéntrico y accesorios (para el cambio total de las acometidas que se

encuentran en el trazo de la red de MT y BT).
- Considerar cambio de cajas porta medidor y medidores que no cumplan la

normatividad.

- Para el cruce de via considerar un soporte de tubo de fogo de 3/4”, sostenida con
vientos de alambre galvanizado.

7. BENEFICIARIOS

El proyecto beneficiara a 2953 usuarios del AMT CRH273, que en total son 4331 usuarios, los
cuales se distribuyen en los usuarios comunes y en clientes mayores, los clientes beneficiarios
directos del proyecto se distribuyen de la siguiente manera.
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N°de S.E.
SECTORES de
Distribuciéon

Ne Clientes Ne Clientes

ALIMENTADOR -
Domésticos Mayores

Toma,
Auquipampa,
Maya, Tinco,
Carhuac,
Ataquero, Tingua,
Cruz Catac, Mita,
CRH273 Shupluy, Mishqui, 24 2953 56
Amashca,

Shilla vy sus
caserios de
Chacapampa,
Congar, Llipta vy
Yanarumi

En la zona esta creciendo la industrializacién y talleres de maquinaria pesada ya que atienden
actividades agroindustriales, Caleras, Chancadoras.

Existen solicitudes para factibilidades y punto de disefio de empresas Caleras, Chancadoras de
piedras, entre otras que va incrementando la demanda en el AMT, el mayor requerimiento que se
cuenta es de 800kW para una planta calera en el tramo entre Shupluy y Cascapara.

MERCADO ACTUAL

El alimentador presenta la siguiente demanda:

Alimentador Subestacién Potencia (MVA) MD (MW)
CRH273 Carhuaz 4.0 0.65

La SET Carhuaz cuenta con un transformador de potencia de 66/13.8kV de 5SMVA, ONAN / ONAF,
distribuidos en 03 AMTs, CRH271 con una demanda méxima de 0.66 MW, CRH272 con una
demanda maxima de 1.54 MW y el AMT CRH273, con una demanda maxima de 0.65 MW; esta
previsto para el afio 2025 la instalacion del transformador de potencia de 7/9MVA ONAN/ONAF,
con devanados de 13.8kV y 22.9kV, el equipo estara operando temporalmente en la SET Caraz.

Se Remodelara:

Redes primarias trifasicas (MT) 13.63 km
Redes secundarias (BT) 30.81 km.
Conexiones domiciliarias : 2953
Cantidad de trasformadores : 24 und.
Estructuras o postes media tension : 191 und.
Postes de baja tensién : 600 und.

8. RIESGOS DEL PROYECTO
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N° Descripcion del Riesgo No Bajo | Medio | Alto
Riesgo aplica
1 Se haidentificado oposicién por Poblacion, X
Organizacién Civil, ONG, Entidades Publicas y
Privadas, etc. al proyecto. (Comentar brevemente si
aplica)
2 Existen zonas inundables en la zona del proyecto X
3 Existen zonas con deslizamiento X
4 El proyecto esta ubicado en zona de alto riesgo X
5 El proyecto esta Areas Naturales Protegidas X
6 El proyecto esta de Areas Arqueoldgicas X
7 El proyecto esta en zonas de amortiguamiento de areas X
naturales protegidas.
8 El proyecto esta en otras areas protegidas y/o X
prohibidas por alguna norma del Estado (Indeci, Cismid,
normativa del sector eléctrico, ANA, etc.).

Comentarios:

1. Como el proyecto se trata de una remodelacién, el cual implica la rotura de veredas y calles
para la instalaciéon de redes subterraneas y redes aéreas, se cerraran acceso a calles, lo
cual genera oposicion de los pobladores y autoridades e implica gestionar oportunamente
las autorizaciones y comunicaciones a la poblacion.

9. CRONOGRAMA DE HITOS DEL ESTUDIO

Actividad Plazo Sem. | Sem. | Sem. | Sem. | Sem. | Sem.
(meses) 1 2 3 5 6

Contratacién de Estudios 4 ]
Estudio de Pre Inversion 6 C——1
Expediente Técnico de Obra 6 o ee—
Contratacion de Ejecucion 4 ==
de Obray Supervision
Ejecucién de Obra 9 O
Liquidacién de Obra 4 =
Liquidacién de Proyecto 3 =
Plazo Total 37 |

10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Concepto / Etapa Monto (S/) con IGV
Estudio de Pre Inversiéon 150,000.00
Expediente Técnico de Obra 250,000.00
Estudio Ambiental 50,000.00
Estudio Arqueoldgico 50,000.00
Ejecucion de Obra 10,500,000.00
Supervision de Obra 500,000.00
Compra de Terreno
Liquidacién 50,000.00
Costo Total del Proyecto 11,550,000.00
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11. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Costo de Operacion S/. 250,000.00 Costos de una cuadrilla para operacion y
y Mantenimiento con IGV mantenimiento. Con mantenimientos
Actual correctivos y preventivos programados.
Costo de Operacion S/. 30,000.00 Costos de una cuadrilla para operacién y
y Mantenimiento con | con IGV mantenimiento.

Proyecto (estimado)
12. ANEXO

1 Informacién para el proyecto Obligatorio (Ver detalle en el

Anexo 1)
2 Plano de ubicacién Obligatorio
3 Zona de influencia Obligatorio

13. SOLICITANTES

Fecha: 13/03/2023

GARCIA Digitally signed
by GARCIA
BAUTISTA_ BAUTISTA Carlos
Carlos Javier javier FAU
FAU 20132023540

hard
2013202354 ;. 023.03.14
0 hard

MARIN Firmado
digitalmente por
HERNANDEZ MARIN HERNANDEZ
Genderson  Genderson
Marcelino FAU Marcelino FAU

20132023540 hard
20132023540 fecha: 2023.03.14

hard 18:54:35 -05'00'

17:33:07 -05'00'
Ing. Carlos Garcia Bautista
Jefe Técnico UE Huaraz
(Firma del Originador)

Ing. Genderson Marin Hernandez

Jefe de U.E. Huaraz
(Firma del Originador)

Ing. Glenda Gadea Pérez
Gerente Técnico (e)

(Firma del Gerente de Linea)

14. APROBACIONES

| Céd. del Proyecto

N° | Descripcion N° Sesién | Fecha Monto Otras Firma GCP (**)
de aprobado modificaciones
Directorio *

1 | Incorporacion al
Programa de
Inversiones
(Aprobacién
presupuestal
estudio)

(*) Los detalles de las otras modificaciones se describirdn en el Anexo que corresponda.
(**) La firma de GCP solo da fe de la aprobacién por parte del Directorio en la sesion y
fecha que se sefiale en el cuadro.
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15. ANEXOS
Anexo N° 1

Anexo N° 2
Anexo N° 3

Anexo N° 4

Plano de Ubicacion

Informacién minima requerida para presentacion la ficha de requerimiento.
Zona de influencia del “MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION
PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 12
SECTORES CRH273 (TOMA, AUQUIPAMPA, MAYA, TINCO, ATAQUERO
-CARHUAC, TINGUA, MITA - CRUZ CATAC, SHUPLUY, MISHQUI,
AMASHCA, SHILLA y CASERIOS ALEDANOS - U.E HUARAZ".

Redes existentes de la zona de influencia.
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Anexo N° 1

INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA PRESENTACION LA FICHA DE REQUERIMIENTO

ltem Descripcién Distribucién

Mercado Eléctrico

1 Registros cada 15 min de potencia y energia a X
nivel de AMT (minimo 5 afios)

2 Registros de maxima demanda y energia de SED X
(minimo 5 afos)

3 Registro de consumo de energia por cliente, sed, X
AMT, Tarifa, mes a mes (minimo 5 afos)

4 Cantidad de clientes (minimo 5 afios) X

5 Factor de perdidas (minimo 5 afios) X

6 Factor de carga (minimo 5 afios) X
Planos Instalaciones Existentes

7 Planos de Planta de las instalaciones existentes. X

8 Planos de diagramas unifilares: medicion, X
proteccién

9 Planos de detalles X
Informacién de Instalaciones Existentes

10 | Longitud de LT, LP, RP, RS X

11 Cantidad de SED X

12 Cantidad de AP X

13 Cantidad de equipos de proteccion en redes de X
MT.

14 Sector Tipico X

15 Reporte de deficiencias de DMS y/o Servidumbre X

16 Reporte de SAIDI y SAIFI (minimo 5 afios) X

17 Informes de gestion indicando deficiencias o X
problemas presentados

18 Fecha de antigliedad de la instalaciones X
Otros

19 Informacién del estado de terreno X

20 | Estudios de protecciones X

21 Estudio Ambiental de la instalacion existente. X

22 | Estudio arqueoldgico de la instalacién existente. X

23 Estudios de planeamiento (cuando exista) X

24 | CAP vigente.

25 | Trabajadores reales trabajando

26 Materiales estandarizados aprobados. X

27 Informes de fiscalizacién de Osinergmin u otra X
entidad identificando deficiencias

NOTA: La informacién serd atendida segun requerimiento de la Unidad Formuladora para la
elaboracion de los estudios de preinversion y definitivos.
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Anexo N° 2
Plano de Ubicacién
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ANEXO N° 3

ZONA DE INFLUENCIA DEL “MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 12
SECTORES CRH273 (TOMA, AUQUIPAMPA, MAYA, TINCO, ATAQUERO -CARHUAC, TINGUA, MITA - CRUZ CATAC, SHUPLUY, MISHQUI, AMASHCA,
SHILLA y CASERIOS ALEDANOS — U.E HUARAZ”.
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