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Presupuesto
Presupuesto 1003003 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL{LA) SECTOR ANCAG Y JATON DCCO EN Bt CASERIO B JATO DEL
CENTRG POBLADO CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH”
Clierts MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA Costo 03/02/2025
Lugar ANCASH - HUAR! - CHAVIN DE HUANTAR
fitemn Beseripcion Und. Metrado Precio 7. Parcial 1. Y22
01 TRABAJOS PRUVISIDNALES 10,632.85
o141 CARTEL D OARA 2.40%3.60m2 ate +.00 135285 133285
0102 ALQUILER DE OFIGINA Y ALMACEN e 290 7,000.00 200600
0103 INSTALACION DE BARCS PORTATILES mes 200 75000 1.500.08
o100 MOVILZACIO Y DESMOVILIZACION OE EQUIPOS ¥ MAGUINARIA sl 1.00 £300.00 450000
0105 ENERGU PARA LA CONSTRUCCION ab 2.00 1,000.60 +,000.00
o SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO 270798
201 ELABORACION, IMPLENENTACION ¥ ADMINISTRAGION DEL PLAN DE ot 110 250008 250000
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
0202 EQUIPO DS PROTECCION PERSGNAL e 1000 56100 16.830.00
2.0 ZGUIRO DE PROTECCION COLECTIVA s 100 1,040.80 104650
02 SERALIZACION TEMPORAL DE SESURIGAD glo 100 337,08 23708
0205 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENGIAS SN SEGURIDAD Y SALUD g 100 2,000.00 200000
EN 2L TRABAJD
o3 PUENTE PEATONAL ISHUPAMPA (SECTOR ANCAT) 25.650.41
0z TRABAJGS PRELIMINARES 12589
T TRAZG, NIVELES ¥ REPLANTEQ m2 4356 121 2.
050102 LIMPIEZA DE MATEREAL VEGETAL ¥ hATURAL m2 4358 158 a1
202 MOVIVIENTO DE TIERRAS 280357
30241 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG NORKAL m3 033 78 142743
230202 NIVELACION ¥ COMPACTADG PARA SSTRUCTURAS EN TERREND NORMAL m 120 4 5275
03.0203 RELLENO ¥ COMPACTACION CON VATRIAL PROPID m 844 1872 10756
03.02.0¢ ELIMINAGION  MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANLAL) 3 2548 3574 102502
03.02.05 DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTEIFLATAFGRIA DE PUENTE m2 18,18 .62 7502
BEATONAL EXISTENTE)
oR0208 LIMPIEZA, ELAAINACICH DE DESHONTE, TRONCOS, PIEDRAS ¥ ELEMENTOS b 1100 07 1
SUBLTDS EN EL CUACE
03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADD 15.866.95
050391 ACOPIC Y RECOLECCION DE PIEDRA 3 952 4128 392,03
13.02.02 ACARRED DE MANLAL DE PIEDRA m3 952 5491 5T
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO GE ESTRIBOS m2 %00 11235 2588.65
02.03.0¢ CONCRETO CICLOPEQ FT=175 KG/SM2+ 30% P.G PARA ESTRIBOS 3 1035 44522 269707
23.03.05 ENCOFRADC Y DESENCOFRADG DE ALETAS ) 2756 1255 374538
02,0308 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KGISM2 + 30% P.G PARA ALETAS w3 1052 4331 350511
02.02.07 CLRADO DE CONCRETO m2 4 ps 4508
03.04 MADERA 5,580,856
T SUPER ESTRUCTURAS DE MADERA 5,500.86
Yot 101 VIGAS DE MADERA DE 12 X4 urg 800 18074 145282
P302.01.02 TABLONES DE MADERA EUCALIETO DE Z'X10%2.30m PLAT.TRANSV. urg 1800 a2 239058
P3.04.01.03 TABLONES DE MADERA EJCALIPTO DE 7X10%4.50% LONG. ure 400 18145 725,84
03040104 GRAPAS DE FIERRO V2" INC. COCACION are 36,00 2807 1052
(305 BARANDAS 130373
03.05.01 BARANDA METALIGA . aligad Distrita! 920 21 130373
o PUENTE PEATONAL KICHQU (SECTOR ANCAG) . nupicipd ¢ Hoantar 28.133.54
o401 TRABAJDS PRELIMINARES %;' "P"‘% . g/zf,j{’ mmeemeT 108.90
o401 TRAZO, NVELACION Y REPLANTED B v i g0 EspInORR Q5 o B
otz ez D VaTERIAL vEsETaL Y RATURAL 108 AT B 2;223;32?‘?’” Ligyigact™ 4356 158 7318
0402 MOVIMIENTO DE TIERRAS sub Gerente de 57 265049
020201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENG NORMAL, m3 2014 £7.06 13M3
BA022 NIVELACION ¥ COMPACTADQ PARA ISTRUCTURAS EN TERRENG NORMAL m2 120 a7 5275
04.02.03 RELLEND ¥ COMPACTATGO CON MATERIAL PROFID m3 B EPL 2118
04.02.0¢ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A S0MT. [MANUAL) m3 725 B 7382
040205 DEMOLICIGN CONSTRUCCION EXISTENTE(PLATAFORMA DE PUENTE w2 259 1762 2888
PEATONAL EXISTENTE)
24,0208 LIMPIEZA ELIMINACION DE DESMONTE, TRONCOS, PIEDRAS ¥ ELEMENTOS m 500 107 542
SUELTOS BN EL CUACE
0408 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1374704
0401 ACOPIGY RECOLECCION DE PIEDRA 3 252 4138 9203
040202 ACARREQ DE MANUAL DE PIEDRA ™ 825 54,91 45356
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Presupuesto
Presupuesto 1003603 "CONSTRUCCION BE PUENTE PEATONAL; EN EL{LA) SECTOR ANCAG ¥ JATON OCCO EN EL CASERIO DE JATO DEL
CENTRO POBLADD CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA Costa 21 cafuzi2025
Lugar ANCASH - HUARI - CHAVIN DE HUANTAR
Iltem Descripeion Uad. Metrado Precio 51, Parcial 8/, ]
04033 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESRIBOS ma 23.00 51,01 197323
94.03.0¢ CONCRETO CIGLOPED FU="75 KGIEMZ + 30% P.G PARA ESTRIBOS ™3 10.55 44527 £597.07
040305 ENCOFRADO Y DESENCOFRADC PARA ALETAS 2 2768 89.53 2.480.98
04.03.08 CONCRETO CICLOPED FC=175 KG/SM2 + 30% P.G PARA ALETAS m3 1062 4221 £505.11
04.03.07 CURADO DE CONCRETO m2 4745 0.95 4508
0404 WADERA 5552.14
040404 SUPER ESTRUCTURA DE ADERA 555214
04040107 VIGAS PRINCIPALES ROLLIZOS DE 12X 4m are 8.0 17815 142520
04.04.01.02 TABLONES DE MADERA EJCALIPTO DE Z'x1072.50m PLAT.TRANSV. ung 180 132.81 230058
04020803 TABLONES DE MADERA ELCALIPT( DE 2%10"%4.50m LONG. urg 400 18148 725,86
04.04.01.04 GRAPAS DE RIERRO 127 INC. COCACION urd 3600 w07 107052
0405 BARANDAS 1,303.73
04.06.01 BARANDA METALICA = 820 141,71 1,803.73
0408 SISTEMA DE PROTECTIGN 437124
04.06.01 GAVIONES m3 18.00 6.8 485724
o PUENTE PEATONAL GANGAHUA (SECTOR ANCAQ) 4364471
o0 TRABAJOS PRELIMINARES 140.80
05.01.01 TRAZC, NIVELACION ¥ REFLANTED m2 56.36 0.8z 2822
050102 LIMPIEZA DE MATERIN VEGETAL ¥ NATURAL m2 56.35 .58 9¢.68
05.02 MOVIMIENTC DE TERRAS 6539.27
05.02.01 EXCAVACICN MANUAL EN TERRENQ NORMAL m3 4,16 4708 348897
05.02.02 NIVELACION Y COMPACTADD PARA SSTRUCTURAS EN TERRENQ NORISAL m2 1590 4 7688
05.02.03 RELLEND Y CORPACTADD CON MATERIAL PROPIO 3 .00 328 3819
05.62.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. (MANUAL) m3 75.79 3574 2,708.73
05.02.05 DEMOLICION CONSTRUCTION EXISTENTE{PLATAFORMA DE PUENTE w2 12566 1762 22307
PEATONAL EXISTENTE
05.02.06 tIMPIEZA ELIMINACION DE DESMONTE, TRONCOS, PIECRAS ¥ ELEMENTOS o 6.00 1.07 642
SUELTOS ENEL CUACE
£5.02 OBRAS BE CONCRETO SIRPLE 2367235
0503 ACOPIOY RECOLECCION DE PIEDRA m3 15.12 £158 a228e
05.03.82 ACARREQ DE #4ANUAL DE PIEDRA m3 512 54 53624
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TE ESTRIBCS m2 .38 5101 185574
05.03.0¢ CONCRETO-CICLOPED FC=175KG/SM2 + 0% P.G PARA ESTRIBOS SIN m3 17,90 44522 7.950.44
MEZCLADORA
05,0305 ENCOFRADQ ¥ DESENCOFRADQ PARA ALETAS w2 4240 8953 2200.31
A=03.08 CONCRETO CICLOPED FC=175 KGISME + 30% P.G PARA ALETAS m3 2008 42421 251812
oA CURADO DE CONCRETO m2 7983 095 7584
05.04 MADERA 555294
05.04.01 SUPER ESTRUGTLRA DE MADERA 5552.14
05.04.01.01 VIGAS DE MADERA DE 1T X4 unc 8,00 11815 142520
05.04.01.02 TABLONES DE MADERA EUCALIPT DE F'x10"2.50m PLATTRANSV. arg 18.00 132.81 2.300.58
05.05.01.03 TASLONES DE MADERA EUCALIETO DE Zx10"4.50m LONG. e 400 18145 2584
05.04,01.04 GRAPAS DE FIERRO 112" INC. COCACION are 36.00 28407 101052
05.05 BARANDAS 1,303.73
05.05.01 BAHANDA METALICA m 320 1.7 130373
05.08 FROTECCION DE GAVIONES 543632
05.06.01 GAVIONES m3 2400 268.18 E43632
06 PUENTE PEATONAL CACHI RUR! (SECTOR JATCN OCCO} 1,187,481.52
0801 TRABAJOS PRELIMIMARES 66315
06.01.01 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEC m2 26526 0.82 217,51
05.01.02 LIMEIEZA, DE MATERIAL VEGETAL ¥ NATURAL "2 26528 188 4564
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 85,413.14
05.02.01 EXCAVACION MANLIAL EN TERRENO NORMAL m3 &721 £7.66 1.658.67
06.02.02 EXCAVACION MANLAL EN TERRENO ROCA m3 20831 5047 52217
05.02.03 NIVELACION Y COMPACTADO PARA SSTRUCTURAS EN TERRENC NORMAL 2 13231 I 52318
06.2.04 RELLENG Y COMPACTACION CON MATRIAL PRORI0 m3 42352 1672 708293
08.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A 30MT. {MANUAL) w3 298.83 3B 10,683.76
Munfcipatidad Eaiglgﬁa‘
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Presupuesio
Presupuesto 1003003 "CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) SECTOR ANCAG Y JATON OCCO EN EL CASERIO DE JATO DEL o
CENTRO POBLADO CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA Costoal 09/02/2025
Lugar ANCASH - HUAR| - CHAVIN DE HUANTAR
fitem Descripeion Und. Metrado Pracio S/, Parciat §I. |
06,9205 DEMOLICIN CORSTRUCEION EXISTENTE{PLATAFRMA DE PUENTE 2 4657 T 820,55
PEATONAL EXISTENTE)
06.02.07 LIMPIEZA ELMINACION DZ DESMONTE, TRONCCS, SIEDRAS Y ELEMENTCS m M4 07 28
SUELTOS EN EL CUACE
66,62 BBRAS DE CONCRETO SIMPLE aTIzsT
t.03m SOLADO EN LAS ZAPATAS DE ESTRIZOS ¥ ALETAS m 124,57 278 aree
050 DRRAS DE CONCRETO ARMADD 200,767,
050409 SUB ESTRUCTURA (ESTRIEOS Y ALETAS) 290767401
0040141 Z8PATAS 13453501
06.04.01,91.01 ENCOFRABO Y DESENCOSRADO PARA ZAPATAS m2 a4 +09.83 805297
08.06.01.0%.62 ACERD CORRUGADO FY= 4200 kgiom? GRADO 40 kg 808523 865 §9.647.2¢
06.64.01.01.63 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATAS 2 o 41109 56,375.68
BELILIN04 CURADO DE CONCRETO m2 19751 2355 7.2
0540102 ELEVAGIONES 156,232.00
05.04M.020¢ ENCOFRADO Y DESENCORRADO EN ELEVACIONES m2 36202 ~09.83 30.76058
06.04.51.02.02 ACERD CORRUGAD] FY= 4200 kgiom? GRATIC 60 kg 75735 855 §5.518.13
020 CONGRETO FC=210 KGICN2 BN ZAPATAS 3 21 41103 S05092%
(. 1.02.04 CLRADO DE CONGRETO mz 362,02 035 3
0605 MADERA 1274700
1545 M PERESTRUCTURA DE WADERA 1271740
eE.05.01.01 VIGAS DE MADERA DE 1" X i0m amc 200 21325 193000
05050102 TABLONES DE MADERA EUCALIPTD DE Z'10°%4500m PLAT.TRANSV. ure 420 13281 558
05.06.01.03 TABLONES DE MADERA EUCALIPTO DE 'x10.60"ém LONG. ur 120 e 27752
08050104 GRAPAS DE FERRD 5 INC. COCACION e 10850 2607 209156
05,05 BARANDAS 284554
96.06.01 BARANDA METALICA m 200 17 28455
0597 DRENAJES §1132.01
080701 PINTURA BTUMINGSA 2 e 065 221932
007,02 GEGTEXTL DE DRENAE 2 9384 5618 805322.62
06.07.63 CAMA DE CONCRETG FC= 10 KGCH2 s 480 53873 283639
014 TUBERIA DE DIAMETRO DE 5 m 220 3588 835
05.07.05 TUBERIA DE DIAMETRO DE 4° n 2700 K4 55323
w MITIGACKN DE IMPACTO AMBIENTAL £.000.00
(ol FLAN GE MANEJO AMBIENTAL o <40 200000 200009
o7 PLAN DE SEGURIDAD Y CONTROL 3o 200 2,000.00 200000
, PLAN DE CIERRE gb 108 200003 200000
FLETE 256,021.95
0801 FLETE TERRESTRE gl +.00 ALY 1771825
002 FLETE RURAL ab 0 203071 20,300.71
COSTO DIRECTO +,586,362.67
BASTOS GENERALES (06.7645%) 107,261.56
UTILIDAD {10.00%) 158,6836.27
SUBTOTAL 185226050
I6V {18.00%) 333,406.69
sipalidad Distrital
VALOR REFERNCIAL W-@ Mém Lealé%a?‘;agtar 218566738
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECHICO ™ GE) 1L - 38,500.00
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECMICO T A g ?: ‘F-:Juh %7&86;;%5 pino .za 13,000.00
SUPERMISION <ub Gerente de Estudios, Proyectosy Liquidactdn 70,784.70
GESTION DE PROYECTOS £0.850.00
PLAK DE MUNITGRED ARQUECLOGICO 16,07249
PRESUPUESTO TOTAL DE OSRA 2364.384.53
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