FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)

1, DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 30/01/2024
LE  AREAUBLARIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL/SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
14 25:?2::_/:\%"%: DELA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC -
CAJAMARCA”
1.4 ACTIVIDAD DEL POI
) VINCULADA A LA
15 N° DE REFERENCIA DEL 4
’ PAC
1.6 PROYECTO D? Cédigo 2335891
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de CARTA N° 044-2024-MPH- -
21 REQUERIMIENTO requerimiento BCA/GDUYR Fogha gaimoapticn bt
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la ) Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version De oficio observaciones
REQUERIMIE,NTO POR Fecha de la i Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version Beahicio observaciones
USUARIA Fecha de la - Con motivo de
cuarta version De:oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta version & oficio observaciones
2.3 SENALAR SI LA
{0 conTraTACIO = NQ X
\ INGLUIRA PAQUETE(S)
» De ser afirmativa la respuesta, detallar el
AT sustento técnico del area usuaria o el
5% Lo 6rgano encargado de las contrataciones,
3 ’ : segun el caso.
2.4 - SENALAR SIDA CONTRATACION SE 3 N o
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN si NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
27 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Iil de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

Ne° Item ;
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

usuaria las

Comunicacién con la
cual se remitié al area

observaciones al
requerimiento

Fecha de
remisién de la
comunicacion

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion con la
cual se remitié al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/ICONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de Fecha de respuestas alas | Comunicacion de Fecha de
N° ltem | respuestas a las observaciones respuesta del area | remisién dela | observaciones respuesta del drea | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacién | formuladas por los usuaria comunicaciéon
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

2.5 1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Ne ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
LUCIO BUSTAMANTE MARRUFO .......cccoiiiiiieni S/ 780,000.00
RONAL SOBERON ESPINZA .........ccvviiiiiiiiiiins S/810,000.00
1
JULIO CESAR CHUQUILIN LOPEZ ............ccccvn S/773,955.06
~[DE-LA ENTIDAD
X N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1 SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD
VALOR REFERENCIAL Nuevos . )
DE LA CONSULTORIA MONEDA Solas X Dolares Otro:| Senalar otra moneda
DE OBRA MONTO S/773,955.06 (SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY
CINCO CON 06/100 SOLES)

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

21 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 29/01/2024 | |NDAGACIONES EN EL MERCADO 30/01/2024
22 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO SI X NO
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS/OBRAS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION /\S‘ NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar. \ /
5. TTRICITARURD - o '
//———‘ g3 . bt
] T e
R
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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LUCIO BUSTAMANTE MARRUFO - INGENIERO CIVIL CONSULTOR DE OBRAS
Registro del Colegio de Ingenieros del Perti N° 57301 RUC N° 10267222849 RNP N° C3423

PRESENTACION DE COTIZACION DE CONSULTORIA
Bambamarca, 30 de enero de 2024.

Sefiores : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA.
Atencion : SUB GERENCIA DE LOGISTICA.

DATOS DEL CONSULTOR:

Consultor: Bustamante Marrufo, Lucio.

RUC: 10267222849

CIP: 57301

Email: lubusmar@gmail.com — lubusmar@hotmail.com

Presente. -

Yo, LUCIO BUSTAMANTE MARRUFO, identificado con DNI N°26722284, RUC N°
10267222849, me dirijo a usted para alcanzar mi cotizacidén de consultoria para el servicio de
consultoria de obra para la supervision del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA", con
CUI N° 23358917, de acuerdo a las condiciones previstas en los términos de referencia brindados
en la solicitud de cotizacion:

e El plazo del servicio es de 180 dias calendario para el servicio de consultoria y 30 dias
calendarios para la liquidacion.

e El costo total por el servicio de consultoria de obra es de: S/ 780,000.00 (setecientos ochenta
mil y 00/100 soles), costo que incluye los impuestos de ley.

¢ El monto ofertado ha sido calculado en concordancia con los requisitos solicitados en los
términos de referencia, asi como en los requisitos de calificacion.

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.

e -

Ustamante Marrufo
INGENIER ‘CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 67301

Lugi

Jr. Dos de Mayo N° 1601 - Celendin. Pasaje Las Azucenas N° 131 - Chota. Tf. Cel.: 937544670 LUBUSMAR@Gmail.com
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INGENIERO CIVIL
RONAL SOBERON ESPINOZA

CONSULTOR DE OBRAS RUC:10414594994

CARTA N° 01- 2024 - RSE- CE/MPH-BCA

AL.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUALGAYOC-BAMBAMARCA

ATENCION: SUB GERENCIA DE LOGISTICA
DEL
ING. RONAL SOBERON ESPINOZA
Consultor Externo:

ASUNTO: HACERLE LLEGAR COTIZACION SOLICITADA
REFERENCIA: SOLICITUD VIA CORREO ELECTRONICO

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-CAJAMARCA.

SFECHA: Bambamarca,30 enero del 2024

De mi consideracién.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente, cumpliendo con los TDR
solicitados hago llegar la COTIZACION SOLICITADA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO
FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC-
CAJAMARCA. la cual asciende a la suma de: S/. 800,10.00 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL
CON 00/100 SOLES, EN UN PLAZO DE 180 DiAS CALENDARIOS CORRESPONDIENTE
A LA SUPERVICION MAS LOS 30 DIAS PARA LA LIQUIDACION.

Agradeciendo por anticipado su atencién, me suscribo de Ud.

Atentamente,

Reg. CIP N® 146305

AY. 26 DE OCTUBRE N°122 - CAJAMARCA - CORREO ELECTRORICO: rsoberone@hotmail.com cel. 976017584
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JULIO CESAR CHUQUILIN LOPEZ \
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 198196

Cajamarca, 30 de enero del 2024

CARTA N° 002-2024 - CONSULTOR/JCCHL

SENOR(ES) : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
Atencién : SUB GERENCIA DE LOGISTICA

ASUNTO : ALCANZO COTIZACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA
DE HUALGAYOC - CAJAMARCA", CUI N2 2335891

De mi especial consideracion:

Por medio de la presente me es grato saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar mi cotizacion
brindar el servicio de consultoria, de acuerdo a los solicitado, para lo cual, a continuacion, se
presenta el costo que corresponden al precio de la oferta parala elaboracién del servicio solicitado.

ITEM 2 DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL
CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC -
CAJAMARCA”, CUI N2 2335891

GLB 1 S/ 773,955.06

TOTAL s/ 773,955.06

El precio de la oferta incluye todos los impuestos de ley, gastos generales y utilidades, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo.

Datos del postor:

- Nombre o razén social : Julio César Chuquilin Lopez
- RUC 110701960942

- Teléfono : 976829778

- E-mail : julio_28_0B8@hotmail.com
- Plazo del servicio : 1B0 dias calendario

Aprovecho la oportunidad para retomarle mi aprecio y mi consideracién mas distinguida,y a lavez
agradecerle por la atencién brindada a la presente.

Atentamente.
i ¥

o




"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO FRUTILLO BAJO, DISTRITO DE B,
HUALGAYOC-CAJAMARCA"

AMBAMARCA, PROVINCIA DE

VALOR REFERENCIAL: S 13,870,162.33 (Con IGV)
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA: S/ 674,531.98 (Con IGV)
DURACION: 6 Meses
ok T Tcosio T N
UND UNITARIO TTEMPO (MESES) | PARCIAL TOTALES Yo
1 |GASTOS F1JOS DE SUPERVISION 4,000.00 0.03%
1.1_|GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION | . ....4,000.00 0.03%
1.1.1 [GASTOS DE PRESENTACION DE DOC ) alb 300.00
1.1.2 [GASTOS DE VISITA A OBRA alb 1.000.00 Loovoo|
1.1.3 |GASTOS NOTARIALES ulb 500,00 500.00
1.1.4 |GASTOS ELABORACION DE PROPU olb 300 00 1.500.00
1.1.5 |GASTOS DE ENTREGA DE OB ulb \(m(m 300.00
2 [GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION 769,955.06 5.55%
2.1_|GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES) . I A L A9846.26)  0.36%
2.1.1 |CAMARA FOTOGRAFICA X e _und_ e 700,00 N
2.1.2 [COMPUTADORA - e e e O 25.000.00 -
2.1.3 [IMPRESORA e I und__| 00.00
2.1.4 [MUEBLE PARA COMPUTADORA “SILLA e ud L ov000
2.1.5 |PAPEL A4 . millar L2800 1 _125.00f
2.1.6 [CHALECO DE INGE _und oo e 2640000
2.1.7 |CASCO DE INGENIE I und 12.00 _ 6000 R 12000
2 |8 |ZAPATOS DE SEGURIDAD und 200 43000 100000
2.1.9 [LENTES DE SEGURIDAD und 00 7000 o -
2 1I0]WINCHA DE 5 m . und o _ oo = 2800
2.1.11|WINCHA DE 50 m e ) o und L ] w2 f 0126
2.1.12]MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros. Tinta impr Archivadores. cglb 1 Lo _.2,000.00. 2.000.00
2.2 |IMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION . % RSN PR Faly ot SArTORIRINN, AT
2.2.1 [MOV. Y DESMOV. DE PERSONAL o i e 300000
2.2.2 [MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO e L 300000
2.3 |GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Direccion Técnica y Adm.) §23,800.00 3.78%
PERSONAL CLAVE i oyl e N K _279,000.00 ' 2.01%
2.3.1 |INGENIERQ SUPERVISOR DE OBRA Comes 1,00 _10.500.00 _63.000.00] o
2.32 [SPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL mes 100 9.000.00_ Mowool
2.3.3 | INGENIERQ ESPECIALIESTA AMBIENTAL mes 1,00 [ KLU S
2.3.4 | INGENIERO ESPECIALISTA EN CALIDAD mes 1.00 _Sowoo  f ool ol
2.3.5 |INGENIERO ELECTROMECANICO mes 1.00 9.000.00 6.00 34.000.00
" . CosSTO COEFICIENTE DE TIEMPO
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR UND CANT UNITARIO PARTICIPACION (MESES) 244,800.00 1.76%
2.3.5 |SUPERVISOR SOCIAL . . Lmes | 00 80000 | A0 | eo0 16320000 -
2.3.6 |ASISTENTE DE CAMPO _mes 2.00 6.800.00 1.00 __6.00 . 81L600.00
UND UNITARIO TIEMPO (MESES) | PARCIAL TOTALES Yo
2.4 |GASTOS /\DMIN]STRATI\O§ EN OBRA Y OFICINA (Pagos Mensuales) b 160,000.00
2.4.1 |ALQUILER DI CAM costo) mu _126.000 00|
4.2 JALQUILER DE LOCAL PARAO mes 12.000.00]
4.3 [PAGO DE SERVICTOS (Luz Agua. In mes A
4.4 JALQUILER DE ESTACION TOTAL mes _—
45 [ALQUILER DENIVEL DEINGENIERO R nes B ITCTT) A RS
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA _ i _ 17245000 012%
INGENIERO SUPERVISOR o .
CADISTA o i
3 [ALQUILER DE LOCAL PARA OF ICINA
PAPEL A4 o N
MATERIALES DE OFICINA (Lapicert a impresora. Archivadores. cte)
PLOTEO DE PLANOS T
2.6_[PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID- 19 596500 0.04%
2.8 |GASTOS FINANCIEROS o i 1L39.05)  001%
2.8.1 |Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato { o glb I
2.9 [SEGUROS - e
2.9.1 [Accidentes P ! - _glb
2.9.2 [Ricsgos dc Ingenicria T R gl
2.10 |GASTOS VARIOS T i
2.10.1/ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA und
2.102[GASTOS EN DISENO DE M. und 3 200
2.10.3]OTROS GASTOS und 100 oo
TOTALC

——5.58%




