

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	18/05/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	ÁREA DE EJECUCION Y SUÉRVISION DE OBRAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JIRCAHUAYI EN EL CASERIO DE JIRCAHUAYI DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC DEL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXXXX							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2551991						
		Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0336-2023-MDCHH/GDUR/JAESO/JICC	Fecha de recepción	4/04/2023				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia					
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JIRICAHUAYI, EN EL CASERIO DE JIRICAHUAYI DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAYÍN DE PLANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH							
MONTOS SUPERVISIÓN		48,142.00 Soles					
PLAZO		90 Días					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTID.	% PAR?	CU	PARCIAL	MONTOS DE SUPERVISIÓN
1.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA					30,000.00	30,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00	30,000.00
2.00	BENEFICIOS DE CONSUMO					18,142.00	18,142.00
2.01	DE OFICINA						
2.01.01	Alquiler de Oficina	mes	3.00		200.00	600.00	600.00
2.01.03	Utilidad de Escritorio	mes	3.00		400.00	1,200.00	1,200.00
2.02	DE VESTUARIO						
2.02.01	Zapatos de protección	und.	1.00		450.00	450.00	450.00
2.02.02	Casaca de protección	und.	1.00		45.00	45.00	45.00
2.02.03	Chalecos de seguridad	und.	1.00		85.00	85.00	85.00
2.03	MOVILIDAD						
2.03.01	Alquiler de Camioneta x4	und.	3.00		5,000.00	15,000.00	15,000.00
2.04	SEGUROS						
2.04.01	Monte estimado de seguro accidentes de trabajo	mes	3.00	0.80%	30,000.00	720.00	720.00
2.05	MEDICINA DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID-19						
2.05.01	Jabón líquido	und.	2.00		7.00	14.00	14.00
2.05.01	Alcohol en Gel	und.	2.00		14.00	28.00	28.00
COSTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN						48,142.00	48,142.00



3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTOS						

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO JIRICAHUAYI, EN EL CASERIO DE JIRICAHUAYI DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAYÍN DE PLANTAR - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH							
MONTOS SUPERVISIÓN		48,142.00 Soles					
PLAZO		90 Días					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTID.	% PAR?	CU	PARCIAL	MONTOS DE SUPERVISIÓN
1.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA					30,000.00	30,000.00
1.01	Jefe de Supervisión	mes	3.00	100%	10,000.00	30,000.00	30,000.00
2.00	BENEFICIOS DE CONSUMO					18,142.00	18,142.00
2.01	DE OFICINA						
2.01.01	Alquiler de Oficina	mes	3.00		200.00	600.00	600.00
2.01.03	Utilidad de Escritorio	mes	3.00		400.00	1,200.00	1,200.00
2.02	DE VESTUARIO						
2.02.01	Zapatos de protección	und.	1.00		450.00	450.00	450.00
2.02.02	Casaca de protección	und.	1.00		45.00	45.00	45.00
2.02.03	Chalecos de seguridad	und.	1.00		85.00	85.00	85.00
2.03	MOVILIDAD						
2.03.01	Alquiler de Camioneta x4	und.	3.00		5,000.00	15,000.00	15,000.00
2.04	SEGUROS						
2.04.01	Monte estimado de seguro accidentes de trabajo	mes	3.00	0.80%	30,000.00	720.00	720.00
2.05	MEDICINA DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID-19						
2.05.01	Jabón líquido	und.	2.00		7.00	14.00	14.00
2.05.01	Alcohol en Gel	und.	2.00		14.00	28.00	28.00
COSTOS TOTAL DE SUPERVISIÓN						48,142.00	48,142.00

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/05/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <b>Municipio de Chivilcoy</b>  <b>Chivilcoy, Buenos Aires</b>       <b>Victor A. Caballero</b> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					