

ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-INVERMET**

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

En la ciudad de Lima, siendo el día 14 de febrero del 2025, se reunieron los miembros conformantes del Comité de Selección, designado mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 003-2025-R, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2025-INVERMET-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270**.

MIEMBROS PARTICIPANTES Y QUORUM:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones se logró con la participación de los siguientes miembros:

- JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ, en calidad de presidente titular, quien lo preside
- ELIAS ENOC MACEDO MENESES, en calidad de primer miembro titular,
- EDGAR AYUQUE ANCCASI, en calidad de Segundo Miembro (EXPERTO INDEPENDIENTE).
- ANTONY POUL FLORES TORREJON en calidad de tercer Miembro (EXPERTO INDEPENDIENTE).
- MASSIEL GUADALUPE MANTILLA ALFARO en calidad de cuarto Miembro (EXPERTO INDEPENDIENTE).

Cabe precisar que el presente procedimiento de selección es desarrollado en el marco del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias (en adelante la Ley), así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento), procediéndose a realizar el presente acto de acuerdo a dichos lineamientos.

AGENDA

1. Verificar el listado de participantes registrados en el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 001-2025-INVERMET-1, a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Asimismo, revisar el listado de ofertas presentadas por los mismos a través del referido portal.
2. Proceder con la etapa de admisión y calificación de ofertas.

DESARROLLO DE LA AGENDA**Registro de participantes:**

El comité de selección procedió a verificar a través del portal del SEACE que, de acuerdo al cronograma del procedimiento, se registraron electrónicamente diecisiete (17) como participantes (ver anexo 01).

Sobre el particular, con fecha 10 de febrero de 2025, se llevó a cabo la presentación de ofertas al procedimiento de selección de manera electrónica; y de conformidad al registro en el SEACE se presentaron dos (02) ofertas las siguientes ofertas (ver anexo 02):

- **ETAPA: ADMISIÓN DE OFERTAS**

Verificación de documentos requeridos para la admisión de ofertas:

El Comité de Selección, en primer lugar, precisa que siendo el encargado de la conducción del procedimiento de selección, ha realizado una evaluación integral de las ofertas, las cuales supone verificar todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que favorezcan la condición de estos, ya que ello implicaría vulnerar los principios regulados en la Ley de Contrataciones del Estado; y, que cada postor debe ser diligente presentando ofertas claras y congruentes, toda vez que no es función del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar imprecisiones.

Por otro lado, el numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cita lo siguiente:

"73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida."

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial"

Es por tanto que, los postores tienen la obligación de cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a los terminos de referencia, requisitos de calificación y criterios objetivos de evaluación.

Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el cual establece lo siguiente:

*"Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad
(...)"*

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. (...)"

En virtud de lo expuesto y contando con la revisión técnica de las partidas del presupuesto (anexo 6), a cargo del Programa Nacional de Diversificación Productiva en calidad de área técnica y la revisión integral y opinión de los miembros del comité, el órgano colegiado procedió a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas presentadas por los postores, detallada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, en cumplimiento del numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla en el anexo 03 "admisión", adjunto al presente documento.

En consecuencia, como se evidencia en el "ANEXO N° 03 ADMISIÓN" los postores con condición de ADMITIDO, han cumplido con presentar los documentos de presentación obligatoria de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas.

• **ETAPA: CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

A. Calificación de las ofertas técnicas

Conforme con lo establecido en las bases integradas el Comité de selección debe determinar si las ofertas cumplen con los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las mismas, por lo que de conformidad a lo expuesto en el ANEXO 4 – CUADRO DE CALIFICACION que forma parte al presente informe, se determinó que todas las ofertas de los postores cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose sus ofertas como CALIFICADA (ver anexo 4)

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento:

Cuadro N° 01

POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		ESTADO
	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/ 3'289,107.82	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN EJECUCION DE OBRA S/ 236,659,163.12	
CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple
CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	Cumple	Cumple	Cumple

De acuerdo al artículo 218, del capítulo II DISEÑO DE CONSTRUCCIÓN, del Reglamento ha señalado: "Para las obras convocadas bajo las modalidades previstas en el presente título rige lo dispuesto en los artículos 79 al 84 (...)".

Aunado a ello, el literal b) del numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento, establece expresamente que, las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son DESCALIFICADAS.

Ahora bien, de la revisión efectuada a la oferta técnica del postor CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA, se observa en los folios 543 al 547 el precio de la oferta (anexo 06), por esta razón, la oferta del mencionado postor queda descalificada

• **ETAPA: EVALUACIÓN DE OFERTAS**

A. Evaluación de las ofertas técnicas

La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento:

Cuadro N° 02

FACTOR DE EVALUACIÓN	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (30 PUNTOS)		METODOLOGÍA - LABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE DISEÑO (70 PUNTOS) Ver detalle en Anexo 5	PUNTAJE TOTAL	ESTADO
	CONSULTORIA DE OBRA	EJECUCIÓN DE OBRA			
CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	15.00	15.00	50.00	80.00	CALIFICADO
CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	15.00	10.00	50.00	75.00	DESCALIFICADO

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

La oferta del postor CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA, obtuvo un puntaje total de 75 puntos, puntaje inferior a los 80 puntos para acceder a la evaluación económica, por ello, la oferta del postor queda Descalificado.

B. Aperturas y evaluación de ofertas económicas

El comité de selección evaluará las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas de conformidad con el artículo 83 del Reglamento .

Cuadro N° 03

EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	
	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta <i>P_i</i>= Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i>=Precio i <i>O_m</i>= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p>	
Postor	Oferta Económica	Puntaje (100)
CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	S/ 11,016,509.85	100

C. Determinación del puntaje total de las ofertas

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c_1 PTi + c_2 Pei$$

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i

c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = 0.80

c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

Cuadro N° 04

POSTOR	EVALUACIÓN ECONÓMICA		PUNTAJE TOTAL (PTPi)
	Puntaje por evaluación técnica (c1= 0.80)	Puntaje por evaluación económica (c2= 0.20)	
CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	80.00	100	84.00

D. Determinación del orden de prelación

El siguiente orden de prelación es el siguiente:

Cuadro N° 05

POSTOR	PUNTAJE TOTAL (PTPi)	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	84	1.0

• **ETAPA: OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas:

Cuadro N° 06

ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	PRESUPUESTO	MONTO OFERTADO
1°	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	Expediente técnico: S/ 423,711.92	S/ 423,711.92
		Ejecución de Obra: S/ S/ 10,592,797.93	S/ 10,592,797.93
2°	HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.		

Visto el cuadro previo corresponde otorgar la buena pro a:

Cuadro N° 02

ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	MONTO OFERTADO
1º	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	S/ 423,711.92
		S/ 10,592,797.93
TOTAL		S/ 11,016,509.85

Finalmente, se procedio a verificar que el postor cuente con RNP.

ACUERDO:

El Comité de Selección acuerda por **UNANIMIDAD** lo siguiente:

- Otorgar la buena pro al postor CONSORCIO AMAZON
- INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C. por el importe de S/ 11,016,509.85.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna al contenido de la presente, se procede a suscribirla en señal de conformidad; dándose por concluida, siendo el mismo día.

JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ,
Presidente titular, quien lo presidente

ELIAS ENOC MACEDO MENESES,
primer miembro titular



EDGAR AYUQUE ANCCASI,
Segundo Miembro (EXPERTO
INDEPENDIENTE).



ANTONY POUL FLORES TORREJON
Segundo Miembro (EXPERTO INDEPENDIENTE).



MASSIEL GUADALUPE MANTILLA ALFARO
Tercer Miembro (EXPERTO INDEPENDIENTE).



ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA
ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LIMA CON CUI N 2668270

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2025-02-03 14:10:03.0	Válido		2025-02-03 14:10:03.0	10181420761
2	Proveedor con RUC	20100151627	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.	2025-01-31 19:13:26.0	Válido		2025-01-31 19:13:26.0	20100151627
3	Proveedor con RUC	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-01-29 22:52:11.0	Válido		2025-01-29 22:52:11.0	20261295246
4	Proveedor con RUC	20322446374	CONIESA E.I.R.L.	2025-01-24 11:48:29.0	Válido		2025-01-24 11:48:29.0	20322446374
5	Proveedor con RUC	20489730864	CONSTRUCTORA & MINERA GOLDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-01-29 16:46:43.0	Válido		2025-01-29 16:46:43.0	20489730864
6	Proveedor con RUC	20493043073	SIADec INGENIEROS S.A.C.	2025-01-31 11:28:08.0	Válido		2025-01-31 11:28:08.0	20493043073
7	Proveedor con RUC	20512419837	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-01-27 20:41:47.0	Válido		2025-01-27 20:41:47.0	20512419837
8	Proveedor con RUC	20515332244	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	2025-01-27 17:02:29.0	Válido		2025-01-27 17:02:29.0	20515332244
9	Proveedor con RUC	20515869647	M & A EUROINVER S.A.C.	2025-01-27 21:30:53.0	Válido		2025-01-27 21:30:53.0	20515869647
10	Proveedor con RUC	20525134645	AG GROUP E.I.R.L.	2025-02-03 15:53:13.0	Válido		2025-02-03 15:53:13.0	20525134645
11	Proveedor con RUC	20600441770	GESTION & CONSTRUCCION S.A.C.	2025-02-03 15:40:17.0	Válido		2025-02-03 15:40:17.0	20600441770
12	Proveedor con RUC	20601955165	CONSTRUCTORA ZELDA S.A.C. - CONZEL S.A.C.	2025-01-31 17:52:58.0	Válido		2025-01-31 17:52:58.0	20601955165
13	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-01-25 00:01:20.0	Válido		2025-01-25 00:01:20.0	20603089236
14	Proveedor con RUC	20603714009	CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	2025-01-26 21:42:13.0	Válido		2025-01-26 21:42:13.0	20603714009
15	Proveedor con RUC	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-02-01 11:24:19.0	Válido		2025-02-01 11:24:19.0	20607426598
16	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-02-02 21:55:36.0	Válido		2025-02-02 21:55:36.0	20607769541
17	Proveedor con RUC	20608432257	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	2025-02-06 03:04:40.0	Válido		2025-02-06 03:04:40.0	20608432257

[Handwritten signature]

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20603714009	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	Válido		10/02/2025 22:12:21	20603714009
2	Proveedor con RUC	20515332244	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. Y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	Válido		10/02/2025 20:03:55	20515332244

[Handwritten signature]

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1		Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	PROPUESTA DE DISEÑO PROPIO	ANEXO 5		ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR			DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)				PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
1	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	20603714009	ACREDITA		ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA	ACREDITA		ADMITIDO	
2	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	20515332244	ACREDITA		ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA	ACREDITA		ADMITIDO	

[Handwritten signature]

ANEXO 04 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

CUADRO DE CALIFICACIÓN

1		CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.									
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 423,711.92	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			11/02/2015
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL	01-2022-MDP	5/05/2022	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL DIST. DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DPTO. DE TUMBES, CUI 2516179	S/ 120,000.00	S/. 60,000.00	SI	SI		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	
2	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	45-2022/GOB.REG. PIURA-GSRLCC-G	15/12/2022	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA.HH. VILLA MARIA SECTOR ESTE, DIST. DE SULLANA - PROV. DE SULLANA - PIURA, CUI 2552708	S/ 399,000.00	S/. 199,500.00	SI	SI		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	
3	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	47-2022/GOB.REG. PIURA-GSRLCC-G	15/12/2022	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES DE LA URB. POPULAR LOS OLIVOS, SECTOR ESTE, DIST. DE SULLANA - PROV. DE SULLANA - PIURA, CUI 2552472	S/ 225,000.00	S/. 112,500.00	SI	SI		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	
4	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	38-2022/GOB.REG. PIURA-GSRLCC-G	6/09/2022	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI 102 TRAMO: EMP. PE. 1N (OVALO TURICARAMI - JIBITO) EN LOS DIST. DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DPTO. DE PIURA, CUI 2549452	S/ 733,270.01	S/. 366,635.01	SI	SI		JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 738,635.01					CUMPLE

EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 10,592,797.93	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			11/02/2015
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	49-2017-MPCH-GM	18/10/2017	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE 2, CALLE 4, PASAJE A Y PASAJE B - P.J. JESUS NAZARENO, DIST. DE CHICLAYO, PROV. DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/ 742,824.36	S/. 742,824.36	SI	SI		CONSTRUCTORA EDMARA SAC CORPORACION HARED S.R.L.	
2	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	120-2018-GRA	5/12/2018	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR HUANCAYOC, DIST. DE HUATA - HUAYLAS - ANCASH	S/ 1,819,780.07	S/. 1,364,835.05	SI	SI		CORPORACION JMD E.I.R.L. y CORPORACION HARED S.R.L.	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY	16-2019-MDCH	20/09/2019	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION BENJAMIN VISQUERRA DEL DIST. DE CHANCAY, PROV. DE HUARAL, DPTO. DE LIMA, CUI 2445990	S/ 2,276,162.26	S/. 1,411,220.60	SI	SI		CORPORACION HARED S.R.L.	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA	17-2020-MDI/CS	31/07/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PRIMAVERA EN EL BARRIO DE ANTAOCO, DIST. DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH	S/ 2,327,449.58	S/. 2,327,449.58	SI	SI		CORPORACION HARED S.R.L.	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACMARCA	01-2020-MDY/GM	20/10/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL BARRIO LOS EUCALIPTOS Y LOS PINOS EN EL CASERIO DE SANTA ROSA, DIST. DE YURACMARCA - HUAYLAS - ANCASH, CUI 2453160	S/ 1,531,295.10	S/. 1,225,036.08	SI	SI		CORPORACION HARED S.R.L.	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA	325-2020-MDH-CS/VRAEM-GM	17/11/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUMACHUCO DEL DIST. DE HUACCANA, PROV. DE CHINCHEROS - APURIMAC, CUI 2458126	S/ 615,485.34	S/.	SI	SI		CORPORACION HARED S.R.L.	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA	336-2020-MDH-CS/VRAEM-GM	30/11/2020	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHUCO DEL DIST. DE HUACCANA, PROV. DE CHINCHEROS - APURIMAC, SNIP 354440	S/ 10,158,227.26	S/. 9,650,315.90				CORPORACION HARED S.R.L.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 16,721,681.57					CUMPLE

EXPERIENCIA TOTAL DEL CONSORCIO

S/. 17,460,316.58

CALIFICADO

ANEXO 04 - CALIFICACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:				CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA							
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 423,711.92	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			11/02/2015
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	24-2013-MSI	5/04/2013	ELEBORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CALLE ANTENAS EN EL SUBSECTOR 1-4 DEL DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/ 16,869.00	S/. 16,869.00	SI	SI		URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	35-2013-MSI	8/05/2013	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE PROLONGACION ARENALES, PJE. AMADOR REYNA, CALLE CASIMIRO ESPEJO, CALLE HERMILIO HERNANDEZ (CUADRA 2), CALLE PAILARDELLE (CUADRA 2) Y EL PARQUE SANTA ROSA EN EL SUBSECTOR 3.3 DEL DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/ 133,917.33	S/. 81,689.57	SI	SI		URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	34-2013-MSI	6/05/2013	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LAS CALLES TRANSVERSALES A LA CALLE REPUBLICA Y AV. CAMINO REAL EN LOS SUBSECTORES 3-2 Y 3-3 DEL DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/ 135,403.00	S/. 82,595.83	SI	SI		URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
4	CONSORCIO SAN JUAN	CONTRATO CONSORCIO SAN JUAN 06-2016	4/07/2016	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA DEL COSAC I, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC, LIMA - LIMA	S/ 150,000.00	S/. 150,000.00	SI	SI		URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	41-2017-MSI	2/05/2017	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LAS CALLES BEGONIAS, DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/ 235,787.40	S/. 117,893.70	SI	SI		URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	42-2017-MSI	2/05/2017	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO EN LAS BEGONIAS, DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/	134,559.00	S/.	67,279.50	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	19-2019	8/08/2019	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DEL PIP MEJORAMIENTO URBANO DE LAS CALLES SAN RAMON (CALLE DE LA PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8, MIRAFLORES DEL DIST. DE MIRAFLORES, PROV. DE LIMA - DPTO. LIMA, CUI 2437400	S/	114,363.87	S/.	114,363.87	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	80-2019-MSI	18/12/2016	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON CODIGO UNICO N° 2338531 Y 2339463. ITEM 1 Y 2 ELABORACION DE EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LAS MORERAS Y MOSHE BEN MAIMON MAIMONIDES (TRAMO: AV. JAVIER PRADO - AV. AURELIO MIROQUESADA), DIST. DE SAN ISIDRO - LIMA - LIMA	S/	221,990.82	S/.	221,990.82	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
9	EMAPE S.A.	203-2020-EMAPE/GCAF	7/12/2020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES, PROV. DE LIMA, DPTO. DE LIMA CUI 2388465	S/	166,500.00	S/.	166,500.00	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
10	EMAPE S.A.	204-2020-EMAPE/GCAF	7/12/2020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARAN, URB. SAUCE, DIST. DE SURQUILLO, PROV. DE LIMA, DPTO. DE LIMA CUI 2352537	S/	202,500.00	S/.	202,500.00	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
11	INVERMET	05-2020-INVERMET	25/02/2020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. MANUEL PRADO - AV. PERIURBANA, DIST. DE CARABAYLLO - PROV. DE LIMA - DPTO. DE LIMA, CUI 2414774	S/	420,597.64	S/.	210,298.82	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
12	INVERMET	24-2020-INVERMET	7/12/2020	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. EL SOL DE NARANJAL TRAMO AV. CANTA CALLAO - AV. PARAMONGA, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES - PROV. DE LIMA - DPTO. DE LIMA, CUI 2379183	S/	278,564.64	S/.	139,282.32	SI	SI	URSULA MELISSA LAREDO ZAPATA	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.			S/.	1,571,263.43				CUMPLE

EJECUCION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 10,592,797.93	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			11/02/2015
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	EMAPE	55-2020-EMAPE/GCAF	27/08/2020	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE SANTA CLARITA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. DE LIMA - LIMA	S/ 1,280,202.90	S/ 1,280,202.90	SI	SI		CORPORACION HUAYCHAOLA SAC	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA	22-2020-MDSA/GM	9/09/2020	EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DE PISTA DE LA AV. 7 D EJUNIO DE LA URB. LOS ROBLES, URB LOS FICUS Y LA URB. LA ACHIRANA 2DA ETAPA, DIST. DE SANTA ANITA, LIMA - LIMA.	S/ 1,232,848.98	S/ 1,232,848.98	SI	SI			
3	MUNICIPLAIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO	18-2020-GAF-MSS	2/11/2020	EJECUCION DE OBRA RENOVACION DE PISTA Y VEREDA, REPARACION DE PISTA, EN EL (LA) LOS JIRONES ALFONSO UGARTE, MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ GENERAL ISAAC RECAVARREN, MARIANO DE LOS SANTOS, Tnte MANUEL WAGNER, RODRIGUEZ SOTO Y OTROS, EN EL CUADRANTE 25 - SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE SURCO, PROV. DE LIMA - DPTO DE LIMA, CUI 2485620	S/ 1,058,008.65	S/ 1,058,008.65	SI	SI			
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	05-2020-GM/MDSJL	14/02/2020	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES A,B,C,D,E,I,1,3 Y LA AV B DE LA AGRUPACION DE LOS POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA & DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. DE LIMA DPTO. DE LIMA CUI 2450755	S/ 151,254.39	S/ 151,254.39	SI	SI			
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	35-2020-GM/MDSJL	22/12/2020	EJECUCION DE OBRA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JR. HATUN COLLA CDRA. 19, JR. TACAYMAYO CDRA. 19, JR. KALASSAYA CDRA. 12, JR. AKAPANA CDRA. 12 EN LA ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA UR. RESIDENCIAL MANGOMARCA BAJA, COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. DE LIMA DPTO. DE LIMA CUI 2448139	S/ 795,151.17	S/ 795,151.17	SI	SI			
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	08-2021/MDA	17/02/2021	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CUADRA 01, 02, 03 Y 04 DEL JR. LOS NARDOS Y CUADRA 01 Y 02 DEL JR. MELITON CARBAJAL EN LA URB. VALDIVIEZO ZONA 01, SUB ZINA 0, DIST DE ATE, PROV. DE LIMA - LIMA CUI 2474848	S/ 1,337,124.01	S/ 1,337,124.01	SI	SI			
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	26-2020-MDLO-SGLYP	4/12/2020	EJECUCION DE OBRA REPARACION DE PISTAS EN EL (LA) JR. LA HONRADEZ (TRAMO AV. CORDIALIDAD A JR. HONESTIDAD), JR.LA HONESTIDAD (TRAMO AV. PROCERES A JR. CONFRATERNIDAD), JR. LA CONFRATERNIDAD (TRAMO JR. HONESTIDAD A CALLE REFLEXION), CALLE LA REFLEXION (TRAMO JR. CONFRATERNIDAD A JR. HONRADEZ) DE LA URB. PRO I ETAPA DEL DIST. DE LOS OLIVOS, PROV. DE LIMA - LIMA, CUI 2500601	S/ 1,330,856.86	S/ -	SI	SI			DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE "(...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA. EL POSTOR PRESENTA EXPERIENCIA COMO SIMILARES EN REPARACIÓN, QUE NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ESTA RAZÓN, NO CUMPLE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN	39-2019-ML	23/10/2019	EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. HUARANGA, TRAMO: AV. LAS PALMAS (CANAL ANTGUO) - EXSA. AA.HH. SANTO DOMINGO DE HAURANGAL, ZONA B DEL DISTRITO DE LURIN - PROV. DE LIMA - LIMA	S/ 2,426,493.16	S/ 1,698,545.21	SI	SI			

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	64-2019-MDV	5/11/2019	EJECUCION DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES 7, 7A, 10 Y 10A DE ÑLAS MZS. N°1, N°2, N°3 Y N°4 EN EL AA.HH. VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO - AJES 7, 7A 10 Y 10A DE LAS MZS. N°1, N°2, N°3 Y N°4 DEL DIST. DE VENTANILLA, PROV. DEL CALLAO - LIMA	S/	529,072.07	S/.	529,072.07	SI	SI				
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	040C-2018-GAJ/MDA	19/06/2018	EJECUCION DE OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI ENTRE LA AV. NICOLAS DE PIEROLA Y LA AV. ABELARDO QUINONES, ZONA 05, SUB ZONA 01, DIST. DE ATE - LIMA - LIMA	S/	655,273.71	S/.	655,273.71	SI	SI				
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	067-2018-GAJ/MDA	25/09/2018	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI TRAMO AV. NICOLAS AYLLON Y AV. NICOLAS DE PIEROLA, ZONA 04 SUB ZONA 01, DISTRITO DE ATE - LIMA -LIMA	S/	2,277,228.98	S/.	2,277,228.98	SI	SI				
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE	047-2018-GAJ/MDA	11/07/2018	EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOC. DE VIVIENDA VILLA HERMOSA, ZONA 06, SUB ZONA 01, DIST. DE ATE - LIMA - LIMA	S/	914,508.34	S/.		SI	SI				PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO (FOLIO 383 - 386), DONDE NO SE APRECIA LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS A LA EJECUCION DE LA OBRA. AHORA BIEN LAS BASES DEL OSCE HA ESTABLECIDO <u>EN LOS CASOS QUE SE ACREDITE EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, DEBÍA PRESENTARSE LA PROMESA DE CONSORCIO O EL CONTRATO DE CONSORCIO DEL CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ASUMIÓ EN EL CONTRATO PRESENTADO; DE LO CONTRARIO, NO SE COMPUTARÁ LA EXPERIENCIA PROVENIENTE DE DICHO CONTRATO.</u> POR ESTA RAZON, LA EXPERIENCIA DEL POTOR NO CUMPLE CON LO SEÑALADO EN LAS BASES Y EL REGLAMENTO.
13	INVERMET	04-2018-INVERMET	15/03/2018	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARIA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DIST. DE LIMA, PROV. DE LIMA - LIMA, SNIP 308715	S/	9,411,827.35	S/.	470,591.37	SI	SI				
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	09-2018-MDSJL	28/03/2018	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. TUSILAGOS OESTE ENTRE LA AV. PROCERES DE LA AV. INDEPENDENCIA Y LA AV. CANTO GRANDE, COMUNA 6, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. DE LIMA . LIMA, CUI 2402350	S/	576,020.59	S/.	576,020.59	SI	SI				
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA	04-2017-SGLCP-GAF/MDB	25/07/2017	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. INDEPENDENCIA DE LA CUADRA 1 A LA 10, DISTRITO DE BREÑA - LIMA - LIMA	S/	1,902,173.36	S/.	1,902,173.36	SI	SI				
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA	28-2015-MSB	10/09/2015	EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA AV. AVIACION, TRAMO AV. CANADA - AV. ANGAMOS, DISTRITO DE SAN BORJA - LIMA - LIMA	S/	6,173,996.85	S/.	864,359.56	SI	SI				
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	14,827,854.95							CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

16,399,118.38

CALIFICADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION TECNICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA

derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		CRITERIO	15 PUNTOS	10 PUNTOS
VALOR REFERENCIAL				
S/	423,711.92	M >= S/ 635,567.88 puntos M >= S/ 423,711.92 Y < S/ 635,567.88 10 puntos	MAYOR O IGUAL DE S/ 635,567.88 Y MENOR DE S/ 635,567.88	MAYOR DE S/ 423,711.92 Y MENOR DE S/ 635,567.88

EJECUCION DE OBRA		CRITERIO	15 PUNTOS	10 PUNTOS	05 PUNTOS
VALOR REFERENCIAL					
S/	10,592,797.93	M >= S/ 15,889,196.90 15 puntos M >= S/ 13,240,997.41 Y < S/ 15,889,196.90 10 puntos M > S/ 10,592,797.93 Y < S/ 13,240,997.41 05 puntos	MAYOR O IGUAL DE S/ 15,889,196.90 Y MENOR DE S/ 15,889,196.90	MAYOR O IGUAL DE S/ 13,240,997.41 Y MENOR DE S/ 15,889,196.90	MAYOR DE S/ 10,592,797.93 Y MENOR DE S/ 13,240,997.41

N°	POSTOR	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO			EJECUCION DE OBRA			PUNTAJE
		EXPERIENCIA DEL POSTOR (S/)	10 PUNTOS	15 PUNTOS	EXPERIENCIA DEL POSTOR (S/)	05 PUNTOS	10 PUNTOS	15 PUNTOS
1	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	738,635.01		15.00	16,721,681.57			15.00
2	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. Y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	1,571,263.43		15.00	14,827,854.95		10.00	25.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA (ELABORACION Y PRESENTACION PROPUESTA DEL DISEÑO)

1.-	POSTOR	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.			
-----	--------	--	--	--	--

- No presenta 0.00
- Incompleto 0.30
- General 0.60
- Detallado 1.00

COEFICIENTES:

ITEM	DESCRIPCION DEL DISEÑO	PUNTOS SOLICITADOS	COEFICIENTE	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	OBSERVACIONES
	PROPUESTA DEL DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL (A)	35	-----	21	CUMPLE
1	Diseño Conceptual				
	- Anteproyecto de Diseño Geométrico	5	0.60	3	
	- Prediseño de pavimento	5	0.60	3	
2	Estructura Óptima: Solución				
	- Solución técnico-constructiva coherente	10	0.60	6	EL POSTOR A DESARROLLADO LA PROPUESTA DE DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL (A) DE MANERA GENERAL, PUESTO QUE NO HAN ADJUNTADO NINGUN ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA QUE SE PARTE DEL SUSTENTO DE DICHS COMPONENTES (COMO ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE TRANSITO Y OTROS).
3	Planos				
	- Plano de Ubicación indicando datos de longitudes, áreas y orientación	5	0.60	3	
	- Plano de conjunto o planteamiento general a escala 1/500	5	0.60	3	
	- Planos de cortes generales a escala 1/250 (secciones típicas y elevación)	5	0.60	3	

ITEM	DESCRIPCION DEL DISEÑO	PUNTOS SOLICITADOS	COEFICIENTE	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	OBSERVACIONES
	SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE (B)	35	-----	29	CUMPLE
	- Menor impacto al entorno urbano.	4	0.60	2.4	
	- Lecciones aprendidas de la metodología propuesta y mejoras que se implementarán en el proyecto (en caso aplique).	4	0.60	2.4	EL POSTOR HA DESARROLLADO LA SOLUCION TECNICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION (B) DE MANERA GENERAL PUESTO QUE NO HAN ADJUNTADO NINGUN ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO QUE NOS MUESTRE UNA SOLUCION TECNICO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	- Estrategia propuesta para reducir cierres y desvíos del tránsito existente.	4	0.60	2.4	
	- Otros aspectos que contribuyan a la ejecución fluida de obras	3	0.60	1.8	
	- Diagrama de Barras GANTT	5	1.00	5	

	- Diagrama PERT-CPM	5	1.00	5
	- Para la etapa de elaboración del expediente técnico, la planificación de la cantidad de entregables y su contenido optimo, a fin de cumplir con los plazos establecidos.	5	1.00	5
	- Para la etapa de ejecución de obra, la planificación de la ejecución de las obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, veredas y bermas, señalización, semaforización, etc	5	1.00	5





- No presenta 0.00
- Incompleto 0.30
- General 0.60
- Detallado 1.00

COEFICIENTES:

2.-	POSTOR	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. Y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA		
-----	--------	---	--	--

ITEM	DESCRIPCION DEL DISEÑO	PUNTOS SOLICITADOS	COEFICIENTE	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	OBSERVACIONES
	PROPUESTA DEL DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL (A)	35	-----	21	CUMPLE
1	Diseño Conceptual				
	- Anteproyecto de Diseño Geométrico	5	0.60	3	
	- Prediseño de pavimento	5	0.60	3	
2	Estructura Óptima: Solución				
	- Solución técnico-constructiva coherente	10	0.60	6	EL POSTOR A DESARROLLADO LA PROPUESTA DE DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL (A) DE MANERA GENERAL, PUESTO QUE NO HAN ADJUNTADO NINGUN ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA QUE SE PARTE DEL SUSTENTO DE DICHS COMPONENTES (COMO ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO DE TRANSITO Y OTROS).
3	Planos				
	- Plano de Ubicación indicando datos de longitudes, áreas y orientación	5	0.60	3	
	- Plano de conjunto o planteamiento general a escala 1/500	5	0.60	3	
	- Planos de cortes generales a escala 1/250 (secciones típicas y elevación)	5	0.60	3	

ITEM	DESCRIPCION DEL DISEÑO	PUNTOS SOLICITADOS	COEFICIENTE	PUNTAJE TOTAL DEL POSTOR	OBSERVACIONES
	SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE (B)	35	-----	29	CUMPLE
	- Menor impacto al entorno urbano.	4	0.60	2.4	EL POSTOR HA DESARROLLADO LA SOLUCION TECNICA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION (B) DE MANERA GENERAL PUESTO QUE NO HAN ADJUNTADO NINGUN ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO QUE NOS MUESTRE UNA SOLUCION TECNICO EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
	- Lecciones aprendidas de la metodología propuesta y mejoras que se implementarán en el proyecto (en caso aplique).	4	0.60	2.4	
	- Estrategia propuesta para reducir cierres y desvíos del tránsito existente.	4	0.60	2.4	
	- Otros aspectos que contribuyan a la ejecución fluida de obras	3	0.60	1.8	
	- Diagrama de Barras GANTT	5	1.00	5	
	- Diagrama PERT-CPM	5	1.00	5	
	- Para la etapa de elaboración del expediente técnico, la planificación de la cantidad de entregables y su contenido optimo, a fin de cumplir con los plazos establecidos.	5	1.00	5	
	- Para la etapa de ejecución de obra, la planificación de la ejecución de las obras preliminares, movimiento de tierras, pavimentos, veredas y bermas, señalización, semaforización, etc	5	1.00	5	

PUNTAJE TOTAL DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

N°	POSTOR	PROPUESTA DEL DISEÑO A NIVEL CONCEPTUAL (A)	SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE (B)	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	21.00	29.00	50.00	
2	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. Y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	21.00	29.00	50.00	

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TÉCNICA

N°	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
2	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	30.00	50.00	80.00	-----
3	CONSORCIO SAN MIGUEL INTEGRADO POR: CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C. Y LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	25.00	50.00	75.00	<p>DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL LITERAL B) DEL NUMERAL 82.3 DEL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO, ESTABLECE EXPRESAMENTE QUE, LAS OFERTAS TÉCNICAS QUE CONTENGAN ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN QUE FORME PARTE DE LA OFERTA ECONÓMICA SON DESCALIFICADAS.</p> <p>AHORA BIEN, EL POSTOR PRESENTA EN LOS FOLIOS 543 AL 547 EL PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO 06).</p> <p>POR ESTA RAZON, LA OFERTA QUEDA DESCALIFICADA</p> <p>ADEMAS, EL POSTOR HA OBTENIDO PUNTAJE INFERIOR A LOS 80 PUNTOS, PUNTAJE MINIMO PARA ACCEDER A LA EVALUACION ECONOMICA, POR ELLO QUEDA DESCALIFICADA</p>

ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-INVERMET - PRIMERA CONVOCATORIA
derivada de la LICITACION PUBLICA N° 05-2025-INVERMET-1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DENOMINADO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN UNA ROTONDA DE TRÁNSITO VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LA MARINA CON LA AV. ELMER FAUCETT DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CON CUI N 2668270

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA			PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO				
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio		100	S/ <	

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	S/ 11,016,509.85	100.00	S/ 11,016,509.85	100.00

PUNTAJE TOTAL

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA (PTI)	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA (PEI)	PUNTAJE (PTPEI)	ORDEN DE PRELACION
1	CONSORCIO AMAZON INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN Y CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C.	80.00	100.00	84.00	1