

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	003-2023/AS-SM-20-2023-MDP/CS-1
---	----------------	---------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>	
	En, el distrito de Parcona, a los 11 días del mes de diciembre del año 2023, en el local de la Municipalidad Distrital de Parcona, a las 09:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia N° 512-2023-GM/MDP, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA 020-2023-MDP/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N.º 2503669, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.	

3

**SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
		Suplente			
Primer Miembro	RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
		Suplente			
Segundo Miembro	IRVING JOSUÉ VALLE MIRANDA	Titular	X	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			

4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>	
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:	
	SE ANEXA LISTA DE PARTICIPANTES	

5	DETALLE DE LOS POSTORES																																																	
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta en el SEACE los mismos que se detallan a continuación:																																																		
Nº		Nombre o razón social del postor		Fecha de presentación	Hora de presentación																																													
<table><tr><th>Nº</th><th>RUC/Código</th><th>Nombre o Razón Social</th><th>Fecha de registro</th><th>Hora de registro</th></tr><tr><td>1</td><td>20496117817</td><td>CONSORCIO PARCONA SUR</td><td>28/11/2023</td><td>20:09:41</td></tr><tr><td>2</td><td>20445576060</td><td>L &amp; H CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.</td><td>28/11/2023</td><td>19:56:58</td></tr><tr><td>3</td><td>20534985151</td><td>CONSORCIO ZONA SUR</td><td>28/11/2023</td><td>10:38:45</td></tr><tr><td>4</td><td>20510711824</td><td>EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>28/11/2023</td><td>17:55:01</td></tr><tr><td>5</td><td>20452468418</td><td>PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.</td><td>28/11/2023</td><td>18:44:47</td></tr><tr><td>6</td><td>20494565065</td><td>CONSORCIO PARCONA</td><td>28/11/2023</td><td>20:23:11</td></tr><tr><td>7</td><td>20452795532</td><td>ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.</td><td>28/11/2023</td><td>21:24:46</td></tr><tr><td>8</td><td>20495031137</td><td>GRUPO FASA S.A.C.</td><td>28/11/2023</td><td>20:11:53</td></tr></table>						Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	1	20496117817	CONSORCIO PARCONA SUR	28/11/2023	20:09:41	2	20445576060	L & H CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	28/11/2023	19:56:58	3	20534985151	CONSORCIO ZONA SUR	28/11/2023	10:38:45	4	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/11/2023	17:55:01	5	20452468418	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	28/11/2023	18:44:47	6	20494565065	CONSORCIO PARCONA	28/11/2023	20:23:11	7	20452795532	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	28/11/2023	21:24:46	8	20495031137	GRUPO FASA S.A.C.	28/11/2023	20:11:53
Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro																																														
1	20496117817	CONSORCIO PARCONA SUR	28/11/2023	20:09:41																																														
2	20445576060	L & H CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	28/11/2023	19:56:58																																														
3	20534985151	CONSORCIO ZONA SUR	28/11/2023	10:38:45																																														
4	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/11/2023	17:55:01																																														
5	20452468418	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	28/11/2023	18:44:47																																														
6	20494565065	CONSORCIO PARCONA	28/11/2023	20:23:11																																														
7	20452795532	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	28/11/2023	21:24:46																																														
8	20495031137	GRUPO FASA S.A.C.	28/11/2023	20:11:53																																														
6	Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.																																																	

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>													
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:													
	<table> <tr> <th>Nº</th><th>Nombre o razón social del postor</th><th>Consignar las razones para su no admisión</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONSORCIO ZONA SUR</td><td>Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision</td></tr> <tr> <td>2</td><td>EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision</td></tr> <tr> <td>3</td><td>L &amp; M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.</td><td>Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision</td></tr> </table>	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1	CONSORCIO ZONA SUR	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision	2	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision	3	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision	
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión												
1	CONSORCIO ZONA SUR	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision												
2	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision												
3	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision												



**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

4	CONSORCIO PARCONA SUR	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision
5	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	Ver Anexo N° 01 y Analisis de Admision
<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>	
	Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	ÚNICO
2	GRUPO FASA S.A.C.	ÚNICO
3	CONSORCIO PARCONA	ÚNICO

<b>9</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>
	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>
	La evaluación de las ofertas se muestran a continuación:

<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>								
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR								
10,1	<table> <tr> <td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</td><td>PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.</td></tr> <tr> <td>FACTORES</td><td>PUNTAJES</td></tr> <tr> <td>PRECIO</td><td>100 puntos</td></tr> <tr> <td>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</td><td>100 puntos</td></tr> </table>	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	FACTORES	PUNTAJES	PRECIO	100 puntos	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.								
FACTORES	PUNTAJES								
PRECIO	100 puntos								
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos								
10,2	<table> <tr> <td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</td><td>GRUPO FASA S.A.C.</td></tr> <tr> <td>FACTORES</td><td>PUNTAJES</td></tr> <tr> <td>PRECIO</td><td>100 puntos</td></tr> <tr> <td>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</td><td>100 puntos</td></tr> </table>	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	GRUPO FASA S.A.C.	FACTORES	PUNTAJES	PRECIO	100 puntos	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	GRUPO FASA S.A.C.								
FACTORES	PUNTAJES								
PRECIO	100 puntos								
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos								
10,3	<table> <tr> <td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3</td><td>CONSORCIO PARCONA</td></tr> <tr> <td>FACTORES</td><td>PUNTAJES</td></tr> <tr> <td>PRECIO</td><td>100 puntos</td></tr> <tr> <td>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</td><td>100 puntos</td></tr> </table>	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO PARCONA	FACTORES	PUNTAJES	PRECIO	100 puntos	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO PARCONA								
FACTORES	PUNTAJES								
PRECIO	100 puntos								
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos								

11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
De acuerdo a la evaluación realizada incluida bonificación de MYPE, el orden de prelación es el siguiente:			
<b>Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>		<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	<b>PUNTAJE TOTAL</b>
1		PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	115 puntos
1		GRUPO FASA S.A.C.	115 puntos
1		CONSORCIO PARCONA	115 puntos
Conforme se aprecia en el resultado de la evaluación, existen tres ofertas que empataron, incluso con las condiciones de desempate conforme al Art.91.1 del RLCE; la evaluación se detalla en el ANEXO 2 que forma parte de la presente Acta, por lo que realizado el SORTEO ELECTRONICO, se muestra a continuación el nuevo orden de prelación			
<b>Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN</b>		<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>	
1		CONSORCIO PARCONA	
2		PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	
3		GRUPO FASA S.A.C.	
12	<b>CALIFICACIÓN</b>		



**FORMATO N° 15**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer, segundo y tercer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12,1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO PARCONA	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA	

12,2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	

12,3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		GRUPO FASA S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA	

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el segundo lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.

DE SER EL CASO INCLUIR:




Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	CONSORCIO PARCONA	VER ANEXO N° 03 - ANALISIS DE CALIFICACION
2	GRUPO FASA S.A.C.	VER ANEXO N° 03 - ANALISIS DE CALIFICACION


**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, evaluación de las ofertas y calificación.

**15**

 <b>WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO</b>	
 <b>RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ</b>	 <b>IRVING JOSUÉ VALLE MIRANDA</b>



LISTA DE PARTICIPANTES				
AS-SM-20-2023-MDP/CS-1				
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿, CUI N.º 2503669				
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	Proveedor con RUC	10178856842	MERINO CORREA VÍCTOR FERNANDO	2023-11-26 23:46:14.0
2	Proveedor con RUC	10214633014	CCENCHO SARAVIA ADAN SANTIAGO	2023-11-20 16:59:29.0
3	Proveedor con RUC	10215556641	POMEZ CALLE JULIO CESAR	2023-11-13 10:25:27.0
4	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	2023-11-17 08:24:07.0
5	Proveedor con RUC	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	2023-11-11 10:37:53.0
6	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2023-11-11 00:07:21.0
7	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2023-11-25 11:33:34.0
8	Proveedor con RUC	20445576060	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	2023-11-12 07:51:25.0
9	Proveedor con RUC	20452468418	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	2023-11-15 12:09:26.0
10	Proveedor con RUC	20452795532	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL.	2023-11-16 20:39:11.0
11	Proveedor con RUC	20454724691	ECONYSUR S.R.L.	2023-11-16 10:11:45.0
12	Proveedor con RUC	20481456712	GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-11-24 09:59:52.0
13	Proveedor con RUC	20491846977	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LESIZ S.R.L - LESIZ S.R.L	2023-11-11 21:09:43.0
14	Proveedor con RUC	20494565065	CONSTRUCTORA CENTAURO DEL PERU S.R.L.	2023-11-16 10:35:25.0
15	Proveedor con RUC	20494591147	CONSTRUCTORA LYBRA E.I.R.L.	2023-11-11 12:52:03.0
16	Proveedor con RUC	20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-13 17:11:33.0
17	Proveedor con RUC	20495031137	GRUPO FASA S.A.C.	2023-11-24 08:11:28.0
18	Proveedor con RUC	20496117817	J & G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL	2023-11-11 21:11:51.0
19	Proveedor con RUC	20506003351	MEJESA S.R.L.	2023-11-14 11:24:43.0
20	Proveedor con RUC	20508274701	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-11-12 23:06:53.0
21	Proveedor con RUC	20510711824	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-13 10:00:44.0
22	Proveedor con RUC	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-13 13:13:05.0
23	Proveedor con RUC	20533943706	CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI SRL.	2023-11-13 08:40:43.0
24	Proveedor con RUC	20534456671	CORPORACION HALMET ARQUITECTOS INGENIEROS S.R.L.	2023-11-13 01:54:08.0
25	Proveedor con RUC	20534661411	J & N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-15 19:45:24.0
26	Proveedor con RUC	20534726059	BCJ CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-11-13 11:11:42.0
27	Proveedor con RUC	20534985151	GRUPO VITESSE INGENIEROS Y ABOGADOS S.A.C.	2023-11-12 09:39:43.0
28	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2023-11-11 10:22:46.0
29	Proveedor con RUC	20549196382	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEBOL S.A.C.	2023-11-13 21:20:46.0
30	Proveedor con RUC	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	2023-11-18 01:08:01.0
31	Proveedor con RUC	20557038338	C & R EJECUTORES S.A.C.	2023-11-18 01:09:52.0
32	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2023-11-14 09:09:43.0
33	Proveedor con RUC	20600472233	EFF INGENIEROS E.I.R.L.	2023-11-13 19:38:23.0
34	Proveedor con RUC	20601497469	CORPORACION CUENCA E.I.R.L.	2023-11-11 18:46:22.0
35	Proveedor con RUC	20603222670	HUAMBA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-11-13 15:23:26.0
36	Proveedor con RUC	20603259280	NORTH CAPITAL GROUP S.A.C.	2023-11-12 12:21:04.0
37	Proveedor con RUC	20604249741	DOLMEN CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-11 08:08:45.0
38	Proveedor con RUC	20607071200	CONSTRUCTORA ZEHENI S.A.C.	2023-11-18 01:10:20.0
39	Proveedor con RUC	20607300454	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AR SAN MIGUEL S.A.C.	2023-11-16 00:50:13.0
40	Proveedor con RUC	20609401487	GRUPO GEOGREEN S.A.C	2023-11-27 23:46:38.0
41	Proveedor con RUC	20610415262	INMOBILIARIA COSTA DEL SOL DE YK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-15 12:15:41.0
42	Proveedor con RUC	20610639349	CORPORACION TIERRAS BLANCAS S.A.C.	2023-11-15 11:48:56.0

  
 WILIAM WILFREDO  
 GARCIA GIRAÓ  
 PRESIDENTE

  
 IRVING JOSUE VALLE MIRANDA  
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR


  
 RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ  
 PRIMER MIEMBRO TITULAR

ANEXO 01: ADMISIÓN									
AS-SM-20-2023-MD/PCS-1									
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA¿, CUI N.º 2503669									
Nº	POSTORES	ANEXO Nº 1	CERTIFICADO PODER Y/O DNI	ANEXO Nº 2	ANEXO Nº 3	ANEXO Nº 4	ANEXO Nº 5	ANEXO Nº 6	RESULTADO
1	CONSORCIO ZONA SUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>Debido que existe incongruencia en el detalle de las obligaciones de los consorciados.</p> <p>Siendo que, el OBJETO de la contratación del presente procedimiento de selección es la EJECUCIÓN DE OBRA, los consorciados detallan, como alternativa que serán responsable de la EJECUCIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>Cabe mencionar que, la conformación del CONSORCIO es específicamente para el procedimiento en el cual participarán de forma conjunta; y, éste no podría detallar obligaciones inherentes con el contratación a la cual se comprometen en ejecutar. Es por ello que el literal d) del numeral 7.4.2.1 de la Directiva Nº 005-2019-USCE/CO indica que los postores deben PRECISAR sus obligaciones en el presente caso, por el contrario sería una obligación imprecisa.</p>	S/Z.478.882.10	RECHAZADA
2	EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	RECHAZADA
3	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/Z.478.882.10	ADMITIDA
4	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CUMPLE	RECHAZADA
5	CONSORCIO PARCONA SUR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA



6	GRUPO FASA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/2,478,882,10	ADMITIDA
7	CONSORCIO PARCONA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	S/2,478,882,10	ADMITIDA
8	ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL	NO SUBSANO OBSERVACION DEL ANEXO 01 DENTRO DEL PLAZO OTORGADO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/2,478,882,10	RECHAZADA

Mediante CARTA N° 003 -2023- AS N° 020 -2023-MOP/CS de fecha 30/11/2023 notificada via seace el mismo día, se solicitó la subsanación del anexo N° 01 al postor ELITE INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EIRL, sin embargo, pese al plazo otorgado el citado postor no cumplió con subsanar la observación, lo cual se aprecia de la propia plataforma SEACE.





MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
PARCONA

COMITÉ DE SELECCION

PARCONA

## ANALISIS DE ADMISION

### ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2023-CS-MDP-PRIMERA CONVOCATORIA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR – ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA Y DEPARTAMENTO DE ICA.”

## CONSORCIO PARCONA SUR

ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO	ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO CONSORCIO PARCONA SUR
01.01	CARTEL DE OBRA 4.80mx3.60m	01.01	CARTEL DE OBRA 4.8. mx3.60m
01.04	FLETE - TRANSPORTE DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LA OBRA	01.04	FLETE - TRANSPORTE DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES ES LA OBRA
02.01.03	CERCO DE MALLA HDP DE 1.00 M DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	02.01.03	CERCO DE MALLA HDP DE 1M DE ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA
02.03.01	EXCAVACION ZANJA/MAQUINARIA PARA AGUA DN=110mm - DN=160 mm Prof=1.25M	02.03.01	EXCAVACION ZANJAS C/MAQUINARIA PARA AGUA DN=110mm - DN=160 mm Prof=1.25M
02.03.02	EXCAVACION ZANJA/MAQUINARIA PARA AGUA DN=63mm ,DN=90 mm Prof=1.25M	02.03.02	EXCAVACION ZANJAS C/MAQUINARIA PARA AGUA DN=83mm ,DN=90 mm Prof=1.25M
02.03.06	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN 110mm CON MATERIAL PROPIO	02.03.06	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUBOS/AGUA DN 110mm CON MATERIAL PROPIO
02.03.07	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN 63mm - 90mm CON MATERIAL PROPIO	02.03.07	RELLENO COMPACT. DE ZANJAS h=1.25m PARA RUBOS DE AGUA DN=110 mm CON MATERIAL PROPIO
02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF C-7.5 NTP ISO 1452, DN= 63mm (INC. ANILLO)	02.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-UF C-7.5 NTP ISO 1452, DN= 90mm (INC. ANILLO)
02.05.01	Unidad de Medida: und	02.05.01	Unidad de Medida: m
02.05.10	TAPON PVC-U 1452 DN 63mm	02.05.10	TAPON PVC-U DN=1452 DN 63mm
02.09.01.04.05	ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA	02.09.01.04.05	ENCOFRADO (INC. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA MUROS TIPO CARAVISTA
	UNIDAD DE MEDIDA m2		UNIDAD DE MEDIDA m3







MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
PARCONA

COMITÉ DE SELECCION

PARCONA  
2019

02.09.01.04.09	ACERO ESTRU. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)	02.09.01.04.09	ACERO ESTRU. TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROMEDIO INC. DESPERDICIOS)
02.09.01.04.11	UNIDAD DE MEDIDA m <sup>2</sup>	02.09.01.04.11	UNIDAD DE MEDIDA m
02.09.01.05.02	TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE FIERRO D= 0.60 m	02.09.01.05.02	TAPA METALICA SANITARIA C/PLANCHA ESTRUTURAL DE FIERRO D= 0.60 m
02.09.01.06.01	CANDADO INCLUYENDO ALDABAS	02.09.01.06.01	CANDADO INCLUYENDO ALDABAS
02.09.01.07.01	UNIDAD DE MEDIDA UND	02.09.01.07.01	UNIDAD DE MEDIDA <input type="text"/>
02.09.02.03.01	TEE HD PN16 90mm x 60mm	02.09.02.03.01	TEE HD PN16.mm x 60mm
02.10.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIALES	02.10.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO ANCLAJES
02.10.01.04.01	CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE CONCRETO (CEMENTO P-I)	02.10.01.04.01	CONCRETO F'C= 175KG/CM2 P/DADOS DE CONCRETO (CEMENTO PI)
02.10.02.01.06	NIPLE DE ACERO BB, L=0.95 , DN 90mm (ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)	02.10.02.01.06	NIPLE DE ACERO BB, L=0.75 , DN = 95mm (ENTRE CODO DE 45° Y VALV. COMPUERTA)
02.11.02.01.02	NIPLE PVC L=1.50 M 16 DN 110MM	02.11.02.01.02	NIPLE PVC L=1.60 M 16 DN 110MM
03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO NORMAL
04.03.02	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=1.51-2.00m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm	04.03.02	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=2.01-2.50-200m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm
04.03.03	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=2.01-2.50m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm	04.03.03	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=2.51-3.00-200m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm
04.03.04	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=2.51-3.00m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm	04.03.04	EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL P/TUBERIA H=2.51-3.00-200m PROF. PARA TUBERIA DN=200mm
04.03.17	RELL. Y COMPACT. DE ZANJA H=3.00-H=3.50 PARA TUB/DESAGUE DN 200mm CON MATERIAL PROPIO	04.03.17	RELL. Y COMPACT. DE ZANJA H=3.01-H=3.50 PARA TUB/DESAGUE DN 200mm CON MATERIAL PROPIO







MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
PARCONA

COMITÉ DE SELECCION



MOVIMIENTO DE TIERRAS		MOVIMIENTO DE TIERRAS	
04.05.01.02	m3	04.05.01.02	m3
04.05.01.02.01	EXCAVACIONES-CORTE EN T-NORMAL (CMAQUINARIA) REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 KM CON MAQUINARIA	04.05.01.02.01	EXCAVACION CORTE EN T-NORMAL (CMAQUINARIA)
04.05.01.02.02		04.05.01.02.02	REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL A PULSO
04.05.01.02.03		04.05.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO
04.05.01.02.04		04.05.01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R=10 KM CMAQUINARIA
04.05.01.03.07	METRADO 23.15	04.05.01.03.07	METRADO 23.16
04.05.01.03.08	METRADO 92.61	04.05.01.03.08	METRADO 92.51

Del detalle, se aprecia errores en la descripción de las partidas, cambio de unidades de medidas y metrados, lo cual altera el sentido de las citadas partidas, dichos errores no resultan subsanables al no encontrarse dentro de los supuestos de subsanación de la oferta económica descritas en el numeral 60.4 del artículo 60 del RLCE.

L&M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO	ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO L&M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.
02.03.06	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN 110mm CON MATERIAL PROPIO	02.03.06	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA RUB/AGUA DN 110mm CON MATERIAL PROPIO
02.03.07	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA TUB/AGUA DN=63mm - 90mm CON MATERIAL PROPIO	02.03.07	RELLENO COMPACT. DE ZANJA h=1.25m PARA RUB/AGUA DN 63mm - 90mm CON MATERIAL PROPIO
02.05.02	CODO DE 22.5° PVC- UF DN 110mm	02.05.02	CODO DE 22.5° PVCU- UF DN 110mm
02.09.01.04.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DADOS DE CONCRETO	02.09.01.04.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DAO DE CONCRETO
02.09.01.04.06	ACERO ESTRUCT. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)	02.09.01.04.06	ACERO ESTRUCT. TRABAJO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)
02.09.01.05.01	ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"	02.09.01.05.01	ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON PARAMETROS DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"
02.10.01.04.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DADOS DE CONCRETO	02.10.01.04.02	ENCOFRADO (INCL. HABILITACIÓN DE MADERA) PARA DAO DE CONCRETO
02.10.01.04.06	ACERO ESTRUCT. TRABAJADO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)	02.10.01.04.06	ACERO ESTRUCT. TRABAJO P/MURO REFORZADO (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)






MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
PARCONA

COMITÉ DE SELECCION

PARCONA  
2013-2014

02.10.01.04.09	ACERO ESTRU. <b>TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)</b>	02.10.01.04.09	ACERO ESTRU. <b>TRABAJADO P/LOSAS MACIZAS (COSTO PROM. INCL. DESPERDICIOS)</b>
02.10.01.05.01	ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON <b>PARANTES DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"</b>	02.10.01.05.01	ESCALERA MARINERA DE TUBO F°G° CON <b>PARAMETROS DE 1 1/2" PELDAÑOS 1"</b>
02.10.02.05.01	MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE <b>V.PURGA 90-110mm</b>	02.10.02.05.01	MONTAJE DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE <b>V.AIRE 90-110mm</b>
02.11.01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KM CON MAQUINARIA</b>	02.11.01.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KN CON MAQUINARIA</b>
02.11.02.01.03	NIPLE <b>HDPE L=0.78 M 16 DN 200MM</b>	02.11.02.01.03	NIPLE <b>HPE L=0.78 M 16 DN 200MM</b>
02.11.02.02.03	CAMPANA DE OPERACIÓN DE VALVULA HIERRO FUNDIDO <b>(200mm)</b>	02.11.02.02.03	CAMPANA DE OPERACIÓN DE VALVULA HIERRO FUNDIDO <b>(20mm)</b>
03.01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KM CON MAQUINARIA</b>	03.01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KN CON MAQUINARIA</b>
04.03.17	RELL. Y COMPACT. DE ZANJA <b>H=3.00-H=3.50</b> PARA TUB/DESAGUE DN 200mm CON MATERIAL PROPIO	04.03.17	RELL. Y COMPACT. DE ZANJA <b>H=3.01-H=3.51</b> PARA TUB/DESAGUE DN 200mm CON MATERIAL PROPIO
04.03.19	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KM CON MAQUINARIA</b>	04.03.19	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KN CON MAQUINARIA</b>
04.05.01.03.07	CONCRETO F'C= 210 KG/ <b>CM2</b> P/LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I)	04.05.01.03.07	CONCRETO F'C= 210 KG/ <b>VM2</b> P/LOSAS MACIZAS (CEMENTO P-I)
04.05.01.04.01	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSAS MACISAS <b>E=20MM C:A 1:3</b>	04.05.01.04.01	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSAS MACISAS <b>E=200MM C:A 1:3</b>
04.05.01.04.02	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO (INCL. MEDIA CAÑA) <b>E=20MM C:A 1:3</b>	04.05.01.04.02	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO (INCL. MEDIA CAÑA) <b>E=200MM C:A 1:3</b>
04.05.02.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KM CON MAQUINARIA</b>	04.05.02.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KN CON MAQUINARIA</b>
04.05.02.04.01	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSAS MACISAS <b>E=20MM C:A 1:3</b>	04.05.02.04.01	TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSAS MACISAS <b>E=20MM C:A 1:3</b>
	UNIDAD DE MEDIDA <b>m3</b>		UNIDAD DE MEDIDA <b>m</b>
05.01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>KM CON MAQUINARIA</b>	05.01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL R= 10 <b>LN CON MAQUINARIA</b>





MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE  
PARCONA

COMITÉ DE SELECCION



05.02.02.04	INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA CONCRETO PARA CONEXION DOMICILIARIA 0,30 M X 0,60 M	05.02.02.04	INSTX 0.60 MALACIÓN DE MARCO Y TAPA CONCRETO PARA CONEXION DOMICILIARIA 0,30 M X 0,60 M
06.03.04	RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO ( INCL. COSTO DE AGUA Y TRANSPORTE SURTIDOR A OBRA )	06.03.04	RIEGO DE ZONA DE TABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO ( INCL. COSTO DE AGUA Y TRANSPORTE SURTIDOR A OBRA )

Del detalle, se aprecia errores en la descripción de las partidas y cambio de unidades de medidas, lo cual altera el sentido de las citadas partidas, dichos errores no resultan subsanables al no encontrarse dentro de los supuestos de subsanación de la oferta económica descritas en el numeral 60.4 del artículo 60 del RLCE.

EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO	ITEM	DESCRIPCION DE PRESUPUESTO EMOBYSER CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
02.06.01	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7259 TIPO LUFLEX DE 110MM	02.06.01	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7529 TIPO LUFLEX DE 110MM
02.06.02	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7259 TIPO LUFLEX DE 90MM	02.06.02	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7529 TIPO LUFLEX DE 90MM
02.06.03	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7259 TIPO LUFLEX DE 63MM	02.06.03	VALVULA COMPUERTA NTP ISO 7529 TIPO LUFLEX DE 63MM

Del detalle, se aprecia errores en la descripción de las partidas, lo cual altera el sentido de las citadas partidas, dichos errores no resultan subsanables al no encontrarse dentro de los supuestos de subsanación de la oferta económica descritas en el numeral 60.4 del artículo 60 del RLCE.



WILLIAM ALFREDO GARCIA GIRAO  
RESIDENTE



RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR




IRVING JOSUE VALLE MIRANDA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO 02: EVALUACIÓN

AS-SM-20-2023-MDP/CS-1


CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N.º 2503669

N°	POSTORES	ANEXO N° 6 VR: S/ 2'754,313,44 90%:S/ 2'478,882,10 110%:S/ 3'029,744,78	PUNTAJE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA	BONIFICACION 5% (MYPE)		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
				CUMPLIMIENTO	PUNTOS		
1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	S/2.478.882,10	100,00	CUMPLE	5,00	105,00	1
2	GRUPO FASA S.A.C.	S/2.478.882,10	100,00	CUMPLE	5,00	105,00	1
3	CONSORCIO PARCONA	S/2.478.882,10	100,00	CUMPLE	5,00	105,00	1




WILLIAM DEL PRADO GARCIA GIRAO

PRESIDENTE



RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ

PRIMER MIEMBRO TITULAR



JOSE VALLE MIRANDA

SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO 02: EVALUACIÓN  
AS-SM-20-2023-MDP/CS-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N.º 2503669

N°	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN	REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						NUEVO ORDEN DE PRELACIÓN
			APLICABLE CUANDO: dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.						
			CONSTANCIA EMITIDO POR LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO	PLANILLA DEL MES ANTERIOR DE LA POSTULACIÓN	DOCUMENTO QUE ACREDITE SU CONDICION DE DISCAPACIDAD	30% DE LA PLANILLA	80% DEL 30% CUYA FUNCIONES SEAN DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA EMPRESA	CUMPLE CONDICIÓN PARA EL SORTEO BAJO SUPUESTO DEL LITERAL "a" DEL NUMERAL 91.1 DEL ART. 91 DEL REGLAMENTO	
1	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1
2	GRUPO FASA S.A.C.	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1
3	CONSORCIO PARTICIPA	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	1



WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO  
PRESIDENTE



ROSE DEL ROSARIO ASCENCIO DE LA CRUZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR



JOSUE VALLE MIRANDA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR






Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA  
Objeto de la Contratación : Obra  
Nomencultura : AS-SM-20-2023-MDP/CS-1  
Nro. Convocatoria : 1  
Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11

Datos del ítem y sorteo  
Número ítem : 1  
Fecha : 11/12/2023  
Hora : 12:13 PM  
Descripción ítem : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:  
Usuario que actualizó : IRVING JOSUE VALLE MIRANDA

Listado del Resultado del Desempate

Código RUC Postul	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Uyue	Empresas integrantes por discapacitados	Orden de Preferencia
20494565065	CONSORCIO PARCONA	105.0	SI	SI	1
20452468418	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.	105.0	SI	SI	2
20495031137	GRUPO FASA S.A.C.	105.0	SI	SI	3





## ANALISIS DE LA CALIFICACION

AS-SM-20-2023-MDP/CS-1

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N.º 2503669**

### CONSORCIO PARCONA


**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 5 DEL ANEXO 10**, se aprecia que es una experiencia del consorcio, por tanto, al revisar el contrato de consorcio se aprecia que no tiene fecha de certificación notarial de las firmas (FOLIO 163), lo cual resulta importante a fin de tener la certeza de que dicho documento se legalizó antes de firmado el contrato de ejecución de la obra. por lo que se considera un documento incompleto, no resultando valida dicha experiencia. Cabe indicar que es de exclusiva responsabilidad del postor la elaboración de su oferta, que la misma se legible y se pueda apreciar en todos sus folios.

**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 6 DEL ANEXO 10**, se aprecia que la constancia de conformidad de obra obrante a folios 172 de la oferta se encuentra ilegible, no se aprecia quien suscribe dicho documento, lo cual puede traer dificultad ante una fiscalización posterior pues no se puede tener la certeza de quien suscribe dicho documento. Cabe indicar que el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible (numeral 1.7 de la sección general de las bases integradas) Por lo que no resulta valida dicha experiencia.

**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 8 DEL ANEXO 10**, se aprecia que el contrato de consorcio se encuentra ilegible en lo que respecta a la certificación notarial de las firmas, puesto que no se puede determinar que NOTARIO certifica las firmas del contrato de consorcio (folio 191). Cabe indicar que el participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible (numeral 1.7 de la sección general de las bases integradas). Por lo que no resulta valida dicha experiencia.

Detalle:

EXPERIENCIA ACREDITADA CONSORCIO PARCONA			
	Declarado por el postor	Determinado por el Comité	
1	294878,19	294878,19	
2	167213,45	167213,45	
3	234676,69	234676,69	
4	1060832,38	1060832,38	
5	158503,05	0,00	No valida
6	344562,48	0,00	No valida
7	117859,21	117859,21	No valida.
8	115177,91	0,00	







9	630361,12	630361,12	
Monto total	S/ 3'124064,48	S/ 2'505821,04	

El postor solo acredita la suma de S/ 2'505,821.04 como experiencia del postor, monto que se encuentra por debajo de 1 vez el Valor referencial, por tanto, se tiene por DESCALIFICADA.

### **PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.**

**RESPECTO A LA UNICA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 10**, se aprecia que esta se encuentra dentro de la definición de obras similares, y acredita experiencia mayor a 1 vez el valor referencial: S/ 7'949,471.05. Por tanto, se tiene por CALIFICADA.

### **GRUPO FASA S.A.C.**


**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 2 DEL ANEXO 10**, se aprecia que la presente obra corresponde a una "instalación", término que no se encuentra dentro de la definición de obras similares. Cabe indicar que al momento de absolver las consultas y observaciones el comité de selección fue claro en indicar que el termino instalación no se acogió, por tanto, cada postor debe ser diligente en presentar experiencia incluida dentro de la definición de obras similares descrita en las bases integradas, toda vez que sobre ellas es la que el comité de selección realizada la calificación al ser las reglas definitivas del procedimiento.

**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 3 DEL ANEXO 10**, se aprecia que la presente obra corresponde a una "instalación", término que no se encuentra dentro de la definición de obras similares. Cabe indicar que al momento de absolver las consultas y observaciones el comité de selección fue claro en indicar que el termino instalación no se acogió, por tanto, cada postor debe ser diligente en presentar experiencia incluida dentro de la definición de obras similares descrita en las bases integradas, toda vez que sobre ellas es la que el comité de selección realizada la calificación al ser las reglas definitivas del procedimiento.

El postor solo acredita la suma de S/ 629,218.57 como experiencia del postor (**RESPECTO A LA EXPERIENCIA DESCRITA EN EL NUMERAL 1 DEL ANEXO 10**), monto que se encuentra por debajo de 1 vez el Valor referencial, por tanto, se tiene por DESCALIFICADA.



WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO  
PRESIDENTE





RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ  
PRIMER MIEMBRO TITULAR



IRVING JOSUÉ VALLE MIRANDA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS

1	NÚMERO DE ACTA	004-2023/AS-SM-20-2023-MDP/CS-1			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, el distrito de Parcona, a los 11 días del mes de diciembre del año 2023, en el local de la Municipalidad Distrital de Parcona, a las 13:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia N° 512-2023-GM/MDP, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA 020-2023-MDP/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA" - CUI N.º 2503669, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO	Titular	X	Dependencia: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
			Suplente		
	Primer Miembro	RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ	Titular	X	Dependencia: SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
			Suplente		
	Segundo Miembro	IRVING JOSUÉ VALLE MIRANDA	Titular	X	Dependencia: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
			Suplente		
4	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con los resultados de la calificación, después del sorteo electrónico a través del SEACE, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador				Monto adjudicado
	PROYECTOS ASESORAMIENTO Y CONSTRUCCION INGENIEROS S.A.C.				S/2.478.882,10
5	<b>BASE LEGAL</b> Artículo 76.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.				
6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del Comité de Selección, por Unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.				
7	 WILLIAM WILFREDO GARCIA GIRAO Presidente				
	 RAMON ABILIO ASCENCIO DE LA CRUZ Primer Miembro		 IRVING JOSUÉ VALLE MIRANDA Segundo Miembro		