21/03/2023

CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO UYUCANI Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA

CONTRATACION POR ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA META: 017 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
RIEGO UYUCANI'Y HUALLO DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS - DEPARTAMENTO CUSCO.
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Documento que declard la viabilidad:
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.. - De oficio - . -
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contrataciones, segun el caso.

De ser afirmativa la respuesta, detallar
el sustento técnico de la dependencia
usuaria o el 6rgano encargado de las

Teniendo en cuenta las indagaciones de mercado, y lo dispuesto por el Articulo 37 del
RLCE, sefiala que 37.1 La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando
el objeto de la contratacion, en varios bienes, servicios en general o consultorias distintos
pero vinculados entre si, considerando que la contratacién conjunta es mas eficiente que
efectuar contrataciones separadas.

Es por ello que la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisicién o contratacion de
los diversos bienes o servicios que requiere se realizara de forma independiente o en forma
conjunta; determinando que para el presente procedimiento de seleccion se convoque por
paquete, considerando que la contratacién conjunta es mas eficiente que efectuar
contrataciones separadas y de esta manera generara una mejor oferta econémica que
beneficiara a la Entidad en el precio final; ademas en las indagaciones de mercado se ha
verificado la existencia de pluralidad de proveedores que se encuentran en condiciones de
ofertar la totalidad de los bienes y servicios requeridos por el drea usuaria.
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Lo indicado se visualiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
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N° ltem
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formuladas por el
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Comunicacién conla
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dependencia usuaria
las observaciones al
requerimiento
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remision de la
comunicacion
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observaciones
formuladas por
los proveedores
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Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
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respuestas a las
observaciones
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respuestas a las
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formuladas por el
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Comunicacion de
respuesta de la
dependencia
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion
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respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores
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de la
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Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

QUE SE REA

|Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

16/03/2023

SI

17/03/2023

O

s ® NO O
O NO ®
sl O NO ®

Indicar si se obtuvo informacién que se puede utilizar para determinar los factores de evaluacion. De ser afirmativa

la respuesta, detallar dicha informacion.
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O
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®

Indicar si se obtuvo informacion de otros aspectos que tengan incidengla en Ia efici

cia de la contratacion. De ser afirmativa la respuesta, detallar.
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