


RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS)

1. DATOS GENERALES																																								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/07/2024																																					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO URBANO																																					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE OBRA "REPARACION DE MALECON TURISTICO: EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA EN EL TRAMO 1 PROGRESIVA 0+000-0+045", CON CODIGO UNICO N° 2576846																																					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		18																																					
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X			NO																																	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2576846	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO No 02																																
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X		Perfil			Factibilidad																															
			Elaborado por			Aprobado por																																		
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación																																		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																								
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ		OBRA TOTAL		ETAPA		TRAMO	X																																
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO	X																																
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 DÍAS CALENDARIO																																					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AMOLADORA</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAMINO VOLQUETE DE 15 M3</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAMION CISTERNA</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>4</td><td>RETROEXCAVADORA</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>5</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>6</td><td>RODILLO LISO VIBRATORIO</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>7</td><td>COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>8</td><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 9 HP, 9-11 P3</td><td>Und</td><td>01</td></tr> <tr><td>9</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"</td><td>Und</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	1	AMOLADORA	Und	01	2	CAMINO VOLQUETE DE 15 M3	Und	01	3	CAMION CISTERNA	Und	01	4	RETROEXCAVADORA	Und	01	5	NIVEL TOPOGRAFICO	Und	01	6	RODILLO LISO VIBRATORIO	Und	01	7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	01	8	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 HP, 9-11 P3	Und	01	9	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																					
1	AMOLADORA	Und	01																																					
2	CAMINO VOLQUETE DE 15 M3	Und	01																																					
3	CAMION CISTERNA	Und	01																																					
4	RETROEXCAVADORA	Und	01																																					
5	NIVEL TOPOGRAFICO	Und	01																																					
6	RODILLO LISO VIBRATORIO	Und	01																																					
7	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	Und	01																																					
8	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 HP, 9-11 P3	Und	01																																					
9	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5"	Und	01																																					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS			SI																																	
		OTROS																																						
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por		Aprobado por	ECON. JORGE LUIS PEÑA LOPEZ																																		

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS)

TECNICO

Documento de aprobación

R.G. 0066-2024-MDLB/GM

Fecha de aprobación

27/06/2024

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

PRESUP

Fecha de determinación del presupuesto de obra

MES DE JUNIO DE 2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROFESIONALES: OBRAS PRELIMINARES Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			77,882.00	
01.01	OBRAS PROFESIONALES			10,788.00	
01.01.01	COSTOS DE OBRAS VARIAS	und	1.00	1,078.80	1,078.80
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA OBRAS	mes	3.00	987.33	2,985.99
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gh	1.00	1,250.00	1,250.00
01.01.04	COSTOS PROFESIONALES Y ALMACEN DE OBRAS	gh	1.00	9,200.00	9,200.00
01.01.05	AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN	mes	3.00	750.00	2,250.00
01.01.06	DEPOSITO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	gh	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.07	CORREO PROFESIONAL	an	98.00	30.07	2,970.90
01.02	OBRAS PRELIMINARES			462,078.00	
01.02.01	FORMACIÓN DE ESTRECHOS DE CONCRETO EMPUJE VERTICAL	ml	29.20	85.00	2,472.80
01.02.02	CONSTRUCCIÓN DE ESTRECHOS DE CONCRETO EMPUJE VERTICAL	ml	1.00	1,000.00	1,000.00
01.02.03	PROTECCIÓN DE TRABAJOS EN LA OBRA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ml	58.00	11.37	659.26
01.02.04	CONSTRUCCIÓN DE ESTRECHOS DE CONCRETO EMPUJE VERTICAL	ml	33.00	13.33	439.89
01.02.05	ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRECHOS	ml	1,804.00	7.527	13,571.08
01.02.06	TRABAJO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	ml	387.00	6.33	2,448.81
01.02.07	REVISIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJOS	gh	1.00	4,000.00	4,000.00
01.02.08	TRABAJO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN	gh	1.00	10,000.00	10,000.00
01.03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			10,000.00	
01.03.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	33.00	30.00	9,900.00
01.03.02	REVISIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJOS	mes	1.00	4,000.00	4,000.00
02	MURDO DE CONCRETO			319,319.37	
02.01	MURDO DE CONCRETO TERMINAL - MURDO DE CONCRETO TERMINAL			319,319.37	
02.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO TERMINAL	ml	221.00	20.00	4,420.00
02.01.02	REVISIÓN Y PROTECCIÓN DE TRABAJOS	ml	224.70	1.00	2,247.00
02.01.03	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO TERMINAL	ml	71.00	10.00	7,100.00
02.01.04	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO EMPUJE VERTICAL	ml	27.00	55.73	1,503.71
02.01.05	ACABADO DE MURDO DE CONCRETO	ml	267.00	3.00	8,010.00
02.01.06	MURDO DE CONCRETO TERMINAL	ml	334.00	7.07	2,351.38
02.01.07	ACABADO DE MURDO DE CONCRETO	ml	333.00	7.00	2,331.00
02.02	OBRAS DE CONCRETO EMPUJE PARA MURDO DE CONCRETO			7,887.01	
02.02.01	MURDO DE CONCRETO			7,887.01	
02.02.02	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO EMPUJE	ml	333.70	23.60	7,887.01
02.03	OBRAS DE CONCRETO A BARRIO			473,227.00	
02.03.01	MURDO DE CONCRETO			300,000.00	
02.03.02	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO	ml	1,00.00	467.00	467,000.00
02.03.03	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONCRETO	ml	17,000.00	6.00	102,000.00
02.03.04	MURDO DE CONCRETO A BARRIO			373,227.00	
02.03.05	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	1,00.00	467.00	467,000.00
02.03.06	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	333.00	13.33	4,420.00
02.03.07	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	27,000.00	0.00	0.00
02.03.08	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	333.00	7.00	2,331.00
02.03.09	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	333.00	0.00	0.00
02.03.10	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	333.00	0.00	0.00
02.03.11	MURDO DE CONCRETO A BARRIO	ml	333.00	7.00	2,331.00
03	SEGURIDAD			0.00	
03.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			0.00	
03.01.01	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ml	3.00	407.00	1,221.00
03.01.02	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	222.77	2,227.77
03.01.03	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.04	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.05	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.06	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.07	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.08	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.09	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.10	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.11	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.12	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.13	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.14	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.15	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.16	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.17	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.18	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.19	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.20	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.21	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.22	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.23	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.24	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.25	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.26	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.27	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.28	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.29	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.30	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.31	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.32	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.33	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.34	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.35	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.36	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.37	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.38	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.39	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.40	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.41	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.42	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.43	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.44	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.45	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.46	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.47	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.48	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.49	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.50	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.51	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.52	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.53	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.54	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.55	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.56	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.57	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.58	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.59	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.60	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.61	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.62	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.63	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.64	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.65	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.66	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.67	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.68	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.69	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.70	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.71	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.72	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.73	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.74	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.75	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.76	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.77	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.78	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.79	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.80	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.81	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.82	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.83	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.84	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.85	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.86	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.87	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.88	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.89	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.90	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.91	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.92	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.93	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.94	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.95	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.96	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.97	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.98	CONCRETO EN BARRIO PARA LA OBRA DE MURDO DE CONCRETO	ml	10.00	0.00	0.00
03.01.99					

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS)

00.01	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.02	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.03	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.04	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.05	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.06	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.07	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.08	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.09	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.10	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.11	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.12	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.13	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.14	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.15	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.16	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.17	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.18	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.19	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.20	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.21	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.22	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.23	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.24	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.25	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.26	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.27	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.28	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.29	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.30	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.31	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.32	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.33	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.34	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.35	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.36	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.37	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.38	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.39	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.40	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.41	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.42	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.43	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.44	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.45	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.46	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.47	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.48	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.49	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.50	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.51	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.52	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.53	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.54	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.55	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.56	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.57	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.58	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.59	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.60	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.61	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.62	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.63	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.64	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.65	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.66	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.67	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.68	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.69	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.70	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.71	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.72	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.73	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.74	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.75	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.76	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.77	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.78	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.79	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.80	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.81	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.82	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.83	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.84	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.85	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.86	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.87	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.88	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.89	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.90	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.91	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.92	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.93	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.94	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.95	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.96	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.97	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.98	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
00.99	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00
01.00	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE	4.0	1.00	1.00	1.00

SON : S/ 944,154.44 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 44/100 SOLES)

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

"REPARACION DE MALECON TURISTICO EN LA CALLE CALLAO, DISTRITO DE LA BREA - PROVINCIA DE TALARA -DEPARTAMENTO DE PIURA - EN EL TRAMO 1 PROGRESIVA 0+000 - 0+045"

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO : 666,775.74
DURACIÓN : 4.0 Meses

	UND	CANT.	COSTO UNITARIO	TIEMPO MESES	PARCIAL	TOTALES	PORCENTAJES
1 GASTOS GENERALES FIJOS						14,566.76	2.18%
1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE OBRA						2,600.00	0.390%
1.2.1 IMPRESIONES DE PLANOS Y FOTOCOPIAS	gib	1.00	1,000.00		1,000.00		
1.2.2 ESCRITORIO Y SILLAS	und	4.00	250.00		1,000.00		
1.2.3 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.)	gib	1.00	600.00		600.00		
1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN						7,966.76	1.190%
1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS		4.00	300.00		1,200.00		
1.3.2 GASTOS NOTARIALES		3.00	600.00		1,800.00		
1.3.3 GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN		1.00	2,966.76		2,966.76		
1.3.4 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.)		1.00	2,000.00		2,000.00		
1.4 ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL						4,000.00	0.600%
1.4.1 ENSAYOS DE LABORATORIO	gib	1.00	4,000.00		4,000.00		
2 GASTOS GENERALES VARIABLES						52,120.81	7.82%
2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección técnica y adm.)						46,000.00	6.760%
2.1.1 INGENIERO RESIDENTE	mes	1.00	3,500.00	4.00	14,000.00		
2.1.2 ASISTENTE DEL ING. RESIDENTE	mes	1.00	2,250.00	4.00	9,000.00		
2.1.7 MAESTRO DE OBRA	mes	2.00	2,000.00	4.00	16,000.00		
2.1.8 GUARDIAN	mes	1.00	1,500.00	4.00	6,000.00		
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales)						2,200.00	0.330%
2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo)	mes	1.00	350.00	4.00	1,400.00		
2.2.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desagüe, internet, teléfono, etc.)	mes	1.00	200.00	4.00	800.00		
2.3 GASTOS FINANCIEROS (i = 2.6 % , anual = (2.6/12) % mensual) = 0.21%						4,920.81	0.740%
2.3.1 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato)	%	0.21%	80,013.09	4.00	672.11		
2.3.2 Para Adelanto en Efectivo (10% del monto del contrato)	%	0.21%	80,013.09	4.00	672.11		
2.3.3 Para Adelanto de Materiales (20% del monto del contrato)	%	0.21%	160,026.18	4.00	1,344.22		
2.3.4 Para Pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contr.)	%	0.21%	20,003.27	4.00	168.03		
2.3.5 Impuesto a las transacciones financieras (ITF)	%	0.005%	800,130.88	4.00	160.03		
2.3.6 SEGURO CONTRA TODO RIESGO	%	0.21%	160,026.18	4.00	1,344.22		
2.3.7 SEGURO CAR	%	0.70%	20,003.27	4.00	560.09		
TOTAL DE GASTOS GENERALES			S/.		66,677.57		PORC. (CD): 10.00%

VALOR REFERENCIAL MONEDA Soles

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS)

MONTO

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 44/100
SOLES (S/ 944,154.44)

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN
CON LOS RTM

SI

X

NO

se ha determinado la existencia de pluralidad de postores en la región que puedan brindar la prestación objeto de este proceso.

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA
UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

X

NO

Teniendo en cuenta el objeto de la contratación, los factores de evaluación deben considerar experiencia debidamente acreditada, y formación académica con estudios concluidos, de los profesionales a participar en la ejecución de la obra.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE
TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA
CONTRATACIÓN

SI

NO

X



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA BREA - NEGROS

Soraya P. Noé Norez
SUO GERENTE DE LOGISTICA

FIRMA NOMBRE Y APELLIDOS DE JEFE DE LOGISTICA