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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

 
 
 
 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MDM-CSO 

 
 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

  



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MDM-CSO 

 

 
4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 

                                                             
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : Municipalidad Distrital de Manantay 

RUC Nº : 20393356899 

Domicilio legal : Av. Tupac Amaru N° 703 – Urb. Nueva Pucallpa 

Teléfono: : (061) 593812 

Correo electrónico: : oeu_godu@munimanantay.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA 
ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE 
MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI – 
C.U.I. 2441666  
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 118,000.00 (Ciento Dieciocho Mil con 00/100 Soles), incluidos 

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 
consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre de 2023. 

Valor Referencial Límite Inferior Límite Superior 

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 118,000.00 S/ 106,200.00 S/ 90,000.00 S/ 129,800.00 S/ 110,000.00 

Ciento Dieciocho Mil 
con 00/100 Soles 

Ciento Seis Mil 
Doscientos con 
00/100 Soles 

Noventa Mil con 
00/100 Soles 

Ciento Veintinueve 
Mil Ochocientos 

con 00/100 Soles 

Ciento Diez Mil con 
00/100 Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad 
con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 02 N° 043-2023-MDM-GM, de 
fecha 21 de NOVIEMBRE de 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Certificación de Crédito Presupuestario N° 6600-2023 
Fte. Fto. :5 07 Fondo de Compensación Municipal 
 

Importante 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 

mailto:oecontrataciones@municportillo.gob.pe
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Sesenta (60) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 

contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la caja de la Entidad   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su 
reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 

 
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444. 
- Ley del Procedimientos Administrativo.  
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y  

Decreto Legislativo N° 1444.  
- Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y  

Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado  

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.  
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

2.2.1. OFERTA TÉCNICA 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

                                                             
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 

 
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 

sección de las bases. 
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 

a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia 

de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 

 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

                                                             
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 

 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de 
los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la 
Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 

  
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener 
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho 
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web se encuentre activo 
en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos 
previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU10.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes11. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista 
en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como 
mínimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la 
prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 
u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de 
quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
personal clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes 
completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

                                                             
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
10  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
11  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados 
la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó 
el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales 
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, 
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. 
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece 
el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para 
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención 
de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de 
MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas 
acreditadas en el REMYPE. 

 
 
n) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico en la ejecución del 

contrato 

o) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, en caso 
de persona jurídica.  

p) Declaración jurada, con firma legalizada indicando que los documentos con la que se acredita 
al profesional propuesto, no son documentos falsos o información inexacta, de confirmarse lo 
contrario, me someto a la infracción prevista en el literal i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 
del TUO de la Ley. 

q) La presentación de todos los documentos para perfeccionar el contrato deberá estar visados por 
el representante legal y/o representante común, debidamente foliados.  

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador 
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el 
exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios 
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
salvo que se trate de documentos públicos emitidos en  países que formen parte del 
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla 
de la Haya12. 

 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad (Av. Tupac Amaru 
N° 703-Urb. Nueva Pucallpa). 
 
 

2.6. ADELANTOS13 

 
 La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la supervisión, 
adjuntando a su solicitud la garantía por 7s 14  mediante CARTA FIANZA acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

 

PRIMER 

PAGO 
10% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras del Primer Entregable (Plan de 

Trabajo) 

 

SEGUNDO 

PAGO 
40% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras del Segundo Entregable 

(Estudios Complementarios Numeral 7-A) 

TERCER 

PAGO 50% 
A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

y registro del Formato N°08-A por la unidad formuladora.  

 
SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 
CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZO 
DE EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 
 
En caso que hubiese observaciones en el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo máximo de 10 
(diez) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido la 
documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicarán la penalización según cláusulas del 
contrato. 
 
Cabe señalar que: 

 Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Manantay con atención 
de la Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras-GODU. 

 Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; 
no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor será el responsable de 
todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los 
términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente. 

 El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información solicitada 
(obligatoria). 

                                                             
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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 El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según sea el caso. 
 

2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

No aplica 
 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es 
responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que 
repercutan en el proceso de contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
 

1. DENOMINACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA: 

 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS 

DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE 

MANANTAY – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CON 

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2441666 

 

2. FINALIDAD PUBLICA  

Contratar los servicios de UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, con la finalidad de realizar el 

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS 

DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE 

MANANTAY – PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CON 

CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2441666  a ser convocado por la Municipalidad Distrital de 

Manantay, por la modalidad de administración Indirecta (Contrata). 

 

3. ANTECEDENTES 

El proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada y 

de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Distrital Concertado de la Municipalidad Distrital 

de Manantay, que estando en sus competencias gestiona el desarrollo distrital a través de actividades, 

programas y proyectos. 

 

Actualmente, el Sistema de Red Vial Urbana en el Distrito de Manantay, es deficiente y necesita ser 

mejorado debido al mal estado de conservación y mantenimiento de las vías.  

 

Partiendo de una premisa para logros exitosos en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 

y con adecuado Plan de Trabajo para el logro de buenos proyectos (pre inversión, inversión y post 

inversión) de infraestructura Urbana y rural, moderna, planificada, concertadamente y población con 

acceso a servicios básicos plenos y de calidad, así mismo la ley orgánica de municipalidades según el 

Articulo IV tiene la Finalidad: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción”. 
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La Municipalidad Distrital de Manantay, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local integral sostenible, 

promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la 

igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 

regionales y locales de desarrollo. 

 

Se tiene como antecedente el Informe Técnico N°033-2020-GODU-MDM-UF, donde la Unidad 

Formuladora aprueba la Consistencia del proyecto, generando el registro en el Banco de Inversiones con 

fecha 15 de Julio del 2020, transcurriendo aproximadamente después del hecho tres (03) años, el que fue 

comunicado por la Unidad Formuladora mediante INFORME N°167-2023-MDM-GODU-

SGESYLO/CMVD, por lo que en conformidad con el numeral 34.1. del artículo 34 de la Directiva N°001-

2019-EF/63.01, corresponde la reformulación del proyecto, considerando los procedimientos 

administrativos y técnicos del artículo 10 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01. 

 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, dentro de sus metas propuestas ha considerado la 

ejecución de proyectos de inversión pública de interés para el Distrito de Manantay, por lo que se ha 

previsto la ejecución del “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA 

ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY 

– PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, y siendo que el referido 

proyecto se encuentra declarado viable, se requiere proceder a realizar las acciones correspondientes a 

las fase de inversión, es decir, la actualización y reformulación del Expediente Técnico de obra. Frente a 

ello, existe en la autoridad Municipal la voluntad política y técnica para contrarrestar el problema de 

infraestructura del sistema de Red Vial Urbana, es por esta razón que se ha dispuesto la actualización y 

reformulación de Expediente Técnico con la finalidad de implementar la mejora del sistema de red vial 

urbana en la Alameda Sur (Los Girasoles) desde la Av. 16 de Noviembre hasta la Calle 20 que conforman 

varios Asentamientos Humanos. 

 

4. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA  
 

 Objetivo General 

Los objetivos que se persiguen con estos Términos de Referencia es la Actualización y Reformulación del 

Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA 

TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA AV. 16 DE 

NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY – PROVINCIA DE CORONEL 

PORTILLO -DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2441666 

 

 Objetivo Especifico 

a) Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Actualización y Reformulación 

del Expediente Técnico, así como las pautas de organización y requerimiento de la infraestructura de red 

vial urbana a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, 

exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio.  

b) Estos Términos de Referencia serán considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, 

debiendo el Proyectista efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y prestación 

del servicio para la Actualización y Reformulación del Expediente Técnico.  

c) El Proyectista deberá determinar la modificación de las alternativas de solución determinada en la ficha 

técnica, teniendo en consideración el numeral 10.2. del artículo 10 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01.  

d) Velar que con el saneamiento físico legal, arreglos institucionales o disponibilidad física del perdió o 

terreno, en el fin de garantizar la ejecución de la inversión.  

e) El presente Término de Referencia formará parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento 

constituye una obligación esencial del Proyectista. 

 

5. MARCO LEGAL 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  

 Ley N°27792 D.S. – 001-2010 - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
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 Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general. 

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.  

 Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344.2018-

EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. y D.S. N° 168-2020-EF.  

 Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 Ley Nº 29338 ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.  

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 

Supremo N° 021-2019-JUS.  

 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por Ley N° 30222.  

 Ley N° 31084 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

 Ley N° 31085- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021.  

 D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de 

las inversiones públicas.  

 D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y deroga 

Ley Nº 27293 –ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento y Directiva.  

 Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de inversiones. 

 D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.  

 D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial - Manual de Carreteras: 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Actualizado por el SPIJ al 28.05.2013. 

 D.S. N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 

progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.  

 Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para el Sector Construcción.  

 R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre de 2019, que 

aprueba la directiva Nº001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional De Inversión Pública.  

 Resoluciones Emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  

 R.M. Nº 972-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, Prevención 

y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  

 R.M. Nº 087-2020-MINSA, Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” el 

que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.  

 R.M. Nº 116-2020-VIVIENDA, Determinan el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en la 

Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias 

señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 

 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  

 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

6. UBICACIÓN 
 

Se encuentra ubicado en:  

Departamento  :  Ucayali  

Provincia   : Coronel Portillo  

Distrito    :  Manantay  

Asentamientos Humanos :Sargento Lores, Sta. Rosa de Lima, Virgen de la Purísima, Luz y Paz y 

Proceres de la Independencia 

Lugar   : Alameda Sur (desde la Av. 16 de Noviembre hasta la Calle 20) 
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Macro localización del Sistema de Red Vial Urbana a Intervenir 
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7. CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 
CLIMA 

Es muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de otoño, primavera y verano, siendo 
los meses de mayor precipitación desde diciembre hasta abril.  

La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes de junio se presenta un fenómeno 
climático de 4 días de Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C. 

 

TEMPERATURA MÁXIMA 

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 31.32 °C. 

 

TEMPERATURA MÍNIMA 

En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 21.26 °C. 

 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco (junio, Julio y agosto) el 
promedio es menor de 75 mm mensuales. 

 

HUMEDAD 

La humedad relativa anual media es de 84.24%, la que es favorecida por la evaporación que se produce en 
los numerosos cursos de aguas. 

 

GEOLOGÍA 

Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y Paleozoico inferior 
(aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta la formación cuaternaria reciente 
(aproximadamente 10 millones de años); mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los 
andes cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfizados durante el proceso de 
levantamiento de los Andes, las segundas constituyen depósitos aluviales y fluviales recientes, constituidos 
por conglomerados de gravas, arenas y arcillas, que ocupan la parte norte - central de la Región. 

HIDROLOGIA 

La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 ríos y afluentes hasta el quinto orden, siendo el 
rio Ucayali, de vital importancia por constituir la vía principal de comunicación fluvial de la zona.  

Según el Inventario nacional de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del rio Ucayali, 
asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal medio anual estimado es de 
17,685.9 m3/s. 

8. ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

8.1 ACTIVIDADES 

8.1.1 COORDINACIONES INICIALES 

Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las hubiere) para 

solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboración del 

Expediente técnico como en la Ejecución de Obra, debiendo verificar en el campo la información recibida y 

definir la necesidad de la modificación de las alternativas de solución para la continuidad de la reformulación 

del proyecto como lo establece el numeral 10.2 del artículo 10 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01, 

comunicando la resolución en la presentación del plan de trabajo.  

Así mismo la Municipalidad Distrital de Manantay, entregará una copia de la Ficha Técnica del Proyecto, para 

la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, siendo necesaria y obligatoria para la elaboración del mismo. 
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8.1.2 VERIFICACIONES FÍSICAS  

De instalaciones existentes, son las referidas a la comprobación del Estado Situacional de las Redes de Agua, 

Alcantarillado y Telefonía (profundidad, calidad, ubicación, cantidad, entre otros), datos que servirán al Equipo 

del Responsable del Proyecto como parámetro decisivo para la verificación de los Diseños Definitivos de los 

trabajos a realizar. Para ello, es responsabilidad del Jefe de Proyecto la realización de excavaciones de 

verificación en el terreno y sondeos necesarios, por tipo de instalación, tomando en cuenta la ubicación, 

interferencias, profundidad; los cuales servirán para un diseño adecuado, reduciendo la posibilidad de generar 

trabajos adicionales.  

8.1.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá efectuar un 

minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara cualquier 

modificación que se haya presentado en el área del Proyecto respecto de la información existente, procurando 

actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografía o 

cualquier otra característica física del área del Proyecto. 

Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el Proyecto que se va a desarrollar, 

teniendo como base para la actualización y reformulación, el estudio elaborado en la etapa de Pre inversión 

para el proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente decreto Legislativo N° 1252 que crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga Ley N° 27293, ley del 

sistema nacional de Inversión Pública; Directiva N°001-2019-ef/68.01, Directiva General del Sistema Nacional 

de Inversión Publico; Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante 

D.S. N° 344.2018-EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF, R.M. Nº 972-2020-MINSA que Aprueban el 

Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con 

riesgo de exposición a SARS-CoV-2” y R.M. Nº 087-2020-VIVIENDA, Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación 

de Actividades”, anexo RM 087-2020 el que como Anexo forma parte integrante de la Resolución Ministerial. 

8.1.4 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  

Se presentara en mesa de partes de la Municipalidad un (01) juego en versión impresa, foliada y original 

debidamente firmado y sellada por el Consultor, el Jefe de proyectos y especialistas, con el contenido completo 

del proyecto y las versiones digitales editables (backup del presupuesto, Programación del proyecto en MS 

Project, Formatos de Microsoft y planos CAD), el cual será revisado por la Sub Gerencia de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras, de haber observaciones se le remitirá con Carta al consultor, teniendo un 

plazo de dos (02) a diez (10)días calendario para subsanar o aclarar las observaciones, se emitirá un Informe 

Final remitiendo a la Unidad Formuladora, para el Informe de consistencia,  una vez aprobada mediante Acto 

Resolutivo y registro del Formato N°08-A el consultor presentara para proceder con su pago dos (02) juegos 

en versión impresa, foliada y original debidamente firmados y sellados por el Consultor, el Jefe de Proyectos y 

especialistas, así con dos (02) juegos en versión fotocopiada del juego original, además que por cada ejemplar 

se adjuntara un (01) CD y/o DVD editable, con el contenido del estudio de inversión. 

8.2 METODOLOGÍA  

Los procedimientos administrativos y técnicos se enmarcan en artículo 10 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01 

y la Directiva N°001-2019-EF/63.01, debido a la perdida de vigencia del proyecto en virtud a lo dispuesto en el 

numeral 34.1 del artículo 34 de Directiva N°001-2019-EF/63.01 y a la normativa CE 0.10 del Reglamento 

Nacional de Edificaciones y las vigentes del sector competente. 

8.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO  

Los componentes del proyecto a ejecutar son: 

 Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud: se considera todos los trabajos 

preliminares, provisionales, seguridad y salud en el trabajo, que comprende dentro de la ejecución del 

proyecto. 

 Ampliación de Red Sanitaria: Se realizarán los trabajos de remociones de tierra, tuberías existentes, 

excavaciones, perfilados, refines y rellenos de zanjas para las tuberías. Suministro e instalación de 

tuberías, accesorios. Conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, conexiones domiciliarias en 

red matriz y construcción de buzones. 
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 Infraestructura Vial: Mejoramiento de 1,310.00ml aprox. Sobre un área pavimentada de 26,951.52m2; 

construido sobre la base de un pavimento rígido de concreto armado F’c=245kg/cm2; armado con mallas 

de acero corrugado, con un espesor de 0.20m; colocados sobre una base granular de 0.20m de espesor, 

y colocados sobre geotextil y geomallas en un área de 26,951.52m2; construcción de martillos un área de 

922.56m2 de espesor de 0.10m, concreto F’c=175kg/cm2, con sus respectivas rampas de acceso, 

colocados sobre una base granular de 4” de espesor; para el tránsito peatonal se plantea la construcción 

de veredas de 1.20m y 1.00m de anchos en un área de 9,040.00m2 de 0.10m de espesor, colocados 

sobre una base granular de 4” de espesor, concreto F’c=175kg/cm2; construcción de ciclovías en un área 

de 2,606.80m2 de 0.10m de espesor, colocados sobre una base granular de 4” de espesor, concreto 

F’c=175kg/cm2; construcción de canaletas de drenaje pluvial techadas en una longitud de 2,604ml, 

armado con mallas de acero corrugado, colocados sobre un solado de 0.05m de espesor, concreto 

F’c=175kg/cm2; construcción de sardineles de confinamiento en una longitud de 4,980.00ml, armado con 

mallas de acero corrugado, concreto F’c=175kg/cm2. 

 Drenaje Subterráneo; construcción de drenaje subterráneo en una longitud de 1,113.51ml y trincheras 

drenantes de 4” con una altura de 1.00m para subdrenaje. 

 Señalización: Se implementarán de señalizaciones informativas y preventivas, suministro y colocación 

de señalizaciones informativas – direcciones de calles, pintado de señales verticales y horizontales en 

pavimento. 

 Obras Exteriores: Construcción de bancas de madera con base de concreto; tótem decorativo 13und y 

Estructura de madera tipo canoa 6 und. 

 Obras Eléctricas: Instalación de sistema eléctrico de media y baja tensión, reubicación de postes de 

concreto, reubicación de pozos a tierra, reubicación de retenida, construcción de postes de concreto, 

buzones de supervisión y mantenimiento, instalación de luminarias tipo led e instalación de conductores 

eléctricos, etc. 

 Reposición y Nivelación de cajas de registro de inspección, tubería de agua potable y Saneamiento 

inc. accesorios: se repondrán las cajas, redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, así 

como el acondicionamiento de los buzones. 

 Mitigación de Impacto Ambiental: se implementarán todas las medidas de mitigación ambiental. Para 

las áreas verdes, se tiene el sembrado de Grass con área de 3,529.80m2 aprox. Y también se considera 

el sembrado de plantones ornamentales, con un total de 747und. 

 

8.4  DE LA MODIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

Los expedientes técnicos tienen una vigencia de tres (03) años contados a partir de su aprobación a partir de 

su aprobación o de la última de actualización efectuada, transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la 

ejecución física, puede realizarse lo siguiente:  

a) Si no se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de producción contenidos en el 

estudio de preinversión o ficha técnica correspondiente, el Consultor actualiza el expediente técnico.  

b) Si se modifica la alternativa de solución, el tamaño o la capacidad de producción, el Consultor actualiza 

el estudio de preinversión o ficha técnica correspondiente, ajustando la evaluación de alternativas de solución 

o planteamiento técnico, según corresponda, la evaluación social y sostenibilidad, siempre que no se 

modifique el objetivo central del proyecto, el servicio público, la población beneficiaria o el área de influencia 

y cumpla con los requisitos para su viabilidad. Debiendo ser aprobada por la Unidad Formuladora del Municipio 

para que con la información actualizada del estudio de preinversión o ficha técnica, el Consultor actualiza el 

expediente técnico.  

Para ello el Consultor tiene diez (10) días calendario para comunicar mediante informe del Jefe de Proyectos y 

Especialistas a la Entidad la determinación de la modificación de las alternativas de solución, para continuar 

con el proyecto. 

 

8.5 CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO  

1. Índice  
2. Resumen Ejecutivo  
3. Memoria Descriptiva del Proyecto  
4. Especificaciones Técnicas 
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5. Estudios Básicos de Ingeniería (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 

a. Estudio Topográfico con sus planos topográficos. 

b. Estudio de Mecánicos de Suelos 

c. Estudio de Trafico y cargas 

d. Estudio Hidrológico e hidráulica  

e. Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

f. Estudio de Impacto Ambiental. 

g. Plan de Señalización y Seguridad Vial  

h. Otros Estudios que por su naturaleza requiera el Proyecto. 

6. Memoria de Cálculo (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto) 

a. Elemento de Proyecto 

b. Diseño geométrico 

c. Análisis y Diseño de Estructuras y Obras complementarias   

d. Análisis y Diseño Hidráulico  

7. Metrados 

8. Presupuestos de obra 

9. Análisis de Costos Unitarios 

10. Relación de Insumos y Cotizaciones de Insumos 

11. Desagregado de gastos generales 

12. Desagregado de Supervisión de Obra 

13. Fórmula Polinómica 

14. Programación de Obra 

15. Cronogramas de Obra 

16. Archivo Fotográfico 

17. Planos de Obra. 

18. Formato 07-A del Registro en el Banco de Inversiones. 

19. Formato 08-A del Registro en el Banco de Inversiones (Debidamente visado y firmado)  

20. Estado situacional del proyecto de inversión  

21. CIRA  

22. ANA (de corresponder construcciones en fuentes de agua) 

23. Factibilidad de la empresa prestadora de servicio de agua potable (EMAPACOP S.A.)  

24. Factibilidad de la empresa prestadora de servicio eléctrico (ELECTROUCAYALI) 

25. Certificación ambiental (otorgada por el sector)  

26. Saneamiento físico legal del predio del proyecto 

27. Acta de conformidad de trabajo suscrita por el representante del Asentamiento Humano.  

28. Otros: (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 

Estos documentos técnicos son de requerimiento mínimo, de ser necesario el proyectista incluirá los 

convenientes con el fin de garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación 

de los activos generados con la ejecución de la misma, siendo el único responsable.  

8.6 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO 

1. Índice  
2. Resumen Ejecutivo  

Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma 

genérica, pero clara el contenido y objetivo del mismo conteniendo los siguientes: puntos: a).- Nombre del 

proyecto, b).- Antecedentes, c).- Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática 

y Altitud de la zona), d).- Objetivo del Proyecto, e).- Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del 

terreno, Límites y medidas perimétricas, Área construida existente), f).- Diagnóstico de la situación actual 

(Diagnóstico de la situación actual por cada Especialidad, Conclusiones y Recomendaciones del 

Levantamiento Topográfico; Conclusiones y Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, de 

Geología, Geomorfología y Geotecnia, Canteras y Fuentes de Agua. Conclusiones y Recomendaciones 

de la Evaluación de Factibilidad y Levantamiento de Servicios Básicos, g).- Metas del Proyecto (Metas 

Físicas expresadas en Áreas y Ambientes), h).- Descripción técnica del proyecto, i).- Mapa de la Zona y 

Plano de Ubicación, j).- Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras 

Exteriores, Gastos Generales, Utilidades e IGV), k).- Fuente de Financiamiento, l).- Modalidad de 

Ejecución, m).- Plazo de Ejecución de Obra, n).- Costo de la Supervisión de Obra (Desagregado) o de 

manera similar toda esta configuración. 

 

3. Memoria Descriptiva del Proyecto  
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 La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la determinación de las solicitaciones, 
desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los componentes. 

 En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis de cálculo de 
los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien definidos, indicar las fórmulas 
aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas. 

 Deberá contener como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de Calculo, Normas de referencia, 
Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografía. 

 Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se deberá indicar: nombre, 
origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, referencias bibliográficas, procedimientos de 
ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por el programa de cómputo.  

 Los cálculos y resultados deberán permitir su verificación parcial y global. 
 

4. Especificaciones Técnicas 

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la determinación 

de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir, la cuantificación 

técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se requieren para ejecutar la 

unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificación técnica respectiva. 

Deberá elaborarse de conformidad con la Norma de control interno aprobada mediante Resolución de 

Contraloría N° 320-2006-CG. Se elaborará para cada partida que conforma el Presupuesto de la Obra, 

definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma de pago. 

 

Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del 

contrato, vale decir: 

 Descripción de los trabajos. 

 Unidad de Medida. 

 Métodos de Medición. 

 Procedimiento constructivo. 

 

Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas Especificaciones 

Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la presentación. La numeración 

de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con la numeración de la partida dentro 

de la estructura del presupuesto. 

 

Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán definir 

las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos de control 

de calidad, normas de medición y formas de pago, requeridos en la ejecución de la obra. 

5. Estudios Básicos de Ingeniería (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 

5.1. Estudio Topográfico con sus planos topográficos. 

 Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos los detalles existentes 

en el área del proyecto.  

 Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas existentes a las vías y a lo largo de 

todo el tramo en estudio, garantizándose la información necesaria que permita diseñar todas las 

estructuras que se requieren. Se determinará la ubicación y se dejarán materializadas las referencias 

necesarias en el terreno las cuales servirán para trabajos posteriores. 

 Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera clara de las curvas de 

nivel con una equidistancia de 0.50 metros. 

 Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la comparación 

analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; 

exponiendo las posibles causales que lo originan.  

 Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentarán a la Municipalidad Distrital de 

Manantay, estarán referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum WGS- 84. Asimismo, estos planos 

estarán enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y deberán tener fotografías indicando BM o Bm´s y 

lugares a tener consideración. 

 

Estudio de Mecánicos de Suelos 

 El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo señalado en la norma E-050 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la clasificación del suelo, perfil estratigráfico 

señalando el nivel freático, capacidad portante, etc. de ser el caso. 
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 El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos certificados de los 
ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y calicatas, perfil estratigráfico por cada sondaje, 
etc. 
 

• Trabajo de campo 

Calicatas 

- Excavación de calicatas de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si fuera necesario se excavará hasta 
encontrar suelo firme) de profundidad según las estructuras a cimentar, la distancia y ubicación de los 
sondeos podrá variar en función de la homogeneidad del suelo y de las estructuras a proyectar. 

- Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados en los sondeos. 

- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser hallado. 

 

• Ensayo de Laboratorio 

- En muestras alteradas 

- Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO. 

- Granulometría 

- Ensayos de Humedad natural. 

- Límites de Atterberg (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad). 

- Ensayo de Corte Directo. 

- Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor 

- Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles totales, cloruros, sulfatos). 

 

• Trabajo de Gabinete 

- Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 

- Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los ensayos de 
laboratorio, ubicando el nivel freático en caso de haber sido detectado. 

- Recomendaciones de drenaje en caso necesario. 

 

• Estudios de Canteras 

- Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por medio de ensayos de 
laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, peso específico, abrasión y 
densidad relativa). Indicar la ubicación, accesibilidad, disponibilidad y condiciones de explotación. 

- Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias propuestas en el proyecto. 

- Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad para la construcción 
de la obra. 

- Deberá contener lo siguiente: 

- 1. Nombre del Proyecto 

- 2. Alcance 

- 3. Objetivos 

- 4. Descripción del Proyecto 

- 4.1. Ubicación 

- 4.2. Características Locales 

- 4.3. Descripción 
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- 5. Descripción de la Cantera 

- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 

- 7. Investigaciones de Laboratorio 

- 8. Resultados de cada muestra ensayada 

- 9. Conclusiones y Recomendaciones 

- 10. Anexos: Plano de Canteras, panel fotográfico 

 

• Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 

Se presentará en duplicado y deberá contener lo siguiente: 

- 1. Nombre del Proyecto 

- 2. Alcance 

- 3. Objetivos 

- 4. Descripción del Proyecto 

- 4.1. Ubicación 

- 4.2. Características Locales 

- 4.3. Metas 

- 5. Determinación del Número de Calicatas y Ubicación 

- 5.1. Números de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el número de calicatas) 

- 5.2. Ubicación de las Calicatas (Número de Calicata, Kilometraje y Profundidad) 

- 6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 

- 7. Descripción de las Calicatas 

- 8. Cuadro de Resumen de Calicatas 

- 9. Diseño de Mezcla 

- 10. Conclusiones y Recomendaciones 

- 11. Perfil Estratigráficos 

- 12. Resultados de cada muestra ensayada 

- 13. Plano de la Ubicación de las Calicatas 

- 14. Panel Fotográfico 

- 14. Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada 

 

5.2. Estudio de tráfico y cargas  

Debe ser concordante con los alcances de los estudios previos (ficha técnica, perfil o IOARR) en relación a 
su concepción técnica y dimensionamiento.  

El objetivo del estudio de tráfico es el siguiente:  

- Determinar la demanda vehicular  
- Determinar los elementos básicos para el diseño geométrico de la vía. 

- Determinar el diseño estructural (pavimento y puente)  
- Determinar el análisis de capacidad y niveles de servicio de vía actual y futura.  
- Servirá de análisis económico: cálculo de los costos de operación y mantenimiento vehicular, los 

ahorros por reducción en el tiempo de viajes de los usuarios y la disminución del costo de accidentes 
atribuibles a la mejora de la vía.  

Consideraciones para la elaboración de estudio de tráfico  
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Toma de datos de campo : Identificar los tramos homogéneos, según demanda vehicular, realizar los 
conteos de tráfico, volumétricos y clasificados por tipo de vehículos, para el modelamiento del tráfico, realizar 
las encuestas de preferencia declaradas, realizar el censo de carga, por tipo de vehículo y por eje (camiones 
y buses). Efectuando la medición de la presión de los neumáticos para obtener el factor de ajuste 
correspondiente, realizar el conteo del tráfico no motorizado por cada tramo homogéneo: peatones, ciclistas, 
entre otras, identificar la demanda como escuelas, mercados, paraderos, zonas de carga y descarga de 
mercadería, etc.  

Procesamiento de la información y modelado: Para análisis del tráfico urbano es necesario utilizar el Manual 
de Capacidad de Carreteras – HCM u otros de tráfico urbano.   

Los factores de equivalencia de carga deben ser determinados empleando la metodología AASHTO versión 
93, con la determinación del IMD, los factores de carga por tipo de configuración vehicular, tasas de 
crecimiento, el factor carril y direccional de carga, se determinara el número de ejes equivalentes (EE) de 8.2 
TN y el número de repeticiones de EE para el periodo de diseño, efectuando las proyecciones de tráfico para 
cada tipo de vehículo, considerando la tasa anual de crecimiento calculada, según corresponda, a 
proyecciones de carácter socio económico y el tráfico que se estima luego de la pavimentación, identificando 
el tránsito normal, el generado y el derivado, por tramos homogéneos del tránsito. Adjuntar la información del 
material gráfico, fotográfico, entre otros, utilizada para la elaboración del estudio.  

Contenido del estudio de tráfico  

 Antecedentes  

 Objetivo  

 Área de estudio 

 Trabajos de campo  

 Análisis del tráfico, IMD Resultante 

 Índice medio diario según clase vehicular 

 Composición vehicular  

 Encuestas origen destino 

 Censo de carga 

 Demanda de Transporte 

 Ejes equivalentes  

 Estimación de ESAL  

 Estudio de velocidades  

 Conteos peatonales  

 Conteos direccionales  

 Determinación de la capacidad y nivel de servicio  

 Niveles de servicio  

 Estudio de demanda  

 Pronóstico de demanda del escenario con proyecto  

 Conclusiones y recomendaciones.  
 

5.3. Estudio Hidrológico e hidráulica  

Se realizara el estudio hidrológico para el proyecto, para conocer y evaluar sus características físicas y 
geomorfológicas de la zona del proyecto, analizar y tratar la información hidrometeorológico existente de 
la zona, analizar y evaluar la escorrentía mediante registro histórico y obtener caudales sintéticos, 
encontrar el balance hídrico de la cuenca, se complementara al estudio el apoyo logístico del Sistema de 
Información Geográfica para la obtención de los planos Georeferenciados de los resultados e información 
de campo. 

 

Para el cual requerirá elaborar la memoria descriptiva del Estudio hidrológico en donde se tiene que 
evaluar las precipitaciones pluviales durante los últimos 20 años con periodo de recurrencia de 50 años, 
con la finalidad de calcular la intensidad Pluviométrico en (mm) del área de la influencia de la vía. Se debe 
contar con la información primaria mínimo con 03 estaciones pluviométricas debidamente certificadas 
para elaborar las curvas isoyetas de Intensidad Pluviométrica. 

El cálculo de la máxima intensidad será data fundamental para el cálculo de caudales de las máximas 
avenidas, necesarias para calcular la sección hidráulica de las obras de arte necesaria para drenar el 
agua pluvial. 

 

La responsable sebera desarrollar detalladamente todo lo necesario en bien de proporcionar la 
información para la evaluación preliminar para la categorización de los PIP de acuerdo al estudio 
hidrológico-Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N°29338 de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA). 
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5.4. Plan de Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras. 

Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las Entidades para la 
implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; con lo que, se 
incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. 

Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la identificación y 
asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras 
públicas según Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus Anexos. 

5.5. Estudio de Impacto Ambiental. 
Considerando que la dimensión ambiental es factor clave del desarrollo social y económico, el Ministerio 
del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Perú Limpio, Perú Natural y Perú Inclusivo, 
a través de los cuales se promueve la incorporación de la variable ambiental en las políticas y programas 
sectoriales y en los diferentes niveles de gobierno. 

El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, 
supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las 
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

5.6. Plan de Señalización y Seguridad Vial  

El objetivo del estudio de señalización y seguridad vial es el siguiente:  

 Considerar todas las señales necesarias de acuerdo a la normatividad, a fin de garantizar la seguridad de 
todos los que van a transitar por la vía proyectada.  

 La vía debe considerar las posibles fallas humanas y debe tener la capacidad de alertar antes de ocurrir 
algún siniestro fatal.  
 

El contenido del estudio de señalización y seguridad vial deberá contener:  

 Análisis de la seguridad vial  
 Señalización vertical  
 Señalización horizontal  
 Señalización en intersecciones 
 Desvíos provisiones de trafico  
 Señalización y control de tránsito durante la ejecución de la obra.  
 Conclusiones y recomendaciones  

 
5.7. Otros Estudios que por su naturaleza requiera el Proyecto. 

Los que serán necesarios para la correcta ejecución del proyecto, con responsabilidad del consultor de 
obra encargado de elaborar el expediente técnico.  

6. Memoria de Cálculo (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto) 
6.1. Elementos de Proyecto 

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y características de detalle del proyecto. Se 
consideran los reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles estándar y principios básicos.  

Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de Ingeniería básica, se procederá a la ejecución 
de la Ingeniería del Proyecto y la preparación del Expediente Técnico correspondiente.  

El Consultor deberá tomar en cuenta los estudios de pre inversión del proyecto, además los requisitos de 
seguridad mencionadas en la norma A.130 R.N.E y Normas Técnicas de Edificación G.050-Seguridad 
durante la Construcción; los evaluadores de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano de la MDM se 
encargaran de verificar el cumplimiento de dichos requerimientos al momento de la evaluación del 
Expediente Técnico. 

6.2. Diseño geométrico  

Los elementos geométricos de la vía (planta, perfil y sección transversal), deben estar convenientemente 
relacionadas, para garantizar una circulación interrumpida de los vehículos, tratando de conservar una 
velocidad de operación continua y acorde con las condiciones generales de la vía.  
Los que se logran desarrollando un adecuado valor de velocidad de diseño, y sobre todo, estableciendo 
relaciones cómodas entre este valor, la curvatura y el peralte de ser correspondiente. Se debe considerar 
que el diseño geométrico debe ser elaborado dentro de los criterios técnicos y económicos, la velocidad 
de diseño para cada tramo homogéneo en estudio.  
La normativa establece los valores mínimos, es decir, las menores exigencias de diseño, usándose las 
mejores características geométricas dentro de los limites razonables de la economía. Estos deberán estar 
basados en la normativa técnica CE.010 y del sector correspondiente.  
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6.3. Análisis y Diseño de Estructuras y Obras  

Se deberá realizar de acuerdo a la normativa técnica CE.010 pavimentos urbanos, esta normativa tiene 
por objeto establecer los requisitos minimos para el diseño, construcción, rehabilitación, mantenimiento, 
rotura y reposición de pavimentos urbanos, desde los puntos de vista de la mecánica de suelos y de la 
ingeniería de pavimentos, a fin de asegurar la durabilidad, el uso racional de los recursos y el buen 
comportamiento de aceras, pistas y estacionamientos de pavimentos urbanos, a lo largo de su vida de 
servicio.  
Se podrá utilizar cualquier método de diseño estructural sustentado en teorías y experiencias a largo 
plazo, tales como las metodologías AASHTO -93 y PCA, conmunmente empleadas en el Perú, siempre 
que se utilice la última versión vigente en el país. El uso de cualquier otra metodología de diseño obliga a 
incluirla commo anexo a la Memoria Descriptiva.  
Alternativamente se podrán emplear las metodologías sugeridas se encuentran en los Anexos B, D, y F 
de la normativa CE.010.  
 
6.3.1. Diseño estructural  

En cualquier caso se efectuará el diseño estructural considerando los siguientes fatores  
a) Calidad y valor portante del suelo de fundación y de la sub-rasante 
b) Características y volumen del tránsito durante el periodo de diseño  
c) Vida útil del pavimento  
d) Condiciones climáticas y de drenaje  
e) Características geométricas de la vía  
f) Tipo de pavimento a usarse  

 
6.3.2. Contenidos mínimos de la memoria descriptiva de estructuras  

a) Nombre del proyecto  

b) Ubicación  

c) Alcances y objetivos  

d) Antecedentes  

e) Normatividad  

f) Descripción de la(s) Edificación(es) proyectadas  

g) Descripción de la cimentación  

h) Descripción del sistema estructural – estructuración  

i) Pre dimensionamiento de los elementos estructurales  

j) Parámetros de análisis y diseño  

k) Cargas de diseño 

l) Modelamiento estructural  

m) Modelamiento de la estructura  

n) Resultados del análisis  

o) Conclusiones y Recomendaciones  

p) Plano de Pre-dimensionamiento/ pre – diseño  

 

6.3.3. Especificaciones técnicas constructivas  

Se deberá consideras los anexos C, E y G de la norma CE.010 acompañando las condiciones generales 

paras las especificaciones constructivas de pavimento de concreto de cemento portland.  

Considerando los requisitos mínimos del pavimento rígido:  
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6.3.4. Pavimentos especiales  

Se consideran como pavimentos especiales a los siguientes: 

a) Aceras o veredas 

b) Pasajes peatonales  

c) Ciclovías 

Los que deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 
6.4. Análisis y Diseño Hidráulico  

Se determinara las frecuencias de estimación de las precipitaciones, intensidades o caudales máximos, 

según sea el caso, para diferentes periodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probalisticos, 
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tormenta de diseño, curvas de intensidad, duración y frecuencia, precipitaciones totales y efectivas y los 

correspondientes para los diseños de drenaje pluvial que permita el resguardo y conservación del 

pavimento.  

7. Metrados 

Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante la 

ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de cada especialidad (Arquitectura, 

Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas), con la plantilla respectiva y con los gráficos 

y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso requiera requiera (Norma de control interno aprobada 

mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG firmados por el especialista responsable. 

La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel. No se admitirán memorias 

de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados clara, precisa 

y fácil de identificar. 

Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las Normas 

vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de sustento 

de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se elaborará el 

presupuesto tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios proporcionada por 

la GIO – SGEP y los precios de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del 

Perfil Técnico de la MPCP. 

8. Presupuestos de obra 

- El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y suficientes para la 

buena ejecución de la obra. 

- El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios 

unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el desagregado de los 

Gastos Generales. 

- Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto.  

- El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. 

- Considerar lo estipulado en la LEY N°31358 de corresponder.  

9. Análisis de costos unitarios  

Cada partida de la obra constituye un costo parcial; por lo tanto, la determinación de cada uno de estos 

costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es decir la cuantificación técnica de la cantidad 

de recursos (mano de obra, materiales, equipo, etc.), que se requieren para ejecutar la unidad de la 

partida. El análisis de costo deberá considerar el rendimiento más adecuado a la zona, de acuerdo a la 

información que haya recopilado el Consultor. No se aceptarán análisis de costos estimados, globales, 

sin su cuantificación técnica respectiva. 

Se deberá hacer un análisis detallado del costo del flete a la zona de la obra. El Consultor deberá 

establecer en forma analítica los costos que por manipuleo y traslado demanden los materiales para ser 

llevados a la obra. Si el caso lo requiere, el Consultor deberá hacer los análisis de costos de la extracción 

de agregados en cantera. No se aceptarán supuestos ni estimados. 

9.1     Análisis de Costos Unitarios general. 

9.2     Análisis de Costos Unitarios por cada especialidad. 

10. Relación de Insumos y Cotizaciones de Insumos 

Se presentarán 03 cotizaciones de los insumos (de los más representativos) y un cuadro comparativo de 

las cotizaciones. 

11. Desagregado de gastos generales 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que 

considere los gastos fijos y variables correspondientes.  

11.1. Gastos Generales Fijos: Aquellas relacionadas con el tiempo  

 Equipamiento de oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, comedor, entre otros.  

 Gastos administrativos como gastos de licitación, gastos legales entre otros.  
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11.2. Gastos Generales Variables: Aquellos relacionados con el tiempo de ejecución de obra, 

permaneciendo a lo largo de todo el plazo de obra, o su eventual ampliación, entre ellos:  

 Personal de obra: ingeniería y administración  

 Alimentación y viatico del personal profesional y administrativo (de corresponder a proyectos de gran 

lejanía al casco urbano).  

 Equipos no incluidos en el costo directo  

 Vehículos  

 Movilización y desmovilización de personal profesional y administrativo (de corresponder)  

 Control Técnico 

 Gastos financieros: seguros, fianzas, provenientes de flujos de caja, etc.  

 

12. Desagregado de Supervisión de Obra 

El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un desagregado 

que considere todos los recursos que serán necesarios para una correcta supervisión.  

13. Fórmula Polinómica 

La elaboración de la formula polinómica estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-

VC y sus normas modificatorias, ampliatorias y complementarias.  

14. Programación de Obra 

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la ejecución de la obra, 

considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, 

empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS Project, identificando las actividades 

o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto. 

Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, Calendario de 

Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos. 

15. Cronogramas de Obra 

Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución y 

debidamente valorizado. De preferencia, deberá usarse el Software MS Project, presentando el diagrama 

de Barras Gantt, con indicación gráfica de la ruta crítica. 

15.1. Calendario de desembolsos mensuales 

15.2. Calendario de avance de obra valorizado 

15.3. Calendario de adquisición de materiales 

16. Archivo Fotográfico 

Se deberán adjuntar a la Inversión un mínimo de 10 fotografías de los aspectos más relevantes que el 

Consultor crea conveniente resaltar. 

17. Planos de Obra. 

Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2016. 

Relación de láminas a presentar: 

17.1) Índice de planos 

17.2) Planos de ubicación y Localización 

17.3) Plano del ámbito de influencia del proyecto, delimitado 

17.4) Plano topográfico. 

17.5) Plano clave. 

17.6) Plano de planta y perfil  

17.7) Plano de secciones transversales  

17.8) Plano de diseño geometrico  
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17.9) Plano de elementos estructurales de pavimento especiales y drenaje pluvial 

17.10) Plano de componentes arquitectónicos (de corresponder) 

17.11) Plano de señalización  

17.12) Plano de replanteo de redes de agua y desague  

17.13) Plano estructural del pavimentos y componentes  

17.14) Otros planos que sean necesarios  

 En el caso de existir estructuras por demolerse, estas deberán estar perfectamente ubicadas en los planos 

mediante un achurado conveniente, en un plano de demoliciones. 

 En los planos deberán aparecer en forma visible las especificaciones técnicas que correspondan, las 

normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados que correspondan y las observaciones técnicas 

que sea necesario resaltar. 

 

18. Formato 07-A del Registro en el Banco de Inversiones. 

Sustenta la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los contenidos viabilizados en la ficha 

técnica o perfil que sustento la viabilidad.  

19. Formato 08-A del Registro en el Banco de Inversiones (Debidamente visado y firmado)  

Debidamente visado y firmado por el Jefe de proyectos y Contratista, este documento es derivado a la 

Unidad Formuladora para su evaluación y la elaboración del informe de consistencia.  

El Formato N°08-A es un instrumento técnico donde se registra la información siguiente:  

 Las modificaciones que se presenten antes de la aprobación del Expediente Técnico o Documento 

Equivalente.  

 El resultado de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente aprobado. 

  

20. Estado situacional del proyecto de inversión  

Documento emitido por el Jefe de Proyectos.  

21. CIRA  

El profesional especialista, deberá presentar la certificación, son exigencias que los organismos 

especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la protección de los Restos Arqueológicos. 

Dichos permisos están en concordancia con las normativas de carácter ambiental y los permisos 

ambientales de los diversos sectores. El certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) es un 

documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera 

oficial y de manera técnica en relación al contenido o no de vestigios arqueológicos en un terreno. Por lo 

general el recurrente solicita la expedición de CIRA con la finalidad de usar el predio objeto del trámite 

para actividades mineras, de explotación energética, vías de comunicación, obras hidráulicas, instalación 

o plantas de producción, desarrollo agrícola, etc. 

22. ANA (de corresponder)  

El consultor será el responsable junto a su jefe de proyecto como especialistas de verificar la necesidad 

de las autorizaciones pertinentes por parte del ANA, de corresponder, se presentará la Resolución de 

aprobación que otorgue la autorización, de no proceder comunicar mediante informe técnico suscrita por 

el Jefe de Proyectos, en conformidad con el artículo 273° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos.  

23. Factibilidad de sistema de alcantarillado emitido por EMAPACOPS.A.  

Servicio emitido por EMPACOP SA 

24. Factibilidad del sistema eléctrico emitido por ELECTROUCAYALI  

Servicio emitido por ELECTROUCAYALI 

25. Certificación ambiental (otorgada por el sector)  

La certificación ambiental es el instrumento previo que todo proyecto de inversión debe elaborar antes de 

ser ejecutado, previendo los impactos ambientales negativos significativos que podría generar. Equivale 

a la hoja de ruta del proyecto, donde están contenidos los requisitos y obligaciones del titular, así como 

las actividades que deberá llevar a cabo para remediar los impactos negativos. 
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Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda 

desarrollar un proyecto de inversión en el Perú que sea susceptible de generar impactos ambientales 

negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad 

correspondiente. 

No podrá iniciarse la ejecución de los proyectos ni las actividades de servicios y comercio y ninguna 

autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 

habilitarlas si previamente no cuentan con la certificación ambiental. 

26. Saneamiento físico legal del predio del proyecto 

El consultor será encargado de gestionar los documentos administrativos del saneamiento físico legal del 

proyecto de inversión, el que garantizará la ejecución.  

27. Acta de conformidad de trabajo suscrita por el representante del Asentamiento Humano.  

Documento de conformidad del planteamiento técnico del presidente y/o representante del Asentamiento 

Humano, adjuntando el documento que sustente la delegación de autoridad.  

28. Otros: (Que demande el proyecto y/o según tipo de Proyecto). 

 

Consideraciones  

Culminados los Metrados y presupuesto, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre los 

documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la 

aprobación del Expediente Técnico, quedando así apto para su convocatoria. 

El profesional responsable de realizar la compatibilización de las especialidades, con la finalidad de evitar 

discrepancias entre los planos, luego de lo cual se procederá a entregar a la Entidad para su revisión respectiva.  

En el caso que el Valor Referencial del Expediente Técnico supere el Costo estimado en el Perfil del Proyecto 

de Inversión, el Proyectista responsable de la elaboración del Expediente Técnico, CON EL SUSTENTO DE 

SUS ESPECIALISTAS, PROCEDERÁ A EMITIR EL INFORME TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE EL 

INCREMENTO RESPECTIVO, previo comparativo con el perfil viable. 

1. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Se deberá presentar el Expediente Técnico definitivo, en formato A-4, en dos ejemplares (02 Originales, 02 

Copias), con sello y firma del Jefe de Proyecto, en todas sus páginas, y el profesional responsable de la 

especialidad. Este expediente será entregado en archivador de palanca. 

A nivel de planos deberá ser presentado en 02 originales y 02 copia debidamente sellado y firmado por el 

profesional de la especialidad, los dibujos realizados en software de diseño asistido por computadora (CAD) y 

empleando el tipo de membrete proporcionado por la Municipalidad, adicionalmente se deberá entregar la 

información completa del Expediente Técnico en un medio magnético, en sus respectivos formatos (Excel, 

Word, S10, Ms Project, AutoCAD, entre otros).  

2. DURACION DEL ESTUDIO Y ENTREGABLES 

El plazo para la presentación del Expediente Técnico será de 60 días Calendarios. 

 

Entregable 

 

Plazos 

 

Contenido de los Entregables 

Primer Entregable 

A los 10 días 

calendario 

contados a partir 

del día siguiente 

de la suscripción 

del contrato 

Se presentará un Plan de Trabajo, el que contendrá una 
memoria descriptiva de conocimiento del proyecto, 
identificación de facilidades y dificultades, alternativas de 
solución, matriz de responsabilidades del personal clave y 
cronograma de actividades.  
 

Segundo Entregable 
A los Veinte (30) 

días calendario 

a partir de la 

Estudios Básicos (Estudio topográfico, Estudio de mecánica 

de suelos, estudio de tráfico, estudio hidrológico e hidráulica, 

plan de gestión de riesgos en la planificación de la ejecución 
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Conformidad del 

Primer 

entregable.  

de obras, estudio de impacto ambiental, plan de señalización 

y seguridad vial y otros estudios que por su naturaleza 

requiera el Proyecto). 

Tercer Entregable 

A los treinta (60) 
días calendario 
a partir de la 
conformidad del 
segundo 
entregable  
 

Presentar en su totalidad el expediente técnico completo 1. 

Índice, 2. Resumen Ejecutivo, 3. Memoria Descriptiva del 

proyecto, 4. Especificaciones técnicas, 5. Estudios básicos 

de Ingeniería, 6. Memoria de cálculo, 7. Metrados, 8. 

Presupuesto de Obras, 9. Análisis de costos unitarios 10. 

Relación de Insumos y cotizaciones de Insumos, 11. 

Desagregado de gastos generales, 12. Desagregado de 

Supervisión de Obra, 13. Fórmula Polinómica, 14. Programa 

de Obra, 15. Cronograma de Obra, 16. Archivo fotográfico, 

17. Planos de obra, 18. Formato N°07-A, 19. Formato N°08-

A, 20. Estado Situacional del proyecto, 21. CIRA, 22. 

Factibilidad de sistema de alcantarillado emitido por 

EMPACOP S.A. 23. Factibilidad del sistema eléctrico 

emitido por ELECTROUCAYALI, 24. Certificación ambiental, 

25. Saneamiento físico legal, 26 Acta de conformidad 

suscrita por el representante del Asentamiento, 27. Otros 

(Que demande el proyecto y/o según tipo de proyecto).  

 

3. PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

a. El estudio será revisado por la Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras de la 
Municipalidad Distrital de Manantay.  

b. El Consultor tendrá de dos (02) a diez (10) días calendarios para subsanar o aclarar las observaciones 
efectuadas por la Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras de la MDM, el plazo será 
determinado por el área de acuerdo a la complejidad de las observaciones.  

c. La Municipalidad dará por aprobado el Informe Final cuando El Consultor haya levantado las observaciones 
que se le formulen y se emita un pronunciamiento por parte de la Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión 
y Liquidación de Obras de la MDM. 

d. El Consultor deberá efectuar la presentación, conteniendo la información establecida en la norma de 
estudios definitivos, además deberá tener un índice y numeración de páginas, mostrarán sello y firma.  

e. Los planos tendrán una presentación y tamaño adecuado, deberán estar identificados por una codificación 
adecuada, mostrarán fecha, sello y firma del Consultor, con firma del profesional.  

f. El Consultor deberá ejecutar su labor de acuerdo a la Normatividad Técnica para la FORMULACIÓN y 
ELABORACION de proyectos de Inversión y a los Reglamentos Nacionales pertinentes. 

g. El Consultor deberá guardar reserva a toda información de carácter administrativo, contable, financiero, 
comercial, laboral entre otros, a que tenga acceso en virtud de los servicios que presta. 

h. El contrato de servicio que suscriba El Consultor será con la Municipalidad Distrital de Manantay. 
 

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA ELABORAR LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO 

DEL POSTOR 

a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa consultora (persona 

jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con inscripción vigente en el Registro de 

Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. En la especialidad de obras urbanas, edificación y afines, 

en la Categoría B o superior. 

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 

permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá 

encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 

c) Declaración Jurada de no tener antecedentes de incumplimiento con la Municipalidad Distrital de Manantay, 
en cuanto a elaboración de fichas técnicas, perfiles, expedientes técnicos y obras de ejecución; en caso de 
falsedad de información serán retirados de todo proceso de adquisición presente y futura con nuestra 
institución.  

d) El Postor, así como el equipo profesional que presente para el desarrollo de la Consultoría deberán contar 

con experiencia comprobada en el desarrollo de Expedientes técnicos; así como con la debida organización 

administrativa, la capacidad y respaldo técnico; y la solvencia económica suficiente. Se recomienda 

acreditar para la suscripción del contrato domicilio y/o correo electrónico para efectos de notificaciones 

durante la ejecución contractual, donde la MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE MANANTAY cursará toda la 
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documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, 

cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc. 

e) El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio.  

f) No haber sido sentenciado por delito doloso relacionado con las funciones del cargo solicitado, en el campo 

de la Administración Pública.  

Condiciones de los consorciados:  

Los integrantes del consorcio son responsables solidariamente ante la Entidad por las consecuencias derivadas 

de su participación durante la ejecución del contrato derivado de este, conforme al artículo 13 de la Ley. De otro 

lado, de acuerdo con el artículo 258 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante el 

procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los integrantes del mismo, aplicándose 

a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, salvo que, por la naturaleza de la infracción, la promesa, 

contrato de consorcio o el contrato suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la responsabilidad. La carga 

de la prueba de la individualización corresponde al presunto infractor.  

A efectos de la individualización de la responsabilidad y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, 

deberán considerarse los criterios establecidos en el artículo 258.2 del Reglamento.  

La presente Directiva no resulta aplicable a la asociación de personas de duración ilimitada o indefinida que, 

dominándose consorcios, ya han sido constituidas como personas jurídicas en los Registros Públicos.  

El número máximo de consorciados considerados para el presente proceso de selección es de 2; 70% para el 

que acredite mayor experiencia y 30% para el consorcio de menor experiencia. 

 

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO: 

Personal clave 

Especialista Experiencia Funciones 

Jefe de 

Proyecto                    

(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 

mínima de ( 36) meses, computados desde el 

día siguiente de la colegiatura, como director, jefe, 

gerente, supervisor, coordinador o la combinación 

de estos de: Estudios, Proyectos o Ingeniería; en 

elaboración de expedientes técnicos o estudios 

definitivos o de ingeniería de detalle de obras de 

pavimentación, afirmado e infraestructura vial o 

similares.  

Tendrá a su cargo la dirección del servicio y en 

particular procederá a la revisión y aprobación del 

estudio en general. Estas actividades, podrán ser 

priorizadas de acuerdo a las coordinaciones que 

oportunamente se efectúen entre la Entidad – Sub 

Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación 

de Obras y/o áreas responsables y el especialista 

del Equipo de Proyectos, además resolverán los 

alcances del servicio expresamente requerido y 

derivado. 

 

 

 

 

 

Especialista en 

Diseño Vial 

(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 

mínima de (24) meses computados desde el día 

siguiente de la colegiatura, como: Especialista, 

jefe de estructuras, Ingeniero responsable o la 

combinación de estos de: Diseño Estructural, 

cálculo Estructural o especialista en Estructuras, 

en la elaboración o en la supervisión de la 

elaboración de expedientes técnicos o de estudios 

definitivos o de ingeniería de detalle, de obras de 

infraestructura vial.  

 

 

Diseño y Desarrollo del cálculo estructural, modelos 

conceptuales y de detalle específico para el terreno 

en evaluación dentro del proyecto de acuerdo a los 

términos de referencia y las coordinaciones con el 

jefe de proyecto. Presentar el cálculo estructural. 

 

 

 

Especialista en 

Mecánica de 

Suelos y 

Geotecnia 

(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 

mínima de (12) meses computados desde el día 

siguiente de la colegiatura como Especialista, 

Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la 

combinación de estos, de: Mecánica de suelos, 

Geotecnia o Suelos; en la elaboración o 

supervisión de la elaboración de expedientes 

Técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería 

de detalle de obras de infraestructura vial.  

Establecerá las características geológicas de la 

zona del proyecto, identificando el tipo de terreno, 

utilizando los cuadrángulos Geológicos publicados 

por INGEMMENT y la información topográfica 

existente. Realizara los ensayos estándar y 

especiales como medios de obtención de los 

parámetros geotécnicos de los materiales 

existentes. 

 

 

 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 

mínima de (12) meses, computados desde el día 

siguiente de la colegiatura, como:  Especialista, 

 

 

Desarrollo básico de apoyo de redes de agua 
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Especialista en 

Sistema de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

(Ingeniero 

Sanitario y/o 

Ingeniero Civil) 

Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la 

combinación de estos, de: Sistema de redes, 

líneas de alcantarillado, desagüe o Agua Potable 

y alcantarillado; en la elaboración o en la 

supervisión de la elaboración de expedientes 

técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería 

de detalle, de obras de saneamiento. 

potable y/o desagüe y/o alcantarillado, modelo 

conceptual y de detalle específico para el terreno en 

evaluación dentro del proyecto de acuerdo a los 

términos de referencia y las coordinaciones con el 

jefe de proyecto. 

 

 

 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas 

(Ingeniero 

Eléctrico y/o 

Electricista y/o 

Electromecánic

o) 

Titulado, colegiado y habilitado con experiencia 

mínima de (10) meses computados desde el día 

siguiente de la colegiatura como: Especialista y/o 

ingeniero electricista y/o electromecánico y/o 

Especialista y/o ingeniero en Diseño de 

Instalaciones eléctricas y/o Electromecánicas y/o 

Especialista y/o ingeniero en Diseño eléctrico y/o 

Electromecánico en expedientes técnicos o 

estudios definitivos de proyectos de 

electrificación.  

Informe de situación actual de la Infraestructura 

eléctrica existentes en la vía pública, determinando 

su servicio, suministro y distribución de redes que 

se interponen en el proyecto. Prever la reubicación 

de postes, planear, diseñar y evaluar la mejor 

propuesta. 

Personal Técnico 

Técnicos Experiencia Funciones 

 

Técnico

 CAD 

(Bachiller en Ing. 

Civil y/o Técnico 

en Construcción 

Civil) 

Con experiencia en elaboración de planos de 

dibujo técnico y/o asistente técnico de dibujo y/o 

CAD, nivel de pre inversión y/o inversión pública, 

en general, que se computa desde la obtención 

del grado. 

 

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de 

topografía, diseño de estructuras, arquitectura, 

saneamiento y eléctrico, así como los de Mitigación 

ambiental. 

Técnico en 

Metrados y 

Presupuestos 

(Bachiller en Ing. 

Civil y/o Técnico 

en Construcción 

Civil) 

Con experiencia en elaboración y/o asistencia 

técnica en metrados y presupuestos de proyecto 

de pre inversión y/o inversión pública en general; 

que se computa desde la obtención del grado. 

 

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la 

elaboración de metrados y presupuestos del PIP. 

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a Elaboración y/o Reformulación y/o Actualización 

de Expedientes técnicos de creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o sustitución y/o 

adecuación y/o equipamiento y/o de infraestructura vial en pistas urbanas y/o nacionales y/o puentes o 

renovación de puentes urbanos o creación pistas y veredas y/o infraestructura vial, o la combinación de estos. 

 

Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE, respecto a la experiencia del personal propuesto, que ha 

señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o actividad, siendo que lo relevante es que 

la experiencia presentada sea acorde con las actividades y funciones de los encargados en los que se va 

desempeñar, se acepta lo solicitado debiendo tener en cuenta que independiente de la denominación de los 

cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, lo relevante es que la experiencia a ser 

presentada guarde correspondencia con las labores que desarrollaran los profesionales durante la ejecución 

de la presentación, por lo que el postor deberá presentar documentación idónea que acredite fehacientemente 

que la experiencia del referido personal incluya todas las actividades que se realizarán en la ejecución del 

contrato a fin de que sea considerado válida. 

 

NOTA: 

 La formación académica del personal profesional se hará con Copia del grado profesional que acrediten la 

formación académica requerida del personal clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se 

encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la 

de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 

 La formación académica del personal de asistencia técnica se hará con copia de título. 
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 La experiencia del personal se hará con Copia de contratos y su respectiva conformidad o constancias o 

certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal. 

 El tiempo de experiencia no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación 

de ofertas. 

 Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de 

determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la habilitación 

en el colegio profesional. 

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en 

la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el 

extranjero. 

 

5. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

 

PRIMER 

PAGO 
10% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras del Primer Entregable (Plan de 

Trabajo) 

 

SEGUNDO 

PAGO 
40% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Ejecución, 

Supervisión y Liquidación de Obras del Segundo Entregable 

(Estudios Complementarios Numeral 7-A) 

TERCER 

PAGO 50% 
A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

y registro del Formato N°08-A por la unidad formuladora.  

SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE 

TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 

CONSIDERARÁ POR NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZO DE 

EJECUCIÓN Y SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 

En caso que hubiese observaciones en el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo máximo de 10 (diez) 

días calendario para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido la documentación 

con dichas observaciones, caso contrario se aplicarán la penalización según cláusulas del contrato. 

Cabe señalar que: 

 Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Manantay con atención 

de la Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras-GODU. 

 Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se 

aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor será el responsable de todos los 

trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones que se den en los términos de 

referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente. 

 El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información solicitada 

(obligatoria). 

 El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico según sea el caso. 

6. SISTEMA DE CONTRATACION 

A Suma Alzada. 

7. SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO 

La Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras - GODU de la Municipalidad Distrital de 

Manantay, recibirá los avances, informes, consultas y solicitudes del Contratista del Proyecto, la Sub Gerencia 

de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras será quien aprobara, archivara, absolverá, coordinara e 

informara lo conveniente para el control, avance y terminación del Expediente Técnico. 

 

La Sub Gerencia de Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras designará un evaluador (monitor) para las 

coordinaciones respectivas en la elaboración del expediente técnico. 
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8. PRESUPUESTO 

La estructura de costos asciende a S/ 118,000.00 (Ciento Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro 

con 00/100 SOLES), incluido los Impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el valor 

de los servicios a contratar. 

 

9. PENALIDADES 

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicación del artículo 162° - Penalidades, del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera: 

Penalidad diaria=  0.10 x monto) x monto vigente 

                                    (F x plazo vigente en días) 

Donde F tiene los siguientes valores: 

1. Para Plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F=0.40  

2. Para plazos mayores a sesenta (60) días: F=0.25 

 

Otras Penalidades 

Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro de penalidades, 
que ayudará a evitar retrasos de la Elaboración y Evaluación del Expediente Técnico.  

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD TIEMPO P.U. PARCIAL SUB TOTAL 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

1.01 JEFE DE PROYECTO MES 1 2 S/6,000.00 S/12,000.00 S/12,000.00

1.02 ESPECIALISTA EN DISEÑO VIAL MES 1 2 S/5,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00

1.03

ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y 

GEOTECNICA MES 1 2 S/4,500.00 S/9,000.00 S/9,000.00

1.04

ESPECIALISTA EN SIST. DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO MES 1 1 S/4,500.00 S/4,500.00 S/4,500.00

1.05 ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS MES 1 1 S/4,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00

2 PERSONAL DE APOYO 

2.01 TÉCNICO CAD MES 1 2 S/2,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00

2.02 TÉCNICO EN METRADOS Y PRESUPUESTOS MES 1 2 S/1,800.00 S/3,600.00 S/3,600.00

3 ESTUDIOS BÁSICOS 

3.01 ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 1 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00

3.02 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GLB 1 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00

3.03 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICA GLB 1 1 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00

3.04 ESTUDIO DE TRAFICO Y CARGAS GLB 1 1 S/4,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00

3.05 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 1 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

4 TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

4.01 TRAMITE DE CERTIFICACION CIRA GLB 1 1 S/2,330.00 S/2,330.00 S/2,330.00

4.02

TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE 

ENERGIA ELECTRICA - ELECTROUCAYALI GLB 1 1 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00

4.03

TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE 

AGUA Y DESAGUE - EMAPACOPSA GLB 1 1 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00

4.05 TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO GLB 1 1 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00

4.06 TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL GLB 1 1 S/4,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00

4.07 OTROS TRAMITES GLB 1 1 S/1,903.33 S/1,903.33 S/1,903.33

Costo Directo S/83,333.33

GG (10%) S/8,333.33

Utilidad (10%) S/8,333.33

Sub total S/100,000.00

IGV (18%) S/18,000.00

Costo sin IGV S/118,000.00

ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O REFORMULACION DEL ESTUDIO DE 

INVERSIÓN 
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De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden establecer 
penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se debe incluir 
un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar. 

 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal 

 

 

Según informe del Área 

USUARIA  

 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal 

Según informe del Área 

USUARIA  

 

3 Por la presentación incompleta del Expediente 

Técnico o entregables del Expediente Técnico 

(de acuerdo a los términos de referencia) 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

incompleta 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

4 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregables sin haber levantado las 

observaciones realizadas. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por 

el AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

5 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregable sin la firma de los profesionales o 

especialistas propuestas. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por 

el AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de la 

presentación del Expediente Técnico o 

entregables. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

7 Por presentar el CD, sin la información 

completa de acuerdo a los Términos de 

Referencia. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

en CD incompleto 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

8 En caso de no realizar el estudio de mecánica 

de suelos, conforme a la normativa 

correspondiente. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

9 Por no presentar liquidación de 

Consultoría al tiempo máximo estipulado 

 

 

0.5 UIT 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del Expediente Técnico. 
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una en un monto máximo 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

10. CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los alcances del servicio no 

podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente contrato. 

11. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos legales y 

reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del Expediente Técnico contratado, este se 

obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al objeto de la 

Elaboración del Expediente Técnico. 

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia. 

c. Posterior a la firma del contrato, el Consultor visitará el terreno que será materia de aplicación en la 

elaboración del Expediente Técnico, previa coordinación con el Evaluador o Monitor de Obra, para lo cual 

suscribirá el Acta de Reconocimiento del Terreno. En dicho reconocimiento participará el Jefe de Proyecto y 

el Coordinador nombrado por la oficina de Infraestructura. 

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando oportunamente ante 

la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podrá efectuar en los primeros 5 días de 

iniciado el plazo contractual. 

e. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características topográficas, 

geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua y de servicios básicos, 

análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el 

proyecto. 

f. El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad efectuando los trámites que 

correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los mismos, subsanando 

las observaciones que estas Entidad le puedan hacer. 

g. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio del 

Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua (si se requiere). 

h. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así como 

de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna elaboración del 

Expediente Técnico. 

i. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para la 

elaboración del Expediente Técnico. 

j. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, para lo cual 

mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar. 

k. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que obtenga 

y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuados. 

l. El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros 

urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento obligatorio para 

el desarrollo del Expediente Técnico, así como para sustentar adecuadamente la documentación técnica que 

formulara para La Entidad. 

m. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones al 

evaluador o monitor de obra que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, 

tendrá a su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el Consultor. 

n. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las que se 

complementaran los aquí listadas. 

o. En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar su 

calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas durante los 

siguientes tres (3) años, contado a partir de la conformidad otorgada, por lo que en caso de ser requerido por 

la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY, para cualquier aclaración durante la etapa de ejecución de 

la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 

p. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la citación antes 

indicada, se hará conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el 

servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado. 

q. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios para 

las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra. 
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r. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación establecida para 

cada una de las Etapas de esta consultoría. 

s. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la Liquidación de Consultoría, 

posterior a la notificación de la Resolución de Aprobación del Expediente lo cual debe presentar en un plazo 

de Quince (15) días Calendarios ello de acuerdo a lo señalado y de conformidad del Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado D.S. N° 350-2015 EF 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Contar Registro Nacional de Proveedores vigente con Registro de Consultores de Obras, 
en la especialidad de Consultoría en obras viales, puertos y afines, categoría B o superior.  
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder 

llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades 

reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 

empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de 

determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes 

en el mercado. 

Acreditación: 

 

 Registro Nacional de proveedor - RNP. 

Importante 

 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACION ACADEMICA 

 Requisitos: 

Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.  
Especialista en Diseño Vial 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado 
Especialista en Mecánica de suelos y geotecnia 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado.  
Especialista en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado  

Ingeniero sanitario y/o Ing. Civil, titulado, colegiado y habilitado.  
Especialista en Instalaciones Eléctricas  

Ing. Eléctrico y/o Ing. Electricista y/o Ing. Electromecánico y/o Ing. de Energías, titulado, 
colegiado y habilitado  
 
Acreditación:  
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato.  

 

Importante 

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 

las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. 

Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe 

cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

Jefe de Proyecto 

Mínimo de (36) meses, computados desde el día siguiente de la colegiatura, como: 

director, jefe, gerente, supervisor, coordinador o la combinación de estos de: Estudios, 

Proyectos o Ingeniería; en elaboración de expedientes técnicos o estudios definitivos o 

de ingeniería de detalle de obras de pavimentación, afirmado e infraestructura vial o 

similares. 

Especialista en Diseño Vial 

Mínimo de (24) meses, computados desde el día siguiente de la colegiatura, como: 

Especialista, jefe de estructuras, Ingeniero responsable o la combinación de estos de: 

Diseño Estructural, cálculo Estructural o especialista en Estructuras, en la elaboración 

o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de estudios definitivos 

o de ingeniería de detalle, de obras de infraestructura vial  

Especialista en Mecánica de suelos y geotécnica  

Mínimo de (24) meses, computados desde el día siguiente de la colegiatura, como: 

Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la combinación de estos, de: 

Mecánica de suelos, Geotecnia o Suelos; en la elaboración o supervisión de la 

elaboración de expedientes Técnicos o de estudios definitivos o de ingeniería de detalle 

de obras de infraestructura vial. 

Especialista en Sistema de Agua Potable y Alcantarillado   

Mínimo de (12) meses, computados desde el día siguiente de la colegiatura, como: 

Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Revisor o la combinación de estos, de: 

Sistema de redes, líneas de alcantarillado, desagüe o Agua Potable y alcantarillado; en 

la elaboración o en la supervisión de la elaboración de expedientes técnicos o de 

estudios definitivos o de ingeniería de detalle, de obras de saneamiento. 

Especialista en instalaciones eléctricas  

Mínimo de (10) meses, computados desde el día siguiente de la colegiatura, como: 

Especialista y/o ingeniero electricista y/o electromecánico y/o Especialista y/o ingeniero 

en Diseño de Instalaciones eléctricas y/o Electromecánicas y/o Especialista y/o 

ingeniero en Diseño eléctrico y/o Electromecánico en expedientes técnicos o estudios 

definitivos de proyectos de electrificación.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a Elaboración y/o Reformulación 

y/o Actualización de Expedientes técnicos de creación y/o mejoramiento y/o ampliación 

y/o recuperación y/o sustitución y/o adecuación y/o equipamiento de infraestructura vial 

en pistas urbanas y/o nacionales y/o puentes o la combinación de estos.  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 
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Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con 

la misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del 

proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia 

exigida en el artículo 188 del Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

  

Requisitos: 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS CANTIDAD MÍNIMA 

Equipos de cómputo (PC de 

escritorio o laptop) 

02 

Plotter 01 

GPS 01 

Impresora Multifuncional 01 

Estación total, calibrada  01 

 

Acreditación:  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato.  

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VEZ EL 
VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de 
la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  
Se consideran consultorías de obras similares a los siguientes: Elaboración y/o 
Reformulación y/o Actualización de Expedientes técnicos de creación y/o mejoramiento 
y/o ampliación y/o recuperación y/o sustitución y/o adecuación y/o equipamiento y/o de 
infraestructura vial en pistas urbanas y/o nacionales y/o puentes o renovación de puentes 
urbanos o creación pistas y veredas y/o infraestructura vial, o la combinación de estos. 
 
Acreditación:  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 
u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o 
liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17.  
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 
Especialidad”.  
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia 

la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la 

fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.  

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del 

Tribunal de Contrataciones del Estado:  

 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el 

propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 

fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 

considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante 

de pago ha sido cancelado”  

(…)  

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el 

término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un 

tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.   

 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 
el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 
no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, 
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 
participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.  
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde 
a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 
societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.  
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.  
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad.  

 

 

Importante 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la 
experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza 
conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante  

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse 
el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de 
conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de 
contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 
 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación 
de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar 
documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para 
dicho efecto consignará de manera detallada los documentos que deben presentar 
los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las 
capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 
documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 
 

FACTORES DE EVALUCIÓN 
PUNTAJE / 
METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 Evaluación: 
  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 
a DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Acreditación:  
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de 
(i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, 
constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación 
en el mismo comprobante de pago16.  
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 
del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan 
aplicables para el presente factor.  

 
 
 
M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la 
especialidad  
 
M >= [2] veces el valor 
referencial:  

[60] puntos  
 

M >= [1.5] veces el valor 
referencial y < [2]veces el 
valor referencial:  

[30] puntos 
  

M > [1] veces el valor 
referencial y < [1.5] veces el 
valor referencial:  

[15] puntos  

B METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos 

 Evaluación: 

 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución 
de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
Componente 01: Planteamiento de metas y relación de actividades 

durante el desarrollo de la Consultoría. Siendo que deberá 
considerar como mínimo lo siguiente:  

 META: Plantear metas para el logro de la ejecución de la 

consultoría.  
 ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecución de 

la consultoría. i) recopilación histórica de información. ii) 
trabajo de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las 
especialidades  

 INDICADOR: Medición del cumplimiento de la actividad.  
 CONTROL: Sistemas de control de los servicios 

prestados.  
 MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de 

la meta.  
 MEJORAS: Mejoras al desempeño funcional del equipo.  
 CALIDAD: Se detallará el organigrama estructural, 

nominal y funcional del personal clave que participará en la 
consultoría de obra en concordancia con el conjunto de 
actividades sistemáticas que la consultora implementará 
para asegurar la calidad de la información presentada a 
través de los diferentes informes establecidos en los 
términos de referencia. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta  

[40] puntos 
  

No desarrolla la 
metodología que sustente la 
oferta  

[0] puntos 
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 PLAN DE SEGURIDAD: Se desarrollará de manera 

secuencial la seguridad en obra que existen dentro del 
expediente técnico de la obra, según norma vigente. 

 
Componente 02: Programa de Asignación del Personal y 

Recursos. Deberá realizar matriz RACI de personal y recursos que 
participaran en la Consultoría de Obra, Cuadro de Gestión de 
recursos (personal y equipos). de acuerdo con el coeficiente de 
participación e inicio efectivo en el servicio.  
 
Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y 
del personal el cual deberá realizar a través de la programación 
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que 
mencione en el Componente N° 01.  
 
La metodología que no guarde relación con el servicio requerido o 

muestre incoherencia no será calificada. 

 

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA. La metodología deberá realizarse considerando 

los términos de referencia y las normas vigentes que rige el 

procedimiento de selección. 

 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente 
la metodología propuesta. 

 

 
PUNTAJE TOTAL 

 
100 Puntos 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento 
de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 
Donde:  
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR 
DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI – C.U.I. 2441666, que 
celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con 
RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con 
DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio 
legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° 
[……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente 
representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° 
[………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro 
de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-
MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) para la contratación de ACTUALIZACION Y 
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 
DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR DESDE LA 
AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA 
DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI  – C.U.I. 2441666, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la 
ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DE LA ALAMEDA SUR 
DESDE LA AV. 16 DE NOVIEMBRE HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI – C.U.I. 2441666, 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO15 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PAGOS PARCIALES, 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

                                                             
15    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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Asimismo, los pagos se realizaron de la siguiente manera: 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

 

PRIMER 

PAGO 
10% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de 

Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras del Primer 

Entregable (Plan de Trabajo) 

 

SEGUNDO 

PAGO 
40% 

A la Conformidad otorgada por la Sub Gerencia de 

Ejecución, Supervisión y Liquidación de Obras del Segundo 

Entregable (Estudios Complementarios Numeral 7-A) 

TERCER 

PAGO 50% 

A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 

Completo y registro del Formato N°08-A por la unidad 

formuladora.  

 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde  el día 
siguiente del perfeccionamiento del contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora16, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante CARTA FIANZA 

                                                             
16  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
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acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 
 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por LA ENTIDAD”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

                                                             
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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N° SUPUESTOS DE APICACION DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CALCULO 
PROCEDIMIENTO 

1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio de 

su participación en la ejecución del contrato o 

del íntegro del plazo de ejecución, si este es 

menor a los sesenta (60) días, de conformidad 

con las disposiciones establecidas en el 

numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 

 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal 

 

 

Según informe del Área 

USUARIA  

 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 

personal 

Según informe del Área 

USUARIA  

 

3 Por la presentación incompleta del Expediente 

Técnico o entregables del Expediente Técnico 

(de acuerdo a los términos de referencia) 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

incompleta 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

4 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregables sin haber levantado las 

observaciones realizadas. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por 

el AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

5 Por la presentación del Expediente Técnico o 

entregable sin la firma de los profesionales o 

especialistas propuestas. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por 

el AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de la 

presentación del Expediente Técnico o 

entregables. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

7 Por presentar el CD, sin la información 

completa de acuerdo a los Términos de 

Referencia. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

en CD incompleto 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

8 En caso de no realizar el estudio de mecánica 

de suelos, conforme a la normativa 

correspondiente. 

 

0.5 UIT por 

cada presentación 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

9 Por no presentar liquidación de 

Consultoría al tiempo máximo estipulado 

 

 

0.5 UIT 

Según el informe del revisor 

o evaluador designado por el 

AREA USUARIA, 

debidamente convalidada 

por esta. 

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para 
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme 
el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE19 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

                                                             
19  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 

siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE20 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

                                                             
20  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
21  Ibídem.  

 
22  Ibídem.  
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que 
sea presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite 
relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 23 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 24 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%25 

                                                             
23 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
25 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del 
consorcio deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de 
resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la 
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el 
tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.  
 

 La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de 
cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), 
debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV  
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa26 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                             
26    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP27 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO28 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE29 

DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
27  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
28  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
29  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
30  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
31  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
32  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP27 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO28 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE29 

DE: 
MONEDA IMPORTE30   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA31 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO32  

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 

Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCION  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 013-2023-MDM-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA) 
Presente.- 

 

 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 
 


