EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES ®
SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU *
ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N°04 DEL DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" SUMOSTODOS

o

5.3. ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
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Analisis de precios unitarios
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYKONDI Y JR. CASMA
Presupuesto 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupussto 28/08/2024
Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60m x 2.40m (Gigantografia)
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unilario directo por : und 1,468.31
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 2262 90.48
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 2047 81.88
172.36
Materiales
02040100020001  ALAMBRE NEGRON°® 16 kg 1.6000 5.00 8.00
0207030001 HORMIGON m3 0.6000 30.00 18.00
02130100050001  CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 1.6500 29.50 48.68
0218020002 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INC. TUERCA und 15.0000 8.00 120.00
0z )0001 MADERA TORNILLO p2 97.6200 9.20 898.10
0268150002 CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg 2.0000 5.00 10.00
0293010001 PANEL DE OBRA - GIGANTOGRAFIA 3.60x2.40M und 1.0000 188.00 188.00
1,290.78
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 172.36 517
517
Paitida 01.01.02 ALMACEN DE OBRA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : mes 352.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0402040001 ALMACEN DE OBRA est 1.0000 352.00 352.00
352.00
Partida 01.01.03 OFICINA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : mes 340.00
Codigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Subconlratos
047"~ ’0{}02 OFICINA est 1.0000 340.00 340.00
340.00
Partida 01.01.04 CASETAS DE GUARDIANIA
Rendimiento glb/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Coslo unilario directo por : glb 828.29
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2877 1.92
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.0333 2262 0.75
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1333 2047 273
540
Materiales
0207030001 HORMIGON m3 0.1000 30.00 3.00
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.35 0.08
02130100050001  CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.3400 2950 10.03
0231050001 TRIPLAY de 47x87x19mm pln 165.00 660.00
02311000010001  LISTONES DE MADERA und 10.00 80.00
0268150002 CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg 5.00 0.74
02902400040004  CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24 CANALES 1.83x1.085x0.6 mm pln 1 P 17.22 68.88
N\ N 822.73
Equipos Y \
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo / /640 0.16
. < / 0.16
Partida 01.01.05 ALQUILER DE BAHOS PORTATILES - t g, 1
o Hector Kenedi Zavaldla Dominguez
ING. CIVIL

clp 64105 - C5338
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Presupuesto

Subpresupueslo
Rendimiento
Codigo

0428020001

Partida
Rendimiento
Cadigo

04 0001

Partida
Rendimiento
Cadigo

0290220008

Partida
Rendimiento
Codigo

02460200030001

Partida

Re~ "miento
)

Codigo

0101010005
0101030000

02130300010002
0231010001
0268150002
0292010005

0301000002
0301000021
0301000022
(301000023
0301010006
03014700010013

Partida
Rendimiento

Codigo

Andlisis de precios unitarios

5

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI'Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28/08/2024
dia/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : dia 84,99
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
ALQUILER DE BANOS QUIMICOS PORTATILES dia 3.0000 2833 84.99
84.99
01.01.06 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 21,093.37
Desciipcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subconfratos
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS HERRAMIENTAS glb 1.0000 21,003.37 21,003.37
21,093.37
01.02.01 SUMINISTRO DE ENERGIA EN LA CONSTRUCCION
mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : mes 353.89
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mate{iales
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA mes 1.0000 353.89 353.89
353.89
01.02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA OBRA
mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : mes 1,025.00
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Materiales
SUMINISTRO DE AGUA 20 LT glb §0.0000 20.50 1,025.00
1,025.00
01.03.01 CONTROL TOPOGRAFICO PERMANENTE
mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 17,596.75
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial S/
Mano de Obra
PEON hh 26.0000 208.0000 20.47 4,.257.76
TOPOGRAFO hh 27.0000 216.0000 29.56 6,384.96
10,642.72
Materiales
YESO DE 28 kg bol 10.0000 20.00 200.00
MADERA TORNILLO p2 18.0000 9.20 165.60
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCIOQ‘FROM Doy i kg 0.5000 5.00 250
CORDEL X 100M N \ m 100.0000 0.20 20.00
| 388.10
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO " hm 26.0000 208.0000 6.68 1,389.44
ESTACION TOTAL ~ =, =48 3 r— hm 26.0000 208.0000 16.17 3,363.36
MIRAS Y JALONES — N Dominguez ~ hm 26.0000 208.0000 522 1,085.76
PRISMA Hector Kenedi Zd\gl\\lﬁ oming hm 10.0000 80.0000 510 408.00
HERRAMIENTAS MANUALES ING. %mo 3.0000 10,642.72 319.28
WINCHA DE 50 MTS CIP 64105 - C5338 pza 0.0025 35.00 0.09
6,565.93
01.04.01.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 9,807.50
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/



S10

Presupuesto

Subpresupuesto

02901500120001
0290150029

0428030010
0428030011
0428040003

Partida
Rendimiento
ce )

02250700010004
02670100010009
0267030009
0267050001
0267050009
0267060018
0267090015

Partida
Rendimiento
Codigo
0240180008
0262160003
0220110002

02901300080004
02901300130007

03, _-}{)004

Partida
Rendimiento
Codigo

02061300010004
0210030003
0241000010002
02671100040007
0267110022
0267110023
02901500080003

Partda
Rendimiento
Cadigo

0207040004
0290150029

Analisis de precios unitarios

anla
L)

0)>

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUGTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Materiales
PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pat
UTILES DE ESCRITORIO glb
Subconlratos
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb
IMPRESION DE FORMATOS alb

ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS TALES COMO: LETREROS Y/O PAN est

25.0000
1.0000

01.04.01.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales

ZAPATOS DE SEGURIDAD par 90.0000

CASCO DE PROTECCION und 90.0000

TAPONES AUDITIVOS und 90.0000

GUANTES DE CUERO par 180.0000

GUANTES DE JEBE MULTIUSOS par 180.0000

CHALECO REFLECTIVO und 90.0000

LENTES DE SEGURIDAD und 90.0000

01.04.01.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales

BALDEDE 20 LTS und 32.0000

KIT ANTIDERRAME und 40000

BOLSAS PARA BASURA clo 16.0000

JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL x 100 ml. und 24.0000

PAPEL TOALLA (roflo 300m, 1500 hojas) und 40.0000

Equipos

CONTENEDOR DE DESECHOS BIOCONTAMINADOS 120L und 4.0000

01.04.01.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA

glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : glb

Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales

CACHACOS DE MADERA CON BASE DE CONCRETO und 150.0000

MALLA PL}_S.STICA NARANJA 80gr/m2 x 50 mls und 35.0000

CINTA SENALIZACION 400 m (Rollo) und 30.0000

SENAL INFORMATIVA 02 SENTIDOS INCL. ARMADURA und 25.0000

CONOS REFLECTIVOS DE SEGURIDAD 28° und 90.0000

PALETA DE SEIEIALIZACION und 10.0000

CARTEL DE SENALIZACION 1.20 x 0.80M und 20.0000

01.04.01.05 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD

mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : mes

= TN

Descripcion Recurso / / Unidad Cuadrilla Cantidad
Materiales ‘

MATERIAL DIDACTICO DE CAPACITACION PARA CADA BAJADOR glb 1.0000

UTILES DE ESCRITORIO _/ qlb 1.0000

Hector Kenedi Zavaleta Dominguez
| ING. GIVIL |
CIP 64105 - €538

Fecha presupuesto

27.50
800.00

5,300.00
520.00
2,500.00

11,880.00
Precio S/

55.00
12.00

3,853.20
Precio S/

1229
309.46
20.00
1347
15.47

240.00

16,841.65
Precio 8/

30.00
38.00
28.00
1561.37
35.00
15.00
164.37

2,863.00
Precio S/

2,053.00
800.00

28/08/2024

667.50
800.00
1,487.50

5,300.00

520.00
2,500.00
8,320.00

Parcial 8/

4,950.00
1,080.00
180.00
1,620.00
1,260.00
2,250.00
540.00
11,880.00

Parcial S/

393.28
1,237.84
. 32000
323.28
618.80
2,893.20

960.00
960.00

Parcial S/

4,500.00
1,330.00
840.00
3,784.25
3,150.00
150.00
3,087.40
16,841.65

Parcial S/

2,053.00
800.00
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Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
02621600020002
0301000020
03010400010006
0301340008

03 0003
03014700010012

0402040003

Partda
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

03011600010005

Partda
Re ‘)ﬂsnlo
Codigo

0101010005
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0101030000

02130300010002
0231010001
0271050139
0292010004

0301000002

Andlisis de precios unitarios

< 'lt_
0\5 !

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE || UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

01.04.01.06
glIb/DIA 1.0000
Descripcion Recurso
Materiales
KIT DE FERULAS
Equipos

REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DE BOTIQUIN

EQ. 1.0000
Unidad

und

und

BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA CON DOTACION COMPLETA, SEGUN NOR und

CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS
EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO (8KG)
CILINDRO CON ARENA

Subcontratos
TRASLADO PRIVADO DE PERSONAL CON SINTOMAS

est
est
und

esl

02.01.01
m2/DIA 1,100.0000 EQ. 1,100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Equipos
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 2.5 YD3 him
02.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

02.01.03

m2/DIA 400.0000

Descripcion Recurso e N

Mano de Obra. =~ ;

PEON ) \
TOPOGRAFO '\\

1 //

. | f AN . __‘.
Kenéu'\ Lavaleld Eommguez

ING. CIVIL
P 64105 - C5338

YESODE 28 kg
MADERA TORNILLO
ESMALTE SINTETICO
CORDEL

Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO

%mo

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

EQ. 400.0000
Unidad
hh
hh

bol
p2
qal
kg

him

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD

Coslo unitario directo por : glb
Cuadrilla Cantidad

1.0000

DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO C/ MAQUINARIA

Coslo unitario direclo por : m2

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.0036
1.0000 0.0073
2.0000 0.0145
1.0000 0.0073

Coslo unitario directo por : m2

Cuadrilla Canlidad
1.0000 0.0800
3.0000

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Canlidad
2.0000 0.0400
1.0000 0.0200

0.0028
0.0200
0.0010
0.0015
1.0000 0.0200

Fecha presupuesto

2,301.09

Precio S/

23250

16.53

2.32
Precio 8/
2877

22.62
2047

239.30

1.69
Precio 8/

2047

1.64

2.31
Precio S/

2047

29.56

20.00
9.20
55.00
7.00

6.68

28/08/2024
2,853.00

Parcial S/

232.50
232.50

49.59

2,044.59

24.00
24.00

Parcial S/

0.10
017
0.30
0.57

1.75
1.75

Parcial S/

1.64
1.64

0.05
0.05

Parcial S/

0.82
0.59
141

0.06
0.18
0.06
0.01
0.31

013
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Presupuesto

Subpresupuesto
0301000021

0301000022
0301010006
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

03010'1)0006
03011600010005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011000060003
03012000010004
03012200050005
Partida

Re. ..!ﬂento
Caodigo
0101010004
0101010005
0207040003

0301010006
03011000060003
03012000010004
03012200050005
Partida
Rendimiento

Cadigo

0101010004
0101010005

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

ESTACION TOTAL hm 1.0000

MIRAS Y JALONES hm 1.0000

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

02.02.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUB-RASANTE

m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000

Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 2.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 25 YD3 hm 1.0000

02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE C/IMAQ.

m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000

Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra

OPERARIO hh 1.0000

OFICIAL hh 1.0000

PEON hh 3.0000

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN hm 1.0000

MOTONIVELADORA 180 - 200 HP hm 1.0000

CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GAL him 1.0000

02.02.03 SUB-BASE GRANULAR DE0.20 M

m2/DIA 1,000.0000 \‘\ EQ. 1,000.0000

Descripcion Recurso \ Unidad

Mano de Obra
OFICIAL — hh
PEON ctor ened Zaveieta DomIMgUeE s
Materiales ING. C V"— 8
MATERIAL AFIRMADO CIP\64105 - C5%% m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES Shmo
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN hm
MOTONIVELADORA 180 - 200 HP hm
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GAL hm
02.02.04 BASE GRANULAR DE 0.15M
m2/DIA 900.0000 EQ. 900.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh

0.0200
0.0200
3.0000

Coslo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0200
0.0400

3.0000
0.0200

Coslo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0053
0.0053
0.0160

3.0000
0.0053
0.0053
0.0053

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla

1.0000
4.0000

1.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

0.0080
0.0320

0.2900

3.0000
0.0080
0.0080
0.0080

Coslo unitario directo por : m2

Cuadrilla

1.0000
4.0000

Cantidad

0.0089
0.0356

Fecha presupuesto

16.17
5.22
141

6.10
Precio S/

2262

2047

1.27
239.30

3.92

Precio S/

28.77
22.62
2047

0.60
181.36
265.98
184.24

15.99
Precio 8/
2262
2047

35.00

0.84
181.36
255.98
184.24

13.32
Precio S/

2262
2047

28/08/2024

0.32
0.10
0.04
0.59

Parcial S/

0.45
0.82
1.27

0.04
4.79
4.83

Parcial S/

0.15
0.12
0.33
0.60

0.02
0.96
1.36
098
3.32

Parcial S/

0.18
0.66
0.84

10.15
10.15

0.03
145
205
147
5.00

Parcial S/

0.20
0.73
0.93
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Presupuesto

Subpresupueslo
0207040003
0301010006
03011000060003
03012000010004
03012200050005
Partida
Rendimiento

ci )
0101010003
0101010004

0301010006
03011600010005
03012200040005
Partda
Rendimiento
Codigo
0101010005
0301010006

03011000060003
03011600010005

)

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0290130005

0301010006
03013920005
Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010004

Analisis de precios unitarios

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Materiales
MATERIAL AFIRMADO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN
MOTONIVELADORA 180 - 200 HP
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GAL

02.02.05
m3/DIA 400.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 2.5 YD3
CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3

02.02.06
m3/DIA 840.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3

m3

%mo
hm
hm
hm

EQ. 400.0000
Unidad
hh
hh

%mo
hm
hm

EQ. 840.0000
Unidad
hh
S%mo

hm
hm

02.03.01 BARRIDO DE BASE PARA IMPRIMACION
m2/DIA 1,500.0000 f o /ﬁ\ EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso \ \ \ Unidad
Mano de Qbra J 4
OFICIAL AT = el i
PEON v, i hh
Hector Kenedi Zavaieta Daminguez
Materiales, ING. b\!\""- _
ESCOBAS Clp 64105 - C5338 und
Equipos '
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
BARREDORA MECANICA him
02.03.02 IMPRIMACION ASFALTICA CON MC-30
m2/DIA 3,000.0000 EQ. 3,000.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh

0.1950
3.0000
1.0000 0.0089
1.0000 0.0089
1.0000 0.0089

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM

Costlo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.0100
1.0000 0.0200

3.0000
1.0000 0.0200
5.0000 0.1000

ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE

Costo unilario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0095
3.0000

0.5000 0.0048
0.5000 0.0048

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0053
1.0000 0.00563

0.0010
3.0000
1.0000 0.0053

Costo unitario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0027
1.0000 0.0027

Fecha presupuesto

35.00

0.93
181.36
256.98
184.24

29.63
Precio S/
28.77
2262

0.74
239.30
240.82

2.22
Precio S/
2047
0.19

181.36
239.30

0.62
Precio S/

2262

2047

16.00

0.23
67.04

9.79
Precio S/

28.17
22.62

2810812024

6.83
6.83

0.03
1.61
228
1.64
5.56

Parcial S/

0.29
045
0.74

0.02
4.79
24.08
28.89

Parcial S/

0.19
0.19

0.01
0.87
1.15
2.03

Parcial S/

0.12
0.1
0.23

0.02
0.02

0.01

0.36
0.37

Parcial S/

0.08
0.06



510

Presupuesto

Subpresupuesto
0101010005

02070200010002
02070200010003

0301010006
03011400060004
0301220009
Partida

RC  liento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02010500050001
0203030002

0301010006
03011000040001
0301100007
0301100008
03013900020001
Partida
Rendimiento

Cu _,]0
0101010003
0101010005

02371700010010
0240040002
0240080009
0240080022

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

02371700010010

Andlisis de precios unitarios

af?
D\

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

PEON

Materiales
ARENA GRUESA
LIQUIDO ASFALTICO MC-30

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM

CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GAL

02.03.03
m2/DIA 1,500.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

hh

m3
gal

%mo
hm
hm

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

TRANSPORTE DE ASFALTO EN CALIENTE

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 5.5-20 TN

RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70 HP 8-10 TN
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP  PLANCHS A PLANCHA COMPACTADOI hm
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP

02.04.01.01
m2/DIA 20.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra

PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS)

~ \

J\ J

Hector Kene L(wa\eia DQmmguez
cIP 6 105 - csﬁs

EQ. 1,500.0000

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3

%mo
hmn
hm

hm

EQ. 20.0000

Unidad

hh
hh

und
gal
kg

gal

%mo

PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA DISCONTINUA)

OPERARIO
PEON

Materiales |
TIRALINEA
PINTURA DE TRAFICO
MICROESFERAS DE VIDRIO
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
02.04.01.02
m/DIA 150.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra

OPERARIO
PEON

Materiales
TIRALINEA

EQ. 150.0000

Unidad

hh
hh

und

2.0000 0.0053
0.0880
0.3290
3.0000
1.0000 0.0027
1.0000 0.0027

Costo unilario directo por : m2

Cuadrilla Cantidad
2.0000 0.0107
2.0000 0.0107

12.0000 0.0640
0.0700

0.0700

5.0000

1.0000 0.0053
1.0000 0.0053
1.0000 0.0053
1.0000 0.0053

Costo unitario directo por : m2
Cuadrilla Cantidad

0.4000
0.2000

1.0000
0.5000

0.0400
0.1100
0.3000
0.0183

3.0000

Coslo unitario direclo por - m

Cuadrilla Canlidad
1.0000 0.0533
0.5000 0.0267

0.0400

Fecha presupussto 28/08/2024
20.47 0.11
0.25
30.00 264
18.50 6.09
8.73
0.25 0.01
90.73 0.24
206.70 0.56
0.81
63.16
Precio S/ Parcial S/
2877 0.31
22.62 0.24
20.47 1.31
1.86
750.00 52.50
7350 515
57.65
1.86 0.09
191.40 1.01
188.21 1.00
3363 0.18
25863 1.37
3.65
26.77
Precio S/ Parcial S/
28.77 11.51
20.47 4.09
15.60
20.00 0.80
58.00 6.38
8.84 265
47.50 0.87
10.70
15.60 047
0.47
3.94
Precio S/ Parcial S/
28.77 1.53
2047 0.55
208
20.00 0.80



510

Presupuesto

Subpresupuesto
0240040002
0240060009
0240080022

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0t Jooo3
0101010005

02371700010010
0240040002
0240060009
0240080022

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010005

027 30001
0z. .¢00010003
0210010001
0218020003
0240020001
0240020016
0240080023
02460300010008
02550800010006
0267110026
02900500060023

0301010006
0301120005

030101010131

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003

Analisis de precios unitarios

o2

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDIY JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

PINTURA DE TRAFICO gal
MICROESFERAS DE VIDRIO ka
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.04.01.03 PINTADO DE PAVIMENTOS (LINEA CONTINUA)
Py
m/DIA 1500000 '“\ EQ. 150.0000
Descripcion Recurso / \\ Unidad
Mano de Obra
OPERARIO r— b ' b — hh
PEON e oyl MINGUEZ  ph
Hector Ke(\edl Ld‘:jh\f,ﬁ_nﬁ g
Materiales NG. C! a8
TIRALINEA CIP 64105 - C53 und
PINTURA DE TRAFICO gal
MICROESFERAS DE VIDRIO kg
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
02.04.02.01 SENALES PREVENTIVAS DE 0.60M X 0.60M
und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
PLATINA DE FIERRO DE 1/8" X 2° m
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2
PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA pza
PINTURA ESMALTE gal
PINTURA IMPRIMANTE gal
THINNER CORRIENTE gal
TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 75MMx3MMx6M und
SOLDADURA CELLOCORD kg
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD AMARILLA p2
TINTA SERIGRAFICA COLOR NEGRO gal
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
EQUIPO DE SOLDAR hm
Subpartidas

CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, PARA CIMIENTO EN POSTE DE ACERO GALm3

02.04.02.02 SENALES INFORMATIVAS DE DESTINO I-5

und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra

OPERARIO hh

0.0111
0.0300
0.0019

3.0000

Coslo unitario directo por : m
Cuadrilla Cantidad

0.0533
0.0267

1.0000
0.5000

0.0400
00111
0.0300
0.0019

3.0000

Costo unitario directo por : und
Cuadrilla Cantidad

16.0000
4.0000

8.0000
2.0000

0.5000

Coslo unitario direclo por : und
Cuadrilla Cantidad

8.0000 10.6667

Fecha presupuesto

58.00
8.84
47.50

208

3.94
Precio S/

2877

20.47

20.00
58.00

884
47.50

208

833.36

Precio S/

28.17
2047

459
6.30
154.43
450
40.00
28.00
18.00
170.00
20.00
16.20
1,1563.82

54220
il

429.06

886.62

Precio S/

28.17

28/08/2024
0.64
0.27
0.09
1.80

0.06
0.06

Parcial 8/

1.53
0.55
2.08

0.80
0.64
0.27
0.09
1.80

0.06
0.06

Parcial S/

460.32
81.88
542.20

1.81
10.08
61.15

9.00

1.80

1.26

0.72
96.39

1.00
65.92

4.62

253.75

16.27
7.71
23.98

13.43
13.43

Parcial S/

306.88



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
0101010005

0204030001
0210010001
0218020003
0240020001
0240080023
02460300010008
02550800010006
0267110024
0267110025

0. 10006
0301120005

030101010131

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005
0101030000

0204010002
0204010020001
0204030001
0207010001005
0207020001001
0~ "1200010002
0. J70002
0213010005001
0219090002
0219090003
0231010001
0268150002

0301000021
0301000022
0301010006
03012800010002
0301290003

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto

PEON hh 4.0000 53333 20.47
Materiales
ACERO CORRUGADO fy = 4200 ka/crn2 GRADO 60 kg 0.3950 4.59
FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO m2 0.7150 154.43
PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA pza 4.0000 450
PINTURA ESMALTE gal 0.0900 40.00
THINNER CORRIENTE gal 0.0010 18.00
TUBO DE ACERQO GALVANIZADO DE 75MMx3MMx6M und 0.5170 170.00
SOLDADURA CELLOCORD kg 0.2000 20.00
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA p2 5.5000 16.20
LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE p2 7.6960 16.20
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 416.05
EQUIPO DE SOLDAR hm 0.5000 0.6667 7.1
Subpartidas
CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, PARA CIMIENTO EN POSTE DE ACERO GAL\m3 0.0313 429.06
02.05.01 REPOSICION Y NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES EN PAVIMENTO FLEXIBLE
und/DIA 4.0000 p-—\ EQ. 4.0000 Coslo unilario directo por : und 1,058.14
Descripcion Recurso A Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/
Mano de Obra }
OFICIAL hh 1.0000 2.0000 22.62
PEON hh 3.0000 6.0000 2047
TOPOGRAFO Hector Kene Ldvawia D mmguez b 1.0000 20000 29.56
G. ClVIL
Materiales 313
ALAMBRE NEGRO N° 8 CIP 6 10b -C5 kg 0.6602 5.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.9341 5.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO 60 kg 9.1158 459
PIEDRADE 1/2" A 314" m3 0.4908 85.00
ARENA FINA m3 0.0350 30.00
ARENA GRUESA m3 0.4743 30.00
AGUA m3 0.1248 8.35
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 5.1876 29.50
TAPA DE HIERRO DUCTIL P/CAMARA DE INSPECCION DN 600 MM und 1.0000 213.70
MARCO DE HIERRO DUCTIL P/CAMARA DE INSPECCION DN 600 MM und 1.0000 124.30
MADERA TORNILLO p2 12.1354 9.20
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg 2.0850 5.00
Equipos
ESTACION TOTAL hm 1.0000 20000 16.17
MIRAS Y JALONES hm 1.0000 2.0000 522
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 227.18
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 2.0000 9.24
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12P3 hm 1.0000 2.0000 18.69
02.05.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD R=10CM
m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Coslo unilario directo por : m2 168.56
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra

OPERARIO hh 2.0000 0.2667 2877
OFICIAL hh 2.0000 0.2667 2262
PEON hh 8.0000 1.0667 2047

Materiales

28/08/2024

109.17
416.05

1.81
110.42
18.00
3.60
0.02
87.89
4.00
89.10
124.68
439.52

12.48
5.14
17.62

13.43
13.43

Parcial S/

45.24
122.82
59.12
22118

3.30
4.67
41.84
4.72
1.05
14.23
1.04
153.03
21370
124.30
111.65
10.43
720.96

32.34
10.44
11.36
16.48
37.38
110.00

Parclal 5/

7.67
6.03
21.84
35.54



S10

Presupuesto

Subpresupueslo

02010500050001
0203030002

0301010006
03011000060003
Partida
Rendimiento
Caodigo

01C ')003
0101v10005

0301010006
03011400020005
03011400060004
Partda
Rendimiento
Codigo

0101010005
0301010006

Partda
Rer™” 1iento
Cadigo
0101010005
0101030000

02130300010002
0231010001
0271050139
0292010004

0301000002
0301000021
0301000022
0301010006
Partida

Rendimiento

Codigo

0101010005

Andlisis de precios unitarios

A
0)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.1300
TRANSPORTE DE ASFALTO EN CALIENTE m3 0.1300
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN hm 1.0000 0.1333
03.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS Y LOSAS EXISTENTES C/MAQUINARIA
m2/DIA 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unilario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 0.1143
PEON hh 40000 0.2286
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
MARTILLO NEUMATICO 21-24 kg hm 2.0000 0.1143
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 0.0571
03.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo per : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0800
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.01.03 TRAZO, NIVELACION ¥ REPLANTEO
oS N \
m2/DIA 400.0000 \ Costo unitario directo por : m2

\
) EQ. 400.0000
3 Unidad

Descripcion Recurso

Mano de Obra i v e
PEON Kenedi Zavaleta DOMINGUEE
TOPOGRAFO \ G.C hh
Materiales ciP 64105 - 533
YESODE 28 kg bol
MADERA TORNILLO p2
ESMALTE SINTETICO gal
CORDEL kg
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm
ESTACION TOTAL hin
MIRAS Y JALONES hm
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
03.02.01
m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000
Descripeion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh

Cuadrilla Cantidad
2.0000 0.0400
1.0000 0.0200

0.0028
0.0200
0.0010
0.0015
1.0000 0.0200
1.0000 0.0200
1.0000 0.0200
3.0000

Coslo unitario directo por : m3
Cuadrilla Cantidad

2.0000 2.0000

Fecha presupuesto

CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.10M PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAKMPAS

2810812024
750.00 97.50
73.50 9.56
107.06
35.54 1.78
181.36 24.18
25,96
14.89
Precio S/ Parcial S/
28.77 329
2047 468
7.97
797 0.24
13.10 1.50
90.73 518
6.92
1.69
Precio 8/ Parcial S/
2047 1.64
1.64
1.64 0.05
0.05
2.31
Precio S/ Parcial S/
20.47 0.82
29.56 0.59
1.41
20.00 0.06
9.20 0.18
55.00 0.06
7.00 0.01
0.31
6.68 0.13
16.17 032
5.22 0.10
141 0.04
0.59
4217
Precio S/ Parcial S/
2047 40.94



S10

Presupuesto

Subpresupueslo

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010005
02 0006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

0207070002

0301010006
0301100008
Partida
Rendimiento
C. 40
0101010004
0101010005

0207040003
0207070002

0301010006
0301100008
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010004

0301010006
03011600010005

Andlisis de precios unitarios

oF

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE I UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.02.02 EXCAVACION PARA UNAS DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
m3/DIA 40000 EQ. 4.0000 Coslo unilario directo por : m3
Desciipcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.02.03 CONFORMACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.1333
PEON hh 40000 0.5333
Materiales
AGUA m3 0.0140
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %hmo 3.0000
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP - PLANCHS A PLANCHA COMPACTADO! hm 1.0000 0.1333
03.02.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS E=0.10 M
m2/DIA 180.0000 TN 3 \\ \ EQ. 180.0000 Coslo unilario directo por : m2
Descripcion Recurso \ \ Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra ) .
OFICIAL L — hh 1.0000 0.0444
PEON . : hh 6.0000 0.2667
Hector Kenedi Zavaleta ominguez
Materlales ING. GIVIL
MATERIAL AFIRMADO CIP 64105 - C5338 m3 0.1300
AGUA m3 0.0900
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %ma 3.0000
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP  PLANCHS A PLANCHA COMPACTADO! hm 2.0000 0.0889
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM
m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
ano de Obra
OPERARIO hh 0.5000 0.0100
OFICIAL hh 1.0000 0.0200
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0200

Fecha presupuesto

40.94

4217
Precio S/

2047

40.94

18.96
Precio S/
2262
2047

8.35

13.94
33.63

14,94
Precio S/
22.62
20.47

35.00
8.35

6.46
33.63

29.63
Precio S/
28.77
2262

0.74
239.30

28/08/2024
40.94

1.23
1.23

Parcial S8/

40.94
40.94

1.23
1.23

Parcial S/

3.02
10.92
13.94

0.12
0.12

042
448
4.90

Parcial S/

1.00
546
6.46

4.55
0.75
5.30

0.19
299
3.18

Parcial S/

0.29
0.45
0.74

0.02
4.79



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
03012200040005

Partda
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005

0 400010005
02, 4200010002
0207070002

02130100050001

0301010006
03012900010002
0301290003

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010004
0101010005

02070100010005
02070200010002
0. /0002

0213010005001

0301010006
03012900010002
0301290003

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0204010002
0222140006
0231010001
0268150002

Andlisis de precios unitarios

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE |1 UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3

03.03.01
m2/DIA 110.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
PIEDRA DE 1/2" A 3/4"
ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3
03.03.02

m/DIA

Descripcion Recurso

150.0000
OPERARIO

/

/

N[ \
Mano de Obra\g_/ ) \
OFICIAL =

PEON Hector K nedii%vawt
ING! CIVI

Materiales
PIEDRA DE 1/2° A 3/4"
ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3

03.03.03

m2/DIA 30.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRON°® 8
LACA DESMOLDEADORA
MADERA TORNILLO
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO

Equipos

Dominguez

CIP 64105 - C5338

hm

EQ. 110.0000
Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
m3
bol

%mo
hm
hm

EQ. 150.0000
Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
m3
bol

%mo
hm
hm

EQ. 30.0000
Unidad

hh
hh
hh

kg
gal
p2
kg

5.0000

Cuadrilla

6.0000
2.0000
8.0000

1.0000
1.0000

0.1000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.4364
0.1455
0.5818

0.0550
0.0540
0.0184
0.9800

3.0000
0.0727
0.0727

CONCRETO EN UNAS DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS F'C=175 KG/CM2

Coslo unilario directo por : m

Cuadrilla

1.0000
1.0000
7.0000

1.0000
1.0000

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS Y MARTILLOS

Cuadrilla

1.0000
1.0000
1.0000

Cantidad

0.0533
0.0533
0.3733

0.0320
0.0220
0.0070
0.3800

3.0000
0.0533
0.0533

Coslo unitario directo por : m2

Cantidad

0.2667
0.2667
0.2667

0.1300
0.0670
22500
0.1000

Fecha presupuesto

240.82

CONCRETO EN VEREDAS F'C = 175 KG/CM2 CON BRUNA CADA 1.00 M, ACABADO 1:2 EN E=1.5 CM

65.98
Precio 8/

28.77
22,62
2047

85.00
30.00

8.35
29.50

21.76
924
18.69

26.83
Precio S/

2877
22.62
2047

85.00
30.00

8.35
29.50

10.38
9.24
18.69

54.84
Precio S/

2817
2262
2047

5.00
197.90
9.20
5.00

28/08/2024

24.08
28.89

Parcial S/

12.56

329
1.91
21.76

4,68
1.62
0.15
2891
35.36

083
0.67
1.36
2.86

Parcial 8/

1.63
1.21
7.64
10.38

2.72
0.66
0.06
11.21
14.65

0.31
0.49
1.00
1.80

Parcial S/

7.67
6.03
546
19.16

0.65
13.26
20.70

0.50
BN



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
0301010006
Partda
Rendimiento
Cadigo

0101010004
02221800010013

)
0301010006
0301040005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0240040002
0240080022

0301010006

Partida

Re. }ﬁenlo
Caodigo
0101010003
0101010005

02010500010001
02070200010002

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMOND! Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.03.04 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unilario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0200
Materiales
CURADOR ANTISOL gal 0.0500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
MOCHILA PULVERIZADORA he 1.0000 0.0200
03.04.01 PINTADO DE BORDE DE VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS P= 0.30M
miDIA 30.0000 P /f“\\ ' \ EQ. 30.0000 Coslo unitario directo por : m
Descripcion Recurso ) ] Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra { ey
OPERARIO - < \ hh 1.0000 0.2667
PEON Hector Kenpdi Zaaieia Dominguez — nn 0.5000 01333
Material Lt
ateriales
PINTURA DE TRAFICO CIP 64105 - C3 38 gal 0.1110
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal 0.0100
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
03.05.01 JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA e=1", @ 4m
m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Coslo unitario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0400
PEON hh 0.5000 0.0200
Materiales
ASFALTO RC-250 gal 0.0250
ARENA GRUESA m3 0.0020
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
04.01.01 DEMOLICION DE BERMAS DE ADOQUIN EXISTENTES C/MAQUINARIA
m2/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Coslo unilario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canfidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0018
OFICIAL hh 1.0000 0.0178
PEON hh 2.0000 0.0356

Equipos

Fecha presupuesto

19.16

3.4
Precio S/

22.62

58.00

0.45
261

17.63
Precio S/
28.77
20.47

58.00
47.50

10.40

212
Precio S/

28.17

2047

18.18
30.00

1.56

5.44
Precio S/
28.77

2262
2047

28/08/2024

0.57
0.57

Parcial S/

0.45
0.45

290
290

0.01
0.05
0.06

Parcial S/

767
213
10.40

6.44
0.48
6.92

0.31
0.31

Parcial S/

1.15
041
1.56

0.45
0.06
0.51

0.05
0.05

Parcial S/

0.05
0.40
0.73
118



510

Presupussto

Subpresupueslo
03011600010005

Partida
Rendimisnto
Cadigo

0101010005

0301010006

)

Parvaa
Rendimiento
Cadigo

0101010005
0101030000

02130300010002
0231010001
0271050139
0292010004

0301000002
0301000021
0301000022
0301010006

Pa 'y
)
Rendimiento

Codigo
0101010004
0101010005

0301010006
0301600010005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011000060003

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3 hm 1.0000
04.01.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
m2/iDIA 100.0000 EQ. 100.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 1.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.01.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ
m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
PEON hh 2.0000
TOPOGRAFO hh 1.0000
Materiales
YESODE 28 kg bol
MADERA TORNILLO p2
ESMALTE SINTETICO \ gal
CORDEL kg
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO him 1.0000
ESTACION TOTAL Hector edl lévaleta ominguez 10000
MIRAS Y JALONES VIL hm 1.0000
HERRAMIENTAS MANUALES cl 64105 C5 ’\8 %mo
04.02.01 CORTE HASTA NIVEL DE SUB-RASANTE
m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
ano de Obra
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 2.5 YD3 hm 1.0000
04.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE C/MAQ.
m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 3.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN hm 1.0000

0.0178

Coslo unilario directo por : m2

Cantidad

0.0800

3.0000

Coslo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0400
0.0200

0.0028
0.0200
0.0010
0.0015

0.0200
0.0200
0.0200
3.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad
0.0200
0.0400

3.0000
0.0200

Coslo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0053
0.0053
0.0160

3.0000
0.0053

Fecha presupuesto

2810812024
239.30 426
4.26
1.69
Precio 8/ Parcial S/
2047 1.64
1.64
1.64 0.05
0.05
2.31
Precio S/ Parcial 8/
2047 0.82
29.56 059
14
20.00 0.06
9.20 0.18
55.00 0.06
7.00 0.01
0.31
6.68 0.13
16.17 0.32
522 0.10
141 0.04
0.59
6.10
Precio S/ Parcial S/
22.62 045
2047 0.82
1.27
1.27 0.04
239.30 479
483
3.92
Precio 8/ Parcial S/
28.77 0.15
2262 0.12
20.47 033
0.60
0.60 0.02
181.36 0.96



S10

Presupuesto

Subpresupueslo
03012000010004
03012200050005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010004

0: 0006
03011600010005
0301220004000
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005
0301010006
03011000060003
(3011600010005
Partida
Rendimiento

G/ o

)

0101010003
0101010004
0101010005

0207040003

0301010006
0301100008
03012200050005
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

02070200010002

Analisis de precios unitarios

0'% rl.‘:’

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
MOTONIVELADORA 180 - 200 HP hm 1.0000 0.0053
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.0053
04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM
m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.5000 0.0100
OFICIAL hh 1.0000 0.0200
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0200
CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000
04.02.04 ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 840.0000 EQ. 840.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0095
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70 - 100 HP 7-9 TN hm 0.5000 0.0048
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3 hm 0.5000 0.0048
04.03.01 BASE GRANULAR E=0.20m
m2/DIA 100.0000 N\ \ i \ EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por : m?
Descripcion Recurso J ) Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO L hh 1.0000 0.0800
OFICIAL . e OMinGuUez  hh 1.0000 0.0800
o Hector Kenedi tkvaleiap guez b 1o 00800
ING. CIVIL
Materiales  CIP 64105 - C53138
MATERIAL AFIRMADO m3 0.2500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
PLANCHA COMPACTADORA 7 HP PLANCHS A PLANCHA COMPACTADO! hm 1.0000 0.0800
CAMION CISTERNA AGUA 4X2 145 - 165 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.0800
04.03.02 CAMA DE ARENA PARA EL ADOQUIN
m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Coslo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadiilla Cantidad
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0667
PEON hh 2.0000 0.1333
Materiales
ARENA GRUESA m3 0.0420

Fecha presupuesto

255.98
184.24

29.63
Precio S/
28.77
2262

0.74
239.30
240.82

2.22
Precio S/
2047
0.19

181.36
239.30

38.85
Precio S/
2817

2262
20.47

35.00

12.30
3363
184.24

5.63
Precio S/

22.62
20.47

30.00

28/08/2024

1.36
0.98
3.32

Parcial S/

0.29
0.45
0.74

0.02
479
24.08
28.89

Parcial 8/

0.19
0.19

0.01
0.87
115
2.03

Parcial 8/

2.30
1.81
8.19
12.30

8.75
8.75

0.37
269
14.74
17.80

Parcial S/

1.51
2.73
4.24

1.26
1.26



S10

Presupueslo

Subpresupuesto

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0: 200010001
0216060001000

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005

0301010006
03011400020005
03011400060004

Pe "y
)
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

02130300010002
0231040001
0271050139
0292010004

0301000002
0301000021
0301000022
0301010006
Paitda

Rendimiento

Codigo

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PER( Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
04.03.03
m2/DIA 30.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON
Materiales

ARENA FINA
ADOQUIN DE CONCRETO - ROJO DE 10X20X6CM.

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
04.04.01.01
m3/DIA 6.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
OFICIAL
PEON

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

MARTILLO NEUMATICO 21-24 kg
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM

04.04.01.02

m/DIA 1,000.0000

oy 7\

Descripcion Recurso '
Mano de Obya \
PEON P /

TOPOGRAFO . : :
Hector eneﬁvamil)ommguez
Materiales ING. CVI

IP 64105 - C5338

YESODE 28 kg
ESTACA DE MADERA
ESMALTE SINTETICO
CORDEL

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
MIRAS Y JALONES
HERRAMIENTAS MANUALES
04.04.02.01
m3/DIA 4.0000

Descripcion Recurso

%mo

EQ. 30.0000

Unidad

hh
hh

m3
m2

%mo

EQ. 6.0000

Unidad

hh
hh
hh

%mo
hm
hm

EQ. 1,000.0000

Unidad

hh
hh

bol
p2
gal
kg

hm
hm
hm
%mo

EQ. 4.0000

Unidad

ADOQUINADO DE CONCRETO 10X20X6¢m, COLOR ROJO

Cuadiilla

1.0000
1.0000

DEMOLICION DE SARDINELES SUMERGIDOS C/EQUIPO

Cuadrilla

2.0000
2.0000
1.0000

2.0000
1.0000

TRAZO Y REPLANTEO PARA SARDINELES SUMERGIDOS

Cuadrilla

2.0000
1.0000

1.0000

1.0000

EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS

Cuadrilla

3.0000

Coslo unilario directo por : m2

Cantidad

0.2667
0.2667

0.0200
1.0500

3.0000

Coslo unitario directo por : m3

Cantidad

2.6667
26667
1.3333

3.0000
26667
1.3333

Coslo unitario directo por : m

Cantidad

0.0160
0.0080

0.0080
0.0070
0.0010
0.0015

0.0080
0.0080
0.0080
3.0000

Costo unitario direclo por : m3

Cantidad

Fecha presupuesto

424

86.57
Precio S/
28.77
2047

30.00
69.00

13.13

325.16
Precio S/

28.77
22.62
2047

164.33
13.10
90.73

113
Precio S/

2047
29.56

20.00
13.00
55.00

7.00

6.68
16.17
5.22
0.57

4217

Precio S/

28/08/2024

0.13
0.13

Parcial S/

167
546
13.13

0.60
7245
73.05

0.39
0.39

Parcial S/

76.72
60.32
21.29
164.33

493
34.93
12097
160.83

Parcial 8/

033
024
0.57

0.16
0.09
0.06
0.01
0.32

0.05
0.13
0.04
0.02
0.24

Parcial S/



S10

Presupuesto

Subpresupuesto

0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
01 0004

)

0301010006
03011600010005
03012200040005

Partda
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005

02070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

)
0301010006

03012900010002
0301290003
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010004

0204010002
0222140006
0231010001
0268150002

0301010006

Partida

Andlisis de precios unitarios

9 (M

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINGIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Mano de Obra
PEON hh 1.0000 2.0000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
04.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dporm = 6KM
m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.5000 0.0100
OFICIAL hh 1.0000 0.0200
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 25 YD3 hm 1.0000 0.0200
CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000
04.04.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES SUMERGIDOS DE 0.15x 0.30 M
m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 1.3333
OFICIAL hh 1.0000 0.6667
PEON hh 8.0000 5.3333
Materiales
PIEDRA DE 1/2° A 314" m3 0.7300
ARENA GRUESA m3 0.5000
AGUA m3 0.2000
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42 5KG) bol 8.5000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50° hm 1.0000 0.6667
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3 hm 1.0000 0.6667
04.04.03.02 /-~ ENQOFRAD('Y DESENCOFRADO DE SARDINELES SUMERGIDOS
\
m2/DIA 20,0000 L \ \ £Q. 20,0000 Coslo unitario directo por : m2
) )
Descripcion Recurso 2 - Unidad Cuadrilla Cantidad
Mangit Ok Kenedi Zavaiela Dominguez
OPERARIO H% KEHE(“ d\g\” g hh 1.0000 0.4000
OFICIAL ING, CH¥ . hh 1.0000 04000
CIP 64105 - C4%18
Maleriales "
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2800
LACA DESMOLDEADORA gal 0.0500
MADERA TORNILLO p2 3.5000
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg 0.1200
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
04.04.03.03 CURADO DE SARDINELES SUMERGIDOS

Fecha presupuesto

2047

40.94

29.63
Precio S/

28.77
22.62

0.74
239.30
240.82

515.58
Precio S/

28.771
22.62
2047

85.00
30.00

8.35
29.50

162.61
9.24
18.69

65.28
Precio S/
2877
2262

500
197.90
9.20
500

20.56

28/08/2024

40.94
40.94

1.23
1.23

Parcial 8/

0.29
045
0.74

0.02
4.79
24.08
28.89

Parcial S/

28.36
15.08
109.17
162.61

62.05
15.00
1.67
250.75
329.47

4.88
6.16
12.46
23.50

Parcial S/

11.51
9.05
20.56

1.40
9.90
32.20
0.60
4410

0.62
0.62



S10

Presupusslto

Subpresupuesto
Rendimiento
Codigo
0101010004
0101010005

02221800010013

0301010006
0301040005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02010500010001
02070200010002
02100400010004

0301010006

Partda

Re- "'ﬁliento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011400020005
03011400060004
Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

02130300010002
0231040001
0271050139

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Coslo unilario directo por : m2 4.18
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0267 2262
PEON hh 1.0000 0.0267 20.47
Materiales
CURADOR ANTISOL gal 0.0500 58.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115
MOCHILA PULVERIZADORA he 1.5000 0.0400 261
04.04.04.01 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO
m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Coslo unitario directo por : m2 46.81
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0800 2877
OFICIAL hh 1.0000 0.8000 2262
PEON hh 1.0000 0.8000 2047
Materiales
ASFALTO RC-250 gal 0.0020 18.18
ARENA GRUESA m3 0.0030 30.00
TECNOPOR E=1" pln 0.4000 22.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.78
04.05.01.01 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS CUADRADOS EXISTENTES C/EQUIPO
m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Coslo unitario directo por : m3 325.16
Descripcion Recurso Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 2.6667 2877
OFICIAL hh 2.0000 2.6667 2262
PEON hh 1.0000 1.3333 2047
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 164.33
MARTILLO NEUMATICO 21-24 kg hm 2.0000 2.6667 13.10
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 1.3333 90.73
B ™
04.05.01.02 oY QF)PLANTEO PARA SARDINELES CUADRADOS
miDIA 1,000.0000 P EQ. 1,000.0000 Coslo unitario directo por : m 1.13
Descripcion Recurso — - ,- i Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
warklectan Kanedi Lavaieta Dominguez
PEON ING, CIVIL hh 2.0000 0.0160 2047
TOPOGRAFO CIP 64105 - C5318 hh 1.0000 0.0080 29.56
Materiales
YESO DE 28 kg bol 0.0080 20.00
ESTACA DE MADERA p2 0.0070 13.00
ESMALTE SINTETICO gal 0.0010 55.00

28/08/2024

Parcial S/

0.60
0.55
1.15

290
2.90

0.03
0.10
0.13

Parcial S/

2.30
18.10
16.38
36.78

0.04
0.09
8.80
8.93

1.10
1.10

Parcial S/

76.72
60.32
2129
164.33

493
34.93
120.97
160.83

Parcial S

0.33
0.24
0.57

0.16
0.09
0.06



810

Presupuesto

Subpresupuesto
0292010004

0301000002
0301000021
0301000022
0301010006
Partida

Rendimiento

Codino

0101010005
0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010004

0301010006
03011600010005
03012200040005
Partida

Rei. .%ento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

0301010006
03012900010002
0301290003
Partida

Rendimiento

Caodigo

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

CORDEL

Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
ESTACION TOTAL
MIRAS Y JALONES
HERRAMIENTAS MANUALES
04.05.02.01
m3/DIA 40000
Descripcion Recurso

Mano de Obra

PEON

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

ka 0.0015
hm 1.0000 0.0080
hm 1.0000 0.0080
hm 1.0000 0.0080
%mo 3.0000

EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINELES PERALTADOS CUADRADOS

EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3
Unidad Cuadilla Cantidad
hh 1.0000 2.0000
%mo 3.0000

04.05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM

m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad

Mano de Obra
OPERARIO hh 0.5000 0.0100
OFICIAL hh 1.0000 0.0200
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3 hm 1.0000 0.0200
CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000

04.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES PERALTADOS CUADRADOS
m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unilario direclo por : m3
Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad
Iano de Obra
OPERARIO 2.0000 1.3333
OFICIAL 1.0000 0.6667
PEON i ; 8.0000 5.3333
materialbdector enedi Lavaie
PIEDRA DE 1/2" A 3/4* 0.7300
ARENA GRUESA CIP 641 05 - C5%18 m3 0.5000
AGUA m3 0.2000
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.6667
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3 hm 1.0000 0.6667
04.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

m2/DIA 12.0000

Descripcion Recurso
Mano de Obra

EQ. 12.0000 Coslo unitario directo por : m2

Unidad Cuadrilla Canlidad

Fecha presupuesto
7.00

6.68
16.17
522
0.57

4217
Precio S/

2047

40.94

29.63
Precio Sf
28.17
2262

0.74
239.30
240.82

5156.58
Precio S/

28.71
2262
20.47

85.00
30.00

8.35
29.50

162.61
9.24
18.69

116.69

Precio S/

28/08/2024

0.01
0.32

0.05
0.13
0.04
0.02
0.24

Parcial S/

40.94
40.94

123
1.23

Parcial S/

0.29
045
0.74

0.02
479
24.08
28.89

Parcial 8/

38.36
15.08
109.17
162.61

62.05
16.00
167
250.75
320.47

4.88
6.16
12.46
23.50

Parcial S/



510

Presupuasto

Subpresupueslo

0101010003
0101010004

0204010002
0222140006
0231010001
0231050001
0268150002

0301010006

Pe )
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010004

02040100020001
0204030001

0301010006

Partida
Rendimiento
Cedigo

o1r '“}0004
01 {0005

02221800010013

0301010006
0301040005
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0240040002
0240080022

0301010006

Anélisis de precios unitarios

D\‘M

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRON°® 8 kg
LACA DESMOLDEADORA gal
MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY de 47x87x19mm ) pln
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.05.03.03 ACERO DE REFUERZO FY=4.200 KG/CM2
kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO 60 kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.05.03.04 CURADO DE SARDINELES PERALTADOS CUADRADOS
m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OFICIAL X hh 1.0000
PEON Wil \ hh 1.0000
\ ]
Materiales ) o
CURADOR ANTISOL f) AL gal
o= B e —
Equr,sﬁs"‘ +Yavaeld Dominguez
HERRAMIENTAS MANUALES  Hectonened! d?}\HL %mo
MOCHILA PULVERIZADORA : ING ¢ C538 he 1.5000
CIP 64105 - C93
04.05.04.01 PINTURA PARA SARDINELES PERALTADOS CUADRADOS
m2/DIA 90.0000 EQ. 90.0000
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000
OFICIAL hh 1.0000
PEON hh 4.0000
Materiales
PINTURA DE TRAFICO gal
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO gal

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

%mo

0.6667
0.6667

0.2800
0.0500
0.0800
0.1200

3.0000

Coslo unitario directo por : kg

Cantidad

0.0320
0.0320

0.0500
1.1000

3.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.0267
0.0267

0.0500

3.0000
0.0400

Coslo unitario directo por : m2

Cantidad
0.0889

0.0889
0.3556

0.1250
0.0350

5.0000

Fecha presupuesto
2877
2262

5.00
197.90
9.20
165.00
500

34.26

6.99
Precio S/

28.77

2262

5.00
4.59

1.64

4.18
Precio S/

2262

2047

58.00

1.15
2.61

21.35
Precio S/
2817

22.62
2047

58.00
47.50

11.85

28/08/2024

19.18
15.08
34.26

140
9.20
55.20
13.20
0.60
80.30

1.03
1.03

Parcial S/

0.92
072
1.64

0.25
505
5.30

0.05
0.05

Parcial 8/

0.60
0.55
1.15

2.90
2.90

0.03
0.10
0.13

Parcial S/

2.56
2.01
728
11.85

725
1.66
8.91

0.59



S0

Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

02070200010001
02070500010002

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

0207070002
0267100012
02901000020016
02502400010028

0301010006

o )
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005

0207070002
0216020011

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004
0101010005

Andlisis de precios unitarios

Yad

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

04.05.05.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO
m3/0IA 12.5000 EQ. 12.5000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ARENA FINA m3
TIERRA DE CHACRA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.05.05.02 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO
m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
AGUA m3
FERTILIZANTE ECOLOGICO (Esliercol) kg
COMPOST ORGANICO kg
HUMUS kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.05.05.03 SEMBRADO DE GRAS TIPO IMPLANTE
m2/DIA 60.0000 = EQ. 60,0000
Desciipcion Recurso \ Unidad
Mano de Obpra
OFICIAL hh
PEON } hh
Maﬂﬁg}& ¢ -\ CIv)
AGUA ING.,C 5110 m3
GRAS PARA IMPLANTE CIP 64105 - C° m2
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
04.05.05.04 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES
und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000
Desciipclon Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh

Coslo unilario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0840
1.0000 0.6400

0.2000
1.0000
3.0000

Coslo unilario directo por : m2
Cuadrilla Cantidad

0.0016
0.0480

0.1000
3.0000

0.0250
0.5000
5.0000
2.0000

5.0000

Coslo unitario direclo por : m2

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.1333
0.5000 0.0667

0.0250
1.0300
5.0000

Coslo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
0.1000 0.0800
2.0000 1.6000

Fecha presupuesto

56.39
Precio S/
28.77
2047

30.00
35.00

14.94

13.54
Precio S/

28.77

2047

8.35
1.50
1.50
2.00

1.03

15.12
Precio S/
2262
2047

8.35
10.00

4.39

89.60
Precio S/

2262
2047

28/08/2024
0.59

Parcial S/

1.84
13.10
14.94

6.00
35.00
41.00

0.45
0.45

Parcial S/

0.05
0.98
1.03

0.21
0.75
7.50
4.00
12.46

0.05
0.05

Parcial S/

3.02
1.37
4.39

021
10.30
10.51

0.22
0.22

Parcial 8/

1.81
32.75
34.56



s10

Andlisis de precios unitarios

3 \

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

Presupuesto
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28/08/2024
Materiales
0272070038 PLANTA ORNAMENTAL und 1.0000 54.00 54.00
54.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.56 1.04
1.04
Partida 04.05.05.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : glb 659.156
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 2262 180.96
0 )0005 PEON hh 2.0000 16.0000 2047 327.52
508.48
Materiales
0207070002 AGUA m3 15.0000 8.35 125.25
125.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 508.48 2542
25.42
Partida 04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE SARDINELES PARA RAMPAS VEHICULARES
Rendimiento m/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Coslo unitario directo por : m 1.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0160 2047 0.33
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 2956 0.24
0.57
Materiales
02130300010002  YESODE 28 kg - bol 0.0080 20.00 0.16
0231040001 ESTACA DE MADERA N p2 0.0070 13.00 0.09
0271050139 ESMALTE SINTETICO N gal 0.0010 55.00 0.06
0292010004 CORDEL \ kg 0.0015 7.00 0.01
\ # 0.32
; Equipos L i g
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO Ean St T 0 -n ez hm 1.0000 0.0080 6.68 0.05
0301000021 ESTACION TOTAL HectonKenedi Zavaiela boming hn 1.0000 0.0080 16.7 0.13
0301000022 MIRAS Y JALONES ING. CIVIL hm 1.0000 0.0080 522 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES CIP 64105 - C5¥18 %mo 3.0000 057 ggﬁ
Partida 04.06.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SARDINEL PERALTADO
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 4217
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 2047 40.94
40.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 4094 1.23
1.23
Partida 04.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dporm = 6KM
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 29.63
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 28.77 0.29



qo\P

S10
Analisis de precios unitarios
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
Presupuesto 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28/08/2024
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 22.62 045
0.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.74 0.02
03011600010005  CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125 HP 25 YD3 hm 1.0000 0.0200 239.30 4.79
03012200040005  CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000 240.82 24.08
28.89
Partida 04.06.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINELES PARA RAMPAS VEHICULARES
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costlo unitario directo por : m3 515.58
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Y Mano de Obra
010 003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 2877 38.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 2262 15.08
0101010005 PEON hh 8.0000 5.3333 2047 109.17
162.61
Materiales
02070100010005  PIEDRA DE 1/2" A 314" m3 0.7300 85.00 62.05
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.5000 30.00 15.00
0207070002 AGUA m3 0.2000 8.35 167
02130100050001  CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 8.5000 29.50 250.75
329.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 162,61 4.88
03012900010002  VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 hm 1.0000 0.6667 924 6.16
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3 hm 1.0000 0.6667 18.69 12.46
23.50
Partida 04.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Coslo unilario direclo por : m2 65.28
Codigo Descripeion Recurso - i Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Ohra = N
0101010003 OPERARIO \ ) hh 1.0000 0.4000 2877 1151
010 9004 OFICIAL ) hh 1.0000 0.4000 2262 9.05
| o 20.56
Materiales. e e 1 =
0204010002 ALAMBRE NEGRO N° 8 Hogt 7 minGuez ka 0.2800 500 140
0222140006 LACA DESMOLDEADORA ector eneldNédglﬁEi QO g ¢ gal 0.0500 197.90 9.90
0231010001 MADERA TORNILLO iy p2 3.5000 920 3220
0268150002 CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PARdA0S - C 54\"‘3 kg 0.1200 500 060
\ 4410
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.56 0.62
0.62
Pattida 04.06.03.03 CURADO DE SARDINEL PERALTADO
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Coslo unilario direclo por : m2 418
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 2262 0.60
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 2047 0.55
115
Materiales
02221800010013  CURADOR ANTISOL gal 0.0500 58.00 2.90
290
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03

0301040005 MOCHILA PULVERIZADORA he 1.5000 0.0400 261 0.10



S10

Presupuesto

Subpresupuesto

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0201050001001
020 0010002
0210040001004

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0240040002
0240080022

0301010006
)

Partida
Rendimiento
Codigo

0402040004

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

0301010006
03011400020005
03011400060004

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

04.06.04.01 JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR 1" Y MASTIQUE ASFALTICO
m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costlo unitario directo por : m2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 0.1000 0.0800
OFICIAL hh 1.0000 0.8000
PEON hh 1.0000 0.8000
Materiales
ASFALTO RC-250 gal 0.0020
ARENA GRUESA m3 0.0030
TECNOPOR E=1" pln 0.4000
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
04.06.05.01 PINTURA PARA SARDINEL DE RAMPAS VEHICULARES
m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m?2
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0800
OFICIAL hh 1.0000 0.0800
PEON hh 4,0000 0.3200
Materiales
PINTURA DE TRAFICO gal 0.1250
DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO L gal 0.0325
Eauinoryootor Kepedi Zavaieta Dominguez
HERRAMIENTAS MANUALES ING %hmo 3.0000
CIP 64105 - C5738
05.01.01 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unilario directo por : glb
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Subcontratos
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.0000
05.02.01 DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES
m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costlo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 2.0000 26667
OFICIAL hh 2.0000 26667
PEON hh 1.0000 1.3333
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
MARTILLO NEUMATICO 21-24 kg hm 2.0000 2.6667
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM hm 1.0000 1.3333

Fecha presupuesto

46.81
Precio S/
28.77

2262
20.47

18.18
30.00
22.00

36.78

19.77
Precio S/
28.77

22.62
20.47

58.00
47.50

10.66

3,400.00
Precio S/

3,400.00

325.16
Precio 8/

28.77
2262
2047

164.33
13.10
80.73

28/08/2024
0.13

Parcial 8/

2.30
18.10
16.38
36.78

0.04
0.09
8.80
8.93

1.10
1.10

Parcial S/

230
1.81
6.55
10.66

7.25
1.54
8.79

0.32
0.32

Parcial S/

3,400.00
3,400.00

Parcial S/

76.72
60.32
21.29
164.33

493
34.93
12097
160.83



S10

Presupuesto

Subpresupueslo
Paitida

Rendimienlo
Cadigo

0101010005
0101030000

02130300010002

030110002
030, 22
0301010006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010005
0101030000
02130300010002

0301000002
0301000022
0301010006
Partida
)

Renou..ento
Codigo
0101010003
0101010005

02070100010005
02070200010002
02130100050001
0231010001

02410500010002

0301010006

Partida
Rendimienlo
Codigo

0101010003
0101010004

Andlisis de precios unitarios

OS\'\?

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH”

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

05.02.02
m/DIA 230.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
YESODE 28 kg
Equipos

NIVEL TOPOGRAFICO
MIRAS Y JALONES
HERRAMIENTAS MANUALES
05.02.03
m/DIA 230.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
PEON
TOPOGRAFO

Materiales
YESODE 28kg
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO
MIRAS Y JALONES
HERRAMIENTAS MANUALES
05.02.04
™

m/DIA 100.0000
Descripcion Recurso

Mano
OPERARIO
PEON
PIEDRA DE 1/2° A 314" {
ARENA GRUESA

GEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)
MADERA TORNILLO
CINTA SENALIZACION 400 m (Rollo)

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
05.02.05
und/DIA 4.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA ALCANTARILLADO
EQ. 230.0000 Coslo unitario directo por : m
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 1.0000 0.0348
hh 1.0000 0.0348
bol 0.0300
hm 1.0000 0.0348
hm 1.0000 0.0348
%mo 3.0000
TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA ALCANTARILLADO
EQ. 230.0000 Coslo unitario directo por : m
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 1.0000 00348
hh 1.0000 0.0348
bol 0.0300
hm 1.0000 0.0348
hm 1.0000 0.0348
%mo 3.0000
SI_EHEALIZAC’[O /LIMITE SEGURIDAD DE OBRA
N
EQ. 100.0000 Coslo unitario directo por : m
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 0.1000 0.0080
hh 1.0000 0.0800
m3 0.0010
m3 0.0010
bol 0.0200
p2 0.0200
und 0.0105
%mo 3.0000
PUENTE DE MADERA PROVISIONAL, PASE PEATONAL SOBRE ZANJA
EQ. 4.0000 Coslo unitario directo por : und
Unidad Cuadrilla Cantidad
hh 1.0000 20000
hh 1.0000 2.0000

Fecha presupuesto

2.80
Precio S/
2047
29.56
20.00

6.68
522
1.74

2.80
Precio S/

2047

2956

20.00

6.68
522
1.74

3.1
Precio 8/

28.77

2047

85.00
30.00
29.50

920
28.00

1.87

290.78
Precio S/

28.177
2262

280812024

Parcial 8/

0.71
1.03
1.74

0.60
0.60

0.23
0.18
0.05
0.46

Parcial S/

0.7
1.03
1.74

0.60
0.60

023
0.18
0.05
0.46

Parcial S/

023
1.64
1.87

0.09
0.03
0.59
0.18
0.29
1.18

0.06
0.06

Parcial 8/

57.54
4524



510

Presupuesto

Subpresupuesto
0101010005

0231010001
0268150002

0301010006

Partida
Rendimiento
Coe )
0101010003
0101010005

0207070002

0301010006
03011700020001
Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005

0207 "?002

0301010006
03011700020001

Partida
Rendimiento
Caodigo
0101010003
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010004

e W

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
PEON hh 1.0000 2.0000 2047
Materiales
MADERA TORNILLO ) p2 15,5000 9.20
CLAVOS CON CABEZA P/ICONSTRUCCION PROMEDIO kg 0.0300 500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 143.72
05.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ. EN TERRENO SUELTO, HASTA 1.60 M DE PROFIPROM.
m3/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Coslo unitario directo por : m3 16.27
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0667 2877
PEON hh 1.0000 0.0667 2047
Materiales
AGUA m3 0.3000 8.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 329
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 hm 1.0000 0.0667 15547
05.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJA, C/MAQ. EN TERRENO SUELTO, HASTA 1.20 M DE PROFIPROM.
m3/DIA 145.0000 EQ. 145.0000 Costo unilario directo por : m3 13.89
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0552 2877
PEON hh 1.0000 0.0552 20.47
Materiales
AGUA m3 0.3000 8.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 272
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 hm 1.0000 0.0552 15547
05.03.02.01 _ Nivi LA\CK’) —’LEEHNE DE FONDO DE ZANJA
m2/DIA 120.0000 \J EQ. 120.0000 Coslo unitario directo por : m2 4.41
Descripcion Recurso y Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Man e
OPERARID Hector Kenedi Za‘vaieig Dominguez ~ m 0.1000 0.0067 2811
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 428
05.03.03.01 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO, CON MATERIAL PROPIO, H=10CM
m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000 Coslo unitario direclo por : m3 24,77
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 02222 2262

28/08/2024

40.94
143.72

142.60
0.15
142.75

431
431

Parcial S/

1.92
1.37
3.29

2.51
251

0.10

10.37
10.47

Parcial S/
159
113
2.12

251
2.51

0.08

8.58
8.66

Parcial S/
0.19
4.09
4.28

013
0.13

Parcial 8/

503



510

Presupuesto

Subpresupuesto
0101010005

0207070002
0301010006

Partida
Rendimiento
Codimn,
)
0101010003
0101010005

0301010006
0301100009
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0207070002

0301010006
03r ?009
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010004

0301010006
03011600010005

Analisis de precios unitarios

c)\/ \

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMOND! Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

4.0000

0.8889

0.1000

3.0000

Costo unitario directo por : m3

PEON hh
Materiales

AGUA m3
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

05.03.04.01

m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000

Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra

OPERARIO hh

PEON hh
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES S%mo

COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO hm

05.03.04.02

m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000

Descripcion Recurso Unidad

Ifano de Obra

OPERARIO hh

PEON hh
Materiales

AGUA m3
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo

COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO . /7 hm

05.03.05.01 R ATERJAL EXCEDENTE

m3/DIA 20,0000 = ' = 0. 20.0000

;ior enedi Lavaiet

Descripcion Recurso

Mano de Obra ING. CIVIL
PEON CIP 64105 - C§338
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
05.03.05.02
m3/DIA 400.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 2.5 YD3

EQ. 400.0000

Unidad
hh
hh

%mo
hm

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.6667
1.0000 1.3333

3.0000
1.0000 1.3333

RELLENO DE ZANJA MANUAL HASTA 1.20M DE PROF.

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 05000
1.0000 1.0000

0.1000
3.0000
1.0000 1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
4.0000 1.6000
3.0000

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM

Costo unilario directo por : m3

Cuadrilla Cantidad
0.5000 0.0100
1.0000 0.0200

3.0000
1.0000 0.0200

Fecha presupuesto
2047

8.35

23.23

RELLENO DE ZANJA MANUAL CON MATERIAL PROPIO, SOBRE CLAVE DE TUBERIA

68.73
Precio S/
28.71
20.47

46.47
16.65

52.40
Precio 8/
2877
2047

835

34.86
15.65

33.73
Precio S/

2047

3276

29.63
Precio S/
28.17
2262

0.74
239.30

28/08/2024

18.20
23.23

0.84
0.84

0.70
0.70

Parcial S/

19.18
27.29
46.47

139
20.87
22.26

Parcial S/

14.39
2047
34.86

0.84
0.84

1.05

15.65
16.70

Parclal S/

3275
32.75

0.98
0.98

Parcial S/

0.29
045
0.74

0.02
4.79



510

Presupuesto

Subpresupueslo
03012200040005

Partda
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005

0205770001006
021 30010007
0222120001001

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo

0101010003
0101010005

02052700010007
02100900010008
02221200010001

0301010006
)

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005

02040100020001
02061300010005
0207010010
02070200010002
0207070002
02090100010004
02100200010008
02130100050001
0222080001
02221200010001
0268270002
0276010011

0301010006

Anélisis de precios unitarios

1\
N

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000
05.04.01.01 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PVC 1S04435 DN 200MM S-20
m/DIA 170.0000 EQ. 170.0000 Coslo unilario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0471
PEON hh 2.0000 0.0941
Materiales
TUBERIA PVC 1SQ4435 DN 200MM $-20 X 6M und 0.1800
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200MM und 0.1800
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0020
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
05.04.01.02 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PVC IS04435 DN 160MM S-20
miDIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unilario directo por : m
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0160
PEON hh 2.0000 0.0320
Materiales
TUBERIA PVC 1SO4435 DN 160MM S-20 X 6M und 0.1800
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 4435 DN 160MM und 0.1800
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0030
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
05.04.01.03 r-\__SI}H:E-INTM.‘ E ACCESORIOS PVC 1504435 DN 200/160MM S-20
und/DIA 6.0000 \ EQ. 6.0000 Coslo unitario directo por - und

o --f,’)-\-—f/ 4

Descripcion Recurso = Unidad Cuadrilla Cantidad
Mang de 7, i
OPERARIO o Rened! Zavaiela Dominguez. o .
PEON ING. CVI hh 2.0000 2.6667
CIP 64105 - C5318
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.5600
CACHIMBA: SILLA YEE 200/160MM + CODO 160/45° ISO 4435 und 1.0000
RIPIOTM 1" m3 0.0100
ARENA GRUESA m3 0.0400
AGUA m3 0.0100
MARCO y TAPA DE C°A° PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 4435 DN 160MM und 2.0000
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.3600
PEGAMENTO PARAPVC gal 0.0600
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0100
CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS 040 X 0.70 M und 3.0000
HOJA DE SIERRA und 0.3300
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

Fecha presupuesto

240.82

40,92
Precio 8/

2871
2047

200.00
6.00
50.41

329

29.38
Precio 8/

28.17
2047

150.00
6.00
50.41

1.12

545.75
Precio S/

28.77
2047

5.00
60.00
30.00
30.00
835
138.54
6.00
29.50
160.00
5041
70.74

6.50

92.95

28/08/2024

24.08
28.89

Parcial S/

1.36
1.93
3.29

36.00
1.08
045

31.53

0.10
0.10

Parcial S/

0.46
0.66
112

27.00
1.08
0.15

28.23

0.03
0.03

Parcial S/

38.36
54.59
92.95

2.80
60.00
0.30
1.20
0.08
138.54
12.00
10.62
9.60
0.50
21222
2.15
450.01

2.9



S10

Presupuesto

Subpresupuesto

Parlida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0207010010
02070200010002
020 002
02090100010004
0213010005001
0222080001
0268270002
0276010011

0301010006

Partda
Rendimiento
Céodigo
0101010004

0101010005
0101030000

0301000002
03¢ 0022
030 . {0006
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010004

0101010005
0101030000

0301000002
0301000022
0301010006
Paitida

Rendimienlo

Caodigo

0101010005

Analisis de precios unitarios

ook

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
05.04.01.04 SUM. E INSTAL. DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EXISTENTES A REPONER
und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 470.45
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/

iano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.77
PEON hh 2.0000 2.6667 2047
Materiales
RIPIO T.M 1* m3 0.0100 30.00
ARENA GRUESA m3 0.0400 30.00
AGUA m3 0.0100 8.35
MARCO y TAPA DE C°A® PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 138.54
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.3600 29.50
PEGAMENTO PARAPVC gal 0.0600 160.00
CAJA DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS 0.40 X 0.70 M und 3.0000 70.74
HOJA DE SIERRA und 0.3300 6.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.95
05.04.02.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUB. PVC 1504435 DN 200MM
m/DIA 280.0000 EQ. 280.0000 Coslo unilario directo por : m 3.09
Dascripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OFICIAL hh 1.0000 0.0286 2262
PEON hh 2.0000 0.0571 20.47
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0286 2056
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0286 6.68
MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0286 522
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267
05.04.02.02 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUB. PVC 1S04435 DN 160MM
m/DIA 280.0000 - EQ. 280.0000 Costo unitario directo por : m 3.09
Descripcion Recurso i \ Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra \
OFICIAL ) hh 1.0000 0.0286 2262
PEON Y oA hh 2.0000 0.0571 2047
TOPOGRAFO . A : . hh 1.0000 0.0286 29.56
Hector ened%&vaae\\ Dominguez
Equipos '\ ING. CIVIL
NIVEL TOPOGRAFICO CIP 64105 - 53138 him 1.0000 0.0286 6.68
MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0286 522
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 267
05.04.03.01 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS CIMOTOBOMBA 12HP 6" Q==60LJS (Incluye manguera y accesorios)
m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Coslo unitario directo por : m 9.09
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.1333 2047

2810812024
279

Parcial 8/

38.36
54.59
92.95

0.30
1.20
0.08
138.54
10.62
9.60
21222
2.15
37471

279
2.79

Parcial S/

0.65
117
0.85
2.67

0.19
0.15
0.08
0.42

Parcial S/

0.65
117
085
2.67

0.19
0.15

0.08
0.42

Parcial S/

2.73



510

Presupuesto

Subpresupuesto

02052700010008

0301010006
0301040006

Partida
Rendimiento

Codinn
)

0101010003
0101010005

02070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

0301010006
03012900010002
0301290003

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

01r "0004
010,.10005

2070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

0301010006
03012900010002
0301290003
Peartida
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070100010005

Andlisis de precios unitarios

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Materiales
TUBERIA PVC 1804435 DN 160MM S-20 X 6M (Alquier) und 1.0500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
MOTOBOMBA A GASOLINA 12HP - 6°, Q<60L/S INC. MANG. hm 1.0000 0.1333
05.05.01.01 CONCRETO F'C=175 KGICM2 PARA BUZONES
m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Coslo unitario direclo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.8000
PEON hh 6.0000 4.8000
Materiales
PIEDRA DE 1/2* A 3/4" m3 0.5400
ARENA GRUESA m3 0.5400
AGUA m3 0.2000
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 84500
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.8000
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3 hm 1.0000 0.8000
05.05.01.02 CONCRETO F'C=210KG/CHM2 PARA TECHO DE BUZONES DE INSPECCION
m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Coslo unitario direclo por : m3
Descripcion Recurso Y i Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra N / i "\(
OPERARIO \ hh 1.0000 06667
OFICIAL J hh 2.0000 1.3333
PEON A+~ hh 6.0000 4.0000
wateiaddector Keedi Zavaieta ominguez
PIEDRA DE 172" A 314" ING. CI\'IL \ m3 0.5400
ARENA GRUESA 64105 - C5318 m3 0.5500
AGUA CIF m3 0.2400
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42 5KG) bol 9.7300
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.507 hm 1.0000 0.6667
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12P3 hm 1.0000 0.6667
05.05.01.03 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA MEDIAS CANAS
m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Coslo unitario directo por : m3
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.6667
QFICIAL hh 2.0000 1.3333
PEON hh 4.0000 2.6667
Materiales
PIEDRA DE 1/2° A 34" m3 0.5600

Fecha presupuesto

324

2.73
21.63

460.31
Precio S/

28.77
20.47

85.00
30.00

8.35
29.50

121.28
9.24
18.69

507.84
Precio S/

28.77
22.62
2047

85.00
30.00

8.35
29.50

131.22
9.24
18.69

383.52
Precio S/
2817

2262
20.47

85.00

28/08/2024
2.13

340
3.40

0.08
288
2.96

Parcial S/

23.02
98.26
121.28

45.90
16.20
1.67
24928
313.05

3.64
7.39
14.95
25.98

Parcial S/

19.18
30.16
81.88
131.22

45.90
16.50
200
287.04
351.44

6.56
6.16
1246
2518

Parcial 5/

19.18
30.16
54.59
103.93

47.60



Si0

Presupueslo

Subpresupuesto
02070200010002
0207070002
02130100050001

0301010006
03012900010002
0301290003
Partida
Rendimiento

ce )
0101010003
0101010005

0204010002
0231010001
0268150002

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010004

02+ .4100020001
0204030001

0301010006

Partda
Rendimiento
Cadigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

0301010006

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12P3

05.05.02.01

m2/DIA 120.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
PEON

Materiales
ALAMBRE NEGRON°® 8
MADERA TORNILLO
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

05.05.03.01
ka/DIA 200.0000
Descripcion Recurso
Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
Materiales

ALAMBRE NEGRO N° 16
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/em2 GRADO 60

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
05.05.04.01
m3/DIA 15.0000 i

Descripeion Recurso

Mano de Obra K 2k

OPERARIO '
OFICIAL Hector Kengdl Zd%ﬂlﬁiﬂ ominguez
PEON VIL
. CIP 64105 5218
Materiales
PIEDRA DE 1/2" A 314
ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

EQ. 120.0000

EQ. 200.0000

EQ. 15.0000

m3
m3
bol

%mo
hm 1.0000
hm 1.0000

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BUZONES

Unidad Cuadrilla

hh 1.0000
hh 1.0000

kg
p2
kg

%mo

ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA TECHO DE BUZONES

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 1.0000

Unidad Cuadrilla
hh 1.0000
hh 2.0000
hh 4.0000

m3
m3
m3
bol

%mo

0.5500
0.2400

3.0000
0.6667
0.6667

Coslo unilario directo por : m2

Cantidad
0.0667
0.0667

0.1700
11.8360
2.0000

3.0000

Costo unitario direclo por : kg

Cantidad

0.0400
0.0400

0.0500
1.0500

3.0000

Costlo unitario directo por : m3

Cantidad

0.5333
1.0667
21333

0.6000
0.5800
0.1700
8.5000

3.0000

Fecha presupuesto
30.00

8.35

29.50

103.93
9.24
18.69

123.13

Precio S/
2817
20.47

5.00
920
5.00

329

7.18
Precio S/

28.77

2262

5.00
459

2.05

406.50
Precio S/

28.17
2262
2047

85.00
30.00

835
29.50

83.14

28/08/2024

16.50
2.00
191.75
2571.85

312
6.16
12.46
21.74

Parcial S/

1.92
1.37
3.29

0.85
108.89
10.00
119.74

0.10
0.10

Parcial S/

1.15
0.90
2.05

0.25
4.82
5.07

0.06
0.06

Parcial S/

15.34
2413
43.67
83.14

51.00
17.70
142
250.75
320.87

249
2.49



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
Partda
Rendimiento
Cadigo
0101010004
0101010005

0204010002
0231010001
026“"530002

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

02070200010002
02130100050001
0212090002
0219090003

0301010006

)

Patuud
Rendimiento
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

0207070002
02130300010002

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0101030000

Analisis de precios unitarios

‘\ \ Ol p)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE EMPALME

Cuadrilla

1.0000
1.0000

Cuadrilla

2.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m2

Cantidad

0.5333
0.5333

0.5000
1.2000
0.5000

3.0000

Costo unitario directo por : und

Cantidad

3.2000
1.6000

0.1300
0.7500
1.0000
1.0000

3.0000

Coslo unitario directo por - m

Cuadrilla

1.0000
1.0000
2.0000

Cantidad
00216

0.0216
0.0432

0.0800
0.0800

3.0000

Coslo unitario directo por : m

Cuadrilla

1.0000

Cantidad

00348

05.05.04.02
m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
ALAMBRE NEGRO N° 8 kg
MADERA TORNILLO p2
CLAVOS CON CABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
05.05.05.01
und/DIA 5.0000 EQ. 5.0000
Descripclon Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol
TAPA DE HIERRO DUCTIL P/ICAMARA DE INSPECCION DN 600 MM und
MARCO DE HIERRO DUCTIL P/CAMARA DE INSPECCION DN 600 MM und
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
05.06.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC [S04435 DN 200 MM Y DN 160 MM
m/DIA 370.0000 EQ. 370.0000
Descripcion Recurso ) g % Unidad
Mano de Obra o \
OPERARIO \ | hh
OFICIAL | hh
PEON & )J_ 4 . ,,/ Ih
wasablector Keinedi Zavaietd Dominguez
AGUA ING. CIVIL m3
YESODE 28 kg CIP 64105 - C5338 bol
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA AGUA POTABLE
m/DIA 230.0000 EQ. 230.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
PEON hh
TOPOGRAFO hh

1.0000

0.0348

Fecha presupuesto

39.71
Precio 8/
2262
2047

5.00
9.20
5.00

2298

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y TAPA DE HIERRO DUCTIL PARA BUZONES DE DESAGUE

492,58

Precio S/
28.77
20.47

30.00
29.50
213.70
124.30

124.81

4,32
Precio S/
28.77

2262
2047

8.35
20.00

1.99

2.80
Precio S/

2047
29.56

28/08/2024

Parcial S/

12.06
10.92
22.98

2.50
11.04
2.50
16.04

0.69
0.69

Parcial S/

92.06
3275
124.81

390
2213
213.70
124.30
364.03

3.74
3.74

Parcial S/

0.62
049
0.88
1.99

0.67
1.60
2.21

0.06
0.06

Parcial S/

0.71
1.03



510

Presupuesto

Subpresupueslo
02130300010002

0301000002
0301000022
0301010006
Partida
Rendimiento

s )
0101010005
0101030000
02130300010002

0301000002
0301000022
0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

02[.!-0)0002

0301010006
03011700020001

Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005
0207070002
0301010006

Partida

Rendimiento

Anélisis de precios unitarios

RGN

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE 1l UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
Materiales
YESODE 28 kg bol 0.0300 20.00
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 00348 6.68
MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0348 522
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.74
06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA AGUA POTABLE
m/DIA 230.0000 EQ. 230.0000 Costo unitario directo por : m 2.80
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
PEON hh 1.0000 0.0348 2047
TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0348 2956
Materiales
YESO DE 28 kg bol 0.0300 20.00
Equipos
NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0348 6.68
MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0348 522
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.74
06.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO SUELTO, HASTA 1.20M DE PROFIPROM.
m3/DIA 145.0000 EQ. 145.0000 Coslo unitario directo por : m3 13.89
Descripeion Recurso Unidad Cuadrila Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.0552 28.07
PEON hh 1.0000 0.0552 2047
Materiales
AGUA m3 0.3000 8.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 212
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1.0 YD3 hm 1.0000 0.0552 15547
06.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CIHMAQ. EN TERRENO SUELTO, HASTA 0.80 M DE PROF.
m3/DIA 12.0000 \ \ \ EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 28.95
\
Descripcion Recurso / / ) Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra - '_/'t = e -
PEON N i i hh 2.0000 1.3333 2047
Hector Kehiedi Zavaieta Dominguez
Materiales ING. CIVIL
AGUA CIP 64105 - €538 m3 0.1000 8.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES Yemo 3.0000 2129
06.02.02.01 NIVELACION Y REFINE DE FONDO DE ZANJA
m2/DIA 120.0000 FQ. 120.0000 Coslo unitario directo por : m2 4.41

28/08/2024

1.74

0.60
0.60

023
0.18
0.05
0.46

Parcial S/

0.71
1.03
1.74

0.60
0.60

0.23
0.18
0.05
0.46

Parcial S/

1.59
113
212

2.51
2.51

0.08

858
8.66

Parcial S/

2129
21.29

0.84
0.84

0.82
0.82



510

Presupuesto

Subpresupuesto
Codigo

0101010003
0101010005

0301010006

Partida
Rendimiento
Céd‘*rs
0101010004
0101010005
0207070002

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0301010006
0301100009

)
Partida

Rendimiento
Codigo

0101010003
0101010005
0207070002

0301010006
0301100009
Partida
Rendimiento
Codigo

0101010005

Andlisis de precios unitarios

0sS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDIY JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE GASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.03.01
m3/DIA 36.0000 EQ. 36.0000
Desciipcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
AGUA m3
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.02.04.01
m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COMPACTADORATIPO PISON VIBRATORIO hm

06.02.04.02
m3/DIA 10.0000 - . EQ. 10.0000
, \ \
Descripcion Recurso \ \ . Unidad
Mano de Obra |
OPERARIO A A/ hh
PEON z = _' — i hh
ector Kenedi Zavaiela Dominguez
Materiales )
AGUA ING! C m3
CIP 64105 - C5338
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
COMPACTADORA TIPO PISON VIBRATORIO hm

06.02.05.01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
m3/DIA 19.0000 EQ. 19.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
PEON

hh

Cuadrilla

0.1000
3.0000

Canlidad

0.0067
0.2000

3.0000

CONFORMACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO, h= 10CM

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

1.0000
4.0000

Cantidad
0.2222
0.8889

0.1000

3.0000

RELLENO DE ZANJA MANUAL CON MATERIAL PROPIO, SOBRE CLAVE DE TUBERIA

Costo unilario direclo por : m3

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

RELLENO DE ZANJA MANUAL, HASTA 0.80 M DE PROF.

Cantidad
0.6667
1.3333

3.0000
1.3333

Costo unilario directo por - m3

Cuadrilla

0.5000
1.0000

1.0000

Cantidad
0.4000
0.8000

0.1000

3.0000
0.8000

Costo unitario directo por : m3

Cuadrilla

4.0000

Canlidad

1.6842

Fecha presupuesio

Precio S/
28177
2047

428

24,77
Precio S/
2262
2047

8.35

2323

68.73
Precio S/
28.77
2047

46.47
15.65

42.09
Precio S/
28.77
2047

8.35

27.89
15.65

35.51
Precio S/

2047

28/08/2024

Parcial S/

0.19
4.09
428

0.13
0.13

Parcial S/

503
18.20
23.23

0.84
0.84

0.70
0.70

Parcial 8/

19.18
27.29
46.47

1.39
20.87
22.26

Parcial S/

11.51
16.38
21.89

0.84
0.84

0.84

12.52
13.36

Parcial S/

348
34.48



9)

s10
Analisis de precios unitarios
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
Presupuesto 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE || UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28108/2024
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.48 1.03
1.03
Partida 06.02.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. Dprom = 6KM
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Coslo unitario directo por : m3 29.63
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 28.77 029
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 2262 0.45
0.74
\ Equipos
03. 0006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.74 0.02
03011600010005  CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS DE 115-125HP 25 YD3 hm 1.0000 0.0200 239.30 479
03012200040005 ~ CAMION VOLQUETE 330 HP X 10 M3 hm 5.0000 0.1000 240.82 24.08
28.89
Partida 06.03.01.01 SUM. E INSTAL. DE TUBERIA PVC I1SO 1452 DN 110MM, C-7,5
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Coslo unitario directo por : m 22.81
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 28771 0.46
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 20.47 0.66
112
Materiales
02052700010002  TUBERIA PVC 1SO1452 DN 110MM C-7.5 X 6M und 0.1800 115.00 20.70
02100900010003  ANILLO P/TUBERIA PVC 1SO 1452 DN 110MM und 0.1800 4.50 0.81
02221200010001  LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0030 50.41 0.15
21.66
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Samo 3.0000 1.12 0.03
0.03
Pe ) 06.03.01.02 SUM.E IHSTAL DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 21MM, C-7,5
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 5.35
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Mano de Obra -
0101010003 OPERARIO minauez b 1.0000 0.0160 2817 0.46
0101010005 PEON Hector Ke elg:é V"’!‘SP?_DO g hih 2.0000 0.0320 247 0,66
1142
Materiales  CIP 64105 - C5338
02052700010009  TUBERIA PVC I1SO1452 DN 21MM C-7.5 X 58 und 0.2100 20.00 4.20
4.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Semo 3.0000 1.2 0.03
0.03
Partida 06.03.01.03 SUM. E INSTAL. DE ACCESORIOS PARA CONEX. DOMICILIARIAS - DN 110/21MM 1SO1452 C-7,5
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 517.10
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.77 38.36
0101010005 PEON hh 2.0000 26667 20.47 54.59
92.95
Materiales

0204240005 ABRAZADERA DE 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC 110/21 - INC.ACC.  und 1.0000 3765 37.65



510
Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA

Presupuesto 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 2810812024
0207010010 RIPIOT.M 1" m3 0.0100 30.00 0.30
0207010011 CONFITILLO T.M 1/4" m3 0.0500 50.00 2.50
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.0400 30.00 1.20
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.35 0.08
02120300010006  CODO DE 21MM/M45° PVC 1SO 1452 und 2.0000 4,00 8.00
02120300010007  CODO DE 21MM/90° PVC 1SO 1452 und 1.0000 4.00 400
02130100050001  CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 0.3600 2950 10.62
0219140002 NIPLE SIN ROSCA und 1.0000 1.86 1.86
0222080001 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0600 160.00 9.60
02221200010001  LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0100 50.41 0.50
0241030001 CINTATEFLON und 1.0000 200 2.00
0256040002 LLAVE CORPORATION TERMOPLASTICA DN = 21MM - INC. ACCES. und 1.0000 7.28 7.28
0256040003 LLAVE DE PASO TERMOPLASTICA DN = 21MM und 2.0000 6.96 13.92
0268260002 CAJA TERMOPLASTICO DE 0.60mx0.30m - INC. TAPA CON CIERRE MAGNET und 1.0000 220.00 220.00
027 :027 MEDIDOR DN=21MM - INC/ANCLAJE Y ACCESORIOS und 1.0000 97.17 97.17
0272010088 TUERCA DE ACOPLE und 1.0000 253 253
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.3300 6.50 215
421.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES Smo 3.0000 92.95 279
219
Partida 06.03.01.04 INSTALACION DE CAJAS EXISTENTES A REPONER
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Coslo unilario directo por : und 344,92
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 28.77 38.36
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 2047 54.59
92.95
Materiales
0207010010 RIPIOT.M 1" m3 0.0100 30.00 0.30
0207010011 CONFITILLO T.M 1/4" m3 0.0500 50.00 250
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.0400 30.00 1.20
0207070002 AGUA m3 0.0100 8.35 0.08
0219140002 NIPLE SIN ROSCA und 1.0000 1.86 1.86
022?“'“331 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0600 160.00 9.60
0241, 1 CINTATEFLON und 1.0000 2.00 2.00
0256040003 LLAVE DE PASO TERMOPLASTICA DN = 21MM und 1.0000 6.96 6.96
0268260002 CAJA TERMOPLASTICO DE 0.60mx0.30m - INC. TAPA CON CIERRE MAGNET und 1.0000 220.00 220,00
0272010088 TUERCA DE ACOPLE und 1.0000 253 253
0276010011 HOJA DE SIERRA und 0.3300 6.50 215
249.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.95 2.79
2.19
Partida 06.03.02.01 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUB. PVC 1501452 DN 110MM
Rendimiento m/DIA 300.0000 Mwﬂ__,_,_..-aﬁ:ﬂ-f\i 300.0000 Coslo unilario directo por : m 1.74
Y VL UEZ
Cadigo Descripcion Recurso Hector Kenedi Javaieta Doming Unidad Cuadilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Iano de Obra ING. CVIL
0101010004 OFICIAL CIP 64105 - C5338 hh 1.0000 0.0267 22.62 0.60
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 20.47 1.09
1.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0.05
Partida 06.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 200/110MM PVC ISO 1452

Rendimiento und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario directo por : und 211.06



510

Presupuesto

Subpresupuesto
Codigo

0101010003
0101010005

0205110011

02100900010003
0210000010006
02221200010001

0301010006
)
Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

0205110005
02100900010003
02221200010001

0301010006

Partida

Rendimiento

Coa. )

0101010003
0101010005

0205110008
02100900010003
02221200010001

0301010006

Partida
Rendimienlo
Codigo
0101010003
0101010005

0205110009
02100200010003

Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 05333 2877
PEON hh 1.0000 05333 20.47
Materiales
TEE 200/110MM PVC 1SO 1452 und 1.0000 165.00
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 1.0000 4.50
ANILLO PITUBERIA PVC 1SO 1452 DN 200MM und 2.0000 6.50
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300 50.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.26
06.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 110/110MM PVC ISO 1452
und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 162.06
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 2871
PEON hh 1.0000 0.5333 2047
Materiales
TEE 110/110MM PVC ISO 1452 und 1.0000 120.00
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 3.0000 450
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300 50.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.26
06.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ 110/110MM PVC ISO 1452
und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario directo por : und 226.56
Descripcion Recurso 5 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Ma L, 1
OPERARIO ector Kenedi Zavaieta Dominguez 1.0000 05333 28,77
PEON ING. CVIL hh 1.0000 05333 20.47
CIP 64105 - C5338
Materiales
CRUZ 110/110MM PVC ISO 1452 und 1.0000 180.00
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 4.0000 450
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300 50.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES S%mo 3.0000 26.26
06.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° 110/110MM PVC ISO 1452
und/DIA 15.0000 £Q. 15.0000 Coslo unilario directo por : und 147.56
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 06333 28.17
PEON hh 1.0000 05333 2047
Materiales
CODO 110/110MM PVC I1SO 1452 und 1.0000 110.00
ANILLO P/TUBERIA PVC SO 1452 DN 110MM und 2.0000 450

28/08/2024

Parcial S/

15.34
10.92
26.26

165.00
4.50
13.00
151
184.01

0.79
0.79

Parcial S/

15.34
10.92
26.26

120.00
13.50
1.51
135.01

0.79
0.79

Parcial S/

15.34
10.92
26.26

180.00
18.00
161
199.51

0.79
0.79

Parcial S/

16.34
10.92
26.26

110.00
9.00



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
02221200010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
01!’““}0005

0205110010
02100900010003
02221200010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

02100900010003
02100900010006
0215060002

02z 70010001

0301010006

Partida
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

02100900010003
02100900010005
0215060001

02221200010001

0301010006

Partida

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDIY JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
06.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 11.25° 110/110MM PVC ISO 1452
und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Coslo unitario directo por : und
Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 05333
PEON hh 1.0000 0.5333
Materiales
CODO 11.25° 110/110MM PVC 1SO 1452 und 1.0000
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 2.0000
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES Somo 3.0000
06.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION 200/110MM PVC ISO 1452
und/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unilario directo por : und
Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 04000
PEON hh 1.0000 0.4000
Materiales
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 1.0000
ANILLO PITUBERIA PVC ISO 1452 DN 200MM und 1.0000
REDUCCION 200/110MM PVC SO 1452 und 1.0000
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0042
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000
06.03.03.07 SQMIV*STRO IN&TALACION DE REDUCCION 110/21MM PVC ISO 1452
und/DIA 20.0000 .‘-. ) \ EQ. 20.0000 Coslo unitario directo por : und
i / /
Descripcion Recurso | A Unidad Cuadrilla Cantidad
Mano de Ohra e, i
OPERARIO ector enedixdva‘eta Dominguez - —_—
PEON ING. CIVIL bh 1.0000 0.4000
IP 64105 - C5338
Materiales
ANILLO P/TUBERIA PVC 1SO 1452 DN 110MM und 1.0000
ANILLO P/TUBERIA PVC 1SO 1452 DN 21MM und 1.0000
REDUCCION 110/21MM PVC ISO 1452 und 1.0000
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0042
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000

06.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CORREDIZA 110MM PVC IS0 1452

Fecha presupuesto
50.41

26.26

67.56
Precio S/
2877
2047

30.00
4.50
50.41

26.26

86.50
Precio S/
28.77
20.47

450
6.50
55.00
50.41

19.70

61.80
Precio 8/
28.17
2047

4.50
1.80
35.00
50.41

19.70

28/08/2024

1.51
120.51

0.79
0.79

Parcial S/

15.34
10.92
26.26

30.00
9.00
151

40.51

0.79
0.79

Parcial S/

11.51
8.19
19.70

4.50
6.50
55.00
0.21
66.21

0.59
0.59

Parcial S/

11.51
8.19
19.70

4.50
1.80
35.00
0.21
41.51

0.59
0.59



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
Rendimiento

Codigo
0101010003
0101010005

02100900010003
02221200010001
0272010087

031""‘3{)006

Partda
Rendimiento
Codigo
0101010003
0101010005

02100200010006
02221200010001
0272010089

0301010006

Partida
Rendimiento
Comyo
0101010003
0101010005

0205190004
0215050003
0241030001
0253070005

0301010006

Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005

02100200010003

Anélisis de precios unitarios

oV

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto
und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : und 79.93
Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 28.77
PEON hh 1.0000 0.5333 2047
Materiales
ANILLO P/TUBERIA PVC 1SO 1452 DN 110MM und 2.0000 450
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300 50.41
UNION CORREDIZA DE110MM PVC SO 1452 pza 1.0000 42.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.26
06.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CORREDIZA 200MM PVC [SO 1452
und/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costlo unitario directo por : und 156.97
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 0.5333 2877
PEON hh 1.0000 0.5333 2047
Materiales
ANILLO P/TUBERIA PVC 1SO 1452 DN 200MM und 2.0000 6.50
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal 0.0300 50.41
UNION CORREDIZA DE 200MM PVC 1SO 1452 pza 1.0000 114.41
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 26.26
06.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL DOBLE CLAN TIPO COMPUERTA @110MM
und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Coslo unitario directo por : und 513.28
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano de Obra
OPERARIO hh 1.0000 1.0000 28.77
PEON hh 1.0000 1.0000 2047
Materiales
ADAPTADOR UPR PVC @ = 4" und 2.0000 6.78
UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 4 und 2.0000 13.00
CINTA TEFLON und 1.5000 200
VALVULA DE CONTROL DOBLE CLAN TIPO COMPUERTA @ 110MM und 1.0000 420.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.24
06.03.04.01 VAL uu&% CO}H{’UERTA DE HIERRO DUCTIL DN 110MM (4")
und/DIA 2.0000 ;‘ ‘; / EQ. 2.0000 Costo unilario directo por ; und 535.87
Descripcion Recurso i \ _ s —— ) Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/
Mano dpiabtar Kened] Lavaieia Doming
OPERARIO | ING. CIVIL hh 1.0000 4.0000 2811
PEON CIP 64105 - 5338 hh 1.0000 4.0000 2047
Materiales
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und 2.0000 450

2810812024

Parcial S/

16.34
10.92
26.26

9.00
1.51
42.37
52.88

0.79
0.79

Parcial 8/

15.34
10.92
26.26

13.00
1.51
114.41
128.92

0.79
0.79

Parcial S/

28.17
2047
49.24

13.56
26.00
3.00
420.00
462.56

1.48
1.48

Parcial S/
115.08
81.88
196.96

9.00
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Analisis de precios unitarios
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
Presupuesto 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupugsto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28108/2024
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DN 110MM (4%) und 1.0000 324.00 324.00
333.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 196.96 591
591
Partda 06.03.04.02 ANCLAJE DE CONCRETO PARA VALVULAS F'C= 175 KG/CM2 (0.30Mx0.30Mx0.30M)
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 429.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 2877 19.18
010‘“‘?005 PEON hh 6.0000 4.0000 2047 81.88
101.06
Materiales
02070100010005  PIEDRA DE 1/2" A 314" m3 0.5400 85.00 45.90
02070200010002  ARENA GRUESA m3 0.5400 30.00 16.20
0207070002 AGUA m3 0.2000 8.35 1.67
02130100050001  CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) bol 84500 2950 249.28
313.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 101.06 3.03
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3 hm 1.0000 0.6667 18.69 12.46
15.49
Pattida 06.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE CAJA DE VALVULA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 38.60
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 8/ Parcial 8f
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 28.77 11.51
0101010005 PEON hh 2.0000 0.8000 20.47 16.38
27.89
Materiales
0204010002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 0.2000 5.00 1.00
023 001 MADERA TORNILLO ) p2 0.9100 9.20 8.37
026510002 CLAVOS CON GABEZA PICONSTRUCCION PROMEDIO kg 0.1000 5.00 0.50
9.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.89 0.84
0.84
Partida 06.03.04.04 ACEROD R{EFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR DE CAJA DE VALVULAS
Rendimiento ka/DIA 250.0000 \ \\ EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 6.76
Cadigo Descripcion Recurso : Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
M = s
0101010003 OPERARIO a Dominguez hh 1.0000 00320 %77 092
0101010004 OFICIAL L ClY hh 1.0000 0.0320 22.62 0.72
05 - C5318 1.64
Male;ialesc‘P 641
02040100020001  ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0500 5.00 0.25
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 459 482
5.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.64 0.05
0.05
Partda 06.03.04.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE CAJA DE VALVULAS

Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 507.84



S10

Presupuesto

Subpresupuesto
Codigo
0101010003

0101010004
0101010005

02070100010005
02070200010002
0207070002

02130100050001

03 boos

03012200010002
0301290003
Partida
Rendimiento
Cadigo
0101010003
0101010005
02120900010002

0301010006

Partda

Rer  &nlo
Cadigo
0101010003
0101010005

0205110005
02052700010002
02100900010003
02221200010001
02560200020001
0270110324

0301010006

Partida
Rendimienlo
Codigo

0101010003
0101010004

Andlisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA
0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA

DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE

Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL
PEON
Materiales
PIEDRA DE 1/2" A 314"
ARENA GRUESA
AGUA
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG)
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12 P3

Unidad

hh
hh
hh

m3
m3
m3
bol

%mo
hm
hm

06.03.04.06 E_Bilsmo PIVALVULA DE CONTROL
undiDIA 15.0000 " / EQ. 15.0000
Descripcion Recurso : Unidad
Ma aie\a Dommquel
OPERARIO G CIVIL hh
PEON e C5338 hh
CIP 64105 -
Materiales
TAPA DE REGISTRO PVALVULA DE CONTROL und
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES %mo
06.03.04.07

SECO DN 110MM (INC. ACCESORIOS)
und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000
Descripcion Recurso Unidad

Mano de Obra
OPERARIO hh
PEON hh
Materiales

TEE 110/110MM PVC ISO 1452 und
TUBERIA PVC ISO1452 DN 110MM C-7.5 X 6M und
ANILLO P/TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM und
LUBRICANTE PARA TUBERIAS PVC gal
GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 02 BOCAS und
ANCLAJE DE CONCRETO PARA GRIFO CONTRA INCENDIOS m3

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
06.04.01
m/DIA 350.0000
Descripcion Recurso

Mano de Obra
OPERARIO
OFICIAL

Y%hmo

EQ. 350.0000
Unidad

hh
hh

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.6667
2.0000 1.3333
6.0000 40000

0.5400
0.5500
0.2400
9.7300
5.0000
1.0000 0.6667
1.0000 0.6667

Coslo unitario directo por : und

Cuadrilla Cantidad
1.0000 05333
0.5000 0.2667

1.0000
3.0000

Coslo unilario direclo por : und
Cuadrilla Canfidad

20000
4.0000

1.0000
2.0000

1.0000
0.3400
20000
0.0250
1.0000
0.0700

3.0000

PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN 110MM

Costo unitario direclo por : m

Cuadrilla Cantidad
1.0000 0.0229
1.0000 0.0229

Fecha presupuesto
Precio S/
28.77

2262
2047

85.00
30.00

8.35
29.50

131.22
9.24
18.69

164.06

Precio S/
28.17
2047

132.63

20.80

2,856.18
Precio 8/

28.77

2047

120.00
115.00
4.50
50.41
2,620.00
331.65

139.42

3.44
Precio S/

2871
7262

28/08/2024

Parcial S/

19.18
30.16
81.88
131.22

45.20
16.50
2.00
287.04
351.44

6.56
6.16
12.46
25.18

Parcial S/

15.34
546
20.80

132.63
132.63

0.62
0.62

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CINCENDIO DE H. DUCTIL CON 02 BOCAS TIPO POSTE DE CUERPO

Parcial S/

57.54
81.88
139.42

120.00
39.10
9.00
1.26
2,520.00
2322
2,112.58

4.18
418

Parcial S/

0.66
0.52



S$10
Analisis de precios unitarios

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y JR. CASMA

Presupusslo 0201002 ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE Il UNIDAD DE BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA
DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Subpresupuesto 001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE Fecha presupuesto 28/08/2024
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 2047 047
1.65
Materlales
0204240005 ABRAZADERA DE 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC 110/21 - INC.ACC.  und 0.0250 3765 0.94
0206040001 TAPON DE 110 MM PVC ISO 1452 und 0.0250 5.00 0.13
0207070002 AGUA m3 0.0800 8.35 0.67
1.74
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.65 0.05
0.05
Partida 07.01 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL
Rer " *}Eenlo glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 12,311.18
Cadigo Descripeion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 5/
Subconlratos
0428030012 PLAN DE MITIGACION DEL IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL glb 1.0000 12,311.18 12,311.18
12,311.18
Partida 07.02 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glo 36,240.30
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/
Subcontratos
0428040004 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 36,240.30 36,240.30
36,240.30
Paitida 07.03 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Coslo unitario directo por : glb 28,797.96
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial 8/
Subcontratos
0428030013 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO glb 1.0000 28,797.96 28,797.96
28,797.96

)

NG. GIVIL
CIP 64105 - C5338



510

Presupueslo

Subpresupuesto

Partida

Rendimiento

)

Cadigo

0101010003
0101010004
0101010005

0207070002
02070200010002
02070100010005
0231010001
02130100050001

0301010006
0301290001002
030 o3

0201002
001 INFRAESTRUCTURA CON PAVIMENTO FLEXIBLE
ENCOFRADO)
m3/DIA M0.25.00
Descripcion Recurso Unidad
Mano de Obra
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
Materiales
AGUA m3
ARENA GRUESA m3
PIEDRADE 1/2° A3/4" m3
MADERA TORNILLO p2
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42 5KG) bol
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES %mo
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm
MEZCLADORA DE CONCRETO 18HP 11-12P3 hm

Andlisis de precios unitarios de subpartidas

Péagina:

WA
) \

)

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO
RAYMONDI Y JR. CASMA ENTRE AV. PERU Y AV. MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE |l UNIDAD DE
BARRIO N° 04 DEL DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Fecha presupuesto

28/08/2024

(030101010131-0201002-01) CONCRETO F'C= 140 KG/CM2, PARA CIMIENTO EN POSTE DE ACERO GALVANIZADO (INC.

Cuadrilla

1.0000
2.0000
6.0000

1.0000
1.0000

Costo unitario directo por : m3

Cantidad

0.3200
06400
1.9200

0.2000
0.5500
0.5600
10.6220
6.5000

3.0000
0.3200
0.3200

429.06

Precio S/

2877
2262
2047

835
30.00
85.00

920
29.50

62.99
924
18.69

Parcial S/

921
14.48
39.30

62.99

167
16.50
47.60
97.72

191.75
355.24

1.69
298
598
10.83
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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES SAN MARTIN, ANTONIO RAYMONDI Y |R. CASMA ENTRE AV. PERU'Y
PROYECTO: AV, MIRAFLORES DEL PV-HU ZONA ESTE I UNIDAD DE BARRIO N°04 DEL DISTRITO DE CASMA DE LA PROVINCIA DE CASMA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH”

DEPART.: ANCASH

PROVINCIA: CASMA SECTOR: CALLE SAN MARTIN
DISTRITO: CASMA FECHA: AGOSTODE 2024
07.01 PLAN D GACION DE IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL

PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO NEGATIVO AMBIENTAL

Item Descripcidn Und. | Metrado |PrecioS/.| Parcial /. Total
01.00 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EROSIGN. M2 861818 0.56 4,826.18
02.00 AREAS DE UBICACION Y PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE BOTADEROS M2 200.00 177 354.00

CUIDADOS Y PROHIBICIONES ESPECIALES EN ZONAS DE ALTA
03.00 SENSIBILIDADD AMBIENTAL (PARQUES, RESERVAS ECOLOGICAS, Est Loo | 1,200.00 1,200.00
FUENTES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CANALES DE RIEGO, ETC.)

ADQUISICION INSUMOS Y EQUIPOS TALES COMO: LETROS Y/0 PANELES

04.00 INFORMATIVOS AMBIENTALES Y CONTENEDORES DE RESIDUOS Est 1.00 691.00 691,00
SOLIDOS
05.00 MANEJO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES ¥ DE FUENTES DE AGUA M2 5000 5.60 280.00
MANEJO Y RECUPERACION DE AREAS DESTINADAS A CAMPAMENTO Y .
06.00 PATIO DE MAQUINAS. M2 300.00 320 960.00
07.00 MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Mes 5.00 800.00 4,000.00
S/. 12,311.18
COSTO DIRECTO S/, 1231118

NOTA: Ver Anexo de Estudio de Impacto Ambiental.

"

Hector Kenedi Zavaleta Dominguez
ING. CIWIL
CIP 64105 - C5338
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