

ACTA DE REUNIÓN PARA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1	NÚMERO DE ACTA	004-2024
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, Jesus Maria, a los 07 días del mes de mayo del año 2024, según cronograma se establece el otorgamiento de la buena pro, de ofertas presentadas para el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2024-MIDAGRI/AGRORUR-1, para la "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BAÑOS, LAURICOCHA, HUANUCO° CUI N°2183179".	
3	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El comité de selección acuerda declarar desierto el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2024-MIDAGRI/AGRORUR-1, para la "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BAÑOS, LAURICOCHA, HUANUCO° CUI N°2183179", por no contar con ofertas válidas, conforme lo detallado en la documentacion adjunta a la presente acta.	
4	BASE LEGAL 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.	
5	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, DECLARAR DESIERTO el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 9-2024-MIDAGRI/AGRORUR-1, para la "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BAÑOS, LAURICOCHA, HUANUCO° CUI N°2183179", por no contar con ofertas válidas.	
6	JAMES JONATHAN SANTIAGO ALOR Presidente	
	ANTONIO QUISPE CHUQUIYAURI Primer Miembro	
	GUSTAVO TIMANA SERRATO Segundo Miembro Suplente	
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 9-2024-MIDAGRI/AGRORUR-1

"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE OLATA, TOLDORUME, SANTA ROSA, CONDOCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BAÑOS, LAURICOCHA, HUANUCO" CUI N°2183179"

EVALUACIÓN TÉCNICA

VR														2 veces		2.5 veces		3 veces			
S/ 380,000.00														S/ 760,000.00		S/ 950,000.00		S/ 1,140,000.00			
1 CONSORCIO LACSAC														EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL		OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Montto Contratado	Montto participación	Montto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE										
1	GORE LIMA	002-2020	50%	S/ 496,303.69	S/ 248,151.85								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
2	GORE LIMA	13-2019	50%	S/ 339,750.00	S/ 169,875.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
3	PSI	65-2018	4%	S/ 3,524,792.40	S/ 140,991.70								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
4	MUNI DIST. ACOS	S/N		S/ 140,000.00	S/ 140,000.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
5	AGRO RURAL	47-2016	100%	S/ 130,000.00	S/ 130,000.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
6	MUNI DIST. LLUMPA	004-2020	100%	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
7	AGRO RURAL	3-2019	0%	S/ 273,340.85	S/ 54,248.09								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
8	AGRO RURAL	138-2020	100%	S/ 36,798.30	S/ 36,798.30								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
9	MUNI DISTRIAL CHINGALPO	36-2023	50%	S/ 85,794.08	S/ 42,897.04			0	PRESENTO	0	0		NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
6	MUNI DISTRIAL DE PONTO	28-2017	100%	S/ 24,146.38	S/ 24,146.38								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
7	MUNI DISTRIAL DE PARAICOTO	52-2017	100%	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
8	MUNI DISTRIAL DE PAOLLON	S/N	100%	S/ 11,400.00	S/ 11,400.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
TOTAL															0	DESCALIFICADO					
2 CONSORCIO RYM														EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL		OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Montto Contratado	Montto participación	Montto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE										
1	PIOT LAMBAYEQUE	37-2018	50%	S/ 80,902.14	S/ 40,451.07								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
2	AGRO RURAL	10-2014	100%	S/ 55,095.00	S/ 55,095.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
3	NE LA FLORIDA	1-2018	100%	S/ 63,162.08	S/ 63,162.08								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
4	AGRO RURAL	9-2014	100%	S/ 30,094.00	S/ 30,094.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
5	PSI	05-1364	100%	S/ 32,500.00	S/ 32,500.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
6	GORE HUAYTARA	9-2021	60%	S/ 421,124.49	S/ 210,562.45								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
7	AGRO RURAL	117-2020	60%	S/ 50,565.60	S/ 30,339.36								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
8	MUNI LAURICOCHA	2-2020	100%	S/ 120,000.00	S/ 120,000.00			0	PRESENTO	30	30		NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
9	AGRO RURAL	11-2019	100%	S/ 59,799.00	S/ 59,799.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
10	AGRO RURAL	17-2019	100%	S/ 57,130.00	S/ 57,130.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
11	MUNI DISTRIAL LALCANUASI	196-2019	100%	S/ 19,930.00	S/ 19,930.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
12	P.E. CHINCHAS	S/N	100%	S/ 95,036.73	S/ 95,036.73								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
13	P.E. CHINCHAS	S/N	100%	S/ 175,582.73	S/ 175,582.73								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
14	MUNI DISTRIAL PALCAMAYO	1-2016	100%	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00								NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
TOTAL															30	DESCALIFICADO					
3 CONSORCIO F&G														EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL		OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Montto Contratado	Montto participación	Montto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE										
1	ALTO CHICAMA	S/N	100%	S/ 442,462.80	S/ 442,462.80	S/ -	-						NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
2	ALTO PIURA	08-2020	20%	S/ 1,797,643.13	S/ 359,528.63	S/ -	-						NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
3	PSI	S/N	50%	S/ 516,470.00	S/ 258,235.00	S/ -	-						NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								
4				S/ -	S/ -																
5				S/ -	S/ -																
6				S/ -	S/ -																
7				S/ -	S/ -																
8				S/ -	S/ -																
9				S/ -	S/ -																
10				S/ -	S/ -																
TOTAL															30	DESCALIFICADO					
4 CONSORCIO LAURICOCHA														EXP. POSTOR		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE TOTAL		OBSERVACIONES	
N°	EXPERIENCIA DEL POSTOR	Contrato	% Participación	Montto Contratado	Montto participación	Montto Acumulado	CONDICION	PUNTAJE	CONDICION	PUNTAJE	PUNTAJE										
1	psl	19-2022	35%	S/ 2,461,852.11	S/ 861,683.24	S/ 861,683.24							OK								
2	consorcio gamarra	s/n	100%	S/ 297,000.00	S/ 297,000.00	S/ -	-						NO CONTEMPLE REPASAMIENTO Y CANALES DE RIEGO								