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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2001, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS
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PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
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[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

1.6.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion vigente
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacion, se puede
ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringira
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el
procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o quedado sin efecto la sancion
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologacién
aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio,
del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

O
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1.7.

1.8.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar
para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segin relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a
solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio,
0 en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El
domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el
caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el
monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

0
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




Municipalidad Distrital de Santiago
A.S. N° 021-2024-MDS/CS-1

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Santiago
RUC N° : 20217711159
Domicilio legal . Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia

de Ica, departamento de Ica

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO DE
CENTRO POBLADO LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 68,522.60 [Sesenta y Ocho Mil Quinientos Veintidés con
60/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto

del 2024.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 68,522.60 S/61,670.34 S/ 75,374.86

[Sesenta y Ocho Mil Quinientos
Veintidés con 60/100 Soles),

[Setenta y Cinco Mil

(Sesenta y Un Mil Seiscientos Trescientos Setenta y

Setenta con 34/100 Soles]

incluye IGV Cuatro con 86/100 Soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

N° DE PERIODO
. TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS | O UNIDAD REEERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE DE UNITARIA TOTAL
TIEMPO?3 TIEMPO*
Supervision de obra 120 Dlas_ S/494.32 S/ 59,318.40
calendarios
Liguidacion de obra S/ 9,204.20
S/ 68,522.60

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante R.G.M. N° 103-2024-MDS/GM-REGION-
ICA el 04/09/2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Rubro 18

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema mixto de tarifa y suma alzada, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

4 Dia, mes, entre otros.
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1.8.

1.9.

1.10.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias calendarios, correspondiente 90 dias calendarios para la supervision de la ejecucion
de la obra y 30 dias calendarios para la recepcion y revision de liquidacion de contratacion de
ejecucién de obra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 10.00 Soles en la Unidad de Caja de la Entidad sito en
Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica, debiendo
apersonarse con copia del boucher de pago a la Sub Gerencia de Abastecimiento y Patrimonio
para recabar el fisico de las bases.

BASE LEGAL

- Ley N° 43610 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 43611 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Q
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(Anexo N° 4),

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacidon facultativa:

a)

b)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no
hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admisiéon de la
oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los

limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

7

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:
PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU1°,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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k)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?!?.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

11

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5.

2.6.

2.7.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Santiago, sito en Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento
de Ica.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periédicos mensuales segun tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Obras emitiendo la conformidad
de la prestacién efectuada y la autorizacion de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
- Comprobante de pago.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Santiago, sito en Panamericana Sur N° 318, distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento
de Ica.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
Ninguno.

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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3.1.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMI EFERENCI

REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO DE CENTRO
POBLADO LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”; CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2606034

1.

5.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion para el servicio de supervision de obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO EN RESERVORIO DE CENTRO POBLADO LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”; CON CODIGO UNICC DE INVERSION N* 2606034

AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION:
Sub Gerencia de Obras publicas de la Municipalidad Distrital de Santiago

FINALIDAD PUBLICA

Contratar los servicios de supenvision de obra para carantizar la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO EN RESERVORIO DE CENTRO POBLADO LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA
DEL DEPARTAMENTO DE ICA", de acuerdo a lo establecido en el expediante 1éenico.

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Objetivo General:

Se requiere contratar 3 una persona nalural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Consultores
de obra que brinde los servicios de consulloria para la supervision de obra del proyecto a ejecutarse:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANQC EN RESERVORIO DE CENTRO POBLADO
LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"; CON CcODIGO
UNICO DE INVERSION N* 2606034,

Objetivos Especificos:

Realizar los trabajos de supervision de manera eficaz y efidente optimizando los recursos destinados a la obra, con
adecuaco control de la calidad de los trabajos definidos en el Expediente Técnico, bajo la supervision y monitoreo
de la sub gerencia de Obras plblicas, de la Municipalidad Distrital de Santiago.

PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR
Reglamento Nacional de Edificaciones:

Principaimente se debera de tener en cuenta:

¥ Norma Técnica Nacional de Edificacién E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio de Mecanica
de Suelos.

¥ Norma Técnica Nacional de Edificacion E.060: Concreto Armado. Aplicable al Céleulo y Diseno de las
Estructuras y demas elementos de concreto armado.

v Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI

¥ Reglamento del Régimen de Formulas Polindmica (D.S. Nro. 011-78-VC). Aplicable en lg elaboracion de
las formulas polindmicas de reajuste de precies.

¥ Reglamentc de metrados para Obras de edificacion

GENERALIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
5.1 Entidad Contratante:

La Municipalidad Distrital de Santiago, a la que se le denominara "La Enlidac”, para efectos del presente
Término de Referencia.

5.2 Sistema de Contratacién:

El sistema de conlratacion considerado para el presente proceso es el de ESQUEMA MIXTO: TARIFAS
para el servicio de la supervision de obra y SUMA ALZADA para el servicio de Recepcién y revision de
Liquidacion de contrato de ejecucion de obra, precisandose que en concordancia con el numeral d) del
articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que el postor formula su oferia
propeoniendo larifas aplicables para las contrataciones de consultoria en general y consultoria de obra,
cuando no puede conocerse con precision el tiempo de prestacion de serviclo. En este caso, el postor
formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial parz la gjecucidn de la
prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su ejecucion
real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos direclos, cargas sodiales, tributos, gastos
generales y utilidades.
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6.

5.3 Plazo de Ejecucion de Servicio:

56

El plazo de ejecucion del presente servicio es por espacio de 120 (Ciento veinte) dias calendarios, que
incluye la elapa de supervision de obra (120 dias) v la etapa de recepcion v revision de 13 Liquidacion del
Cantrato de Ejecucion de obra (30 dias),

El servicio serd brindado como se describe en &l siguiente cuadro:

Etapa de supervision de otwa 120 DIAS
Elapa de Recepcion y revision de Liquidacién de conltrato de ejecucion de obra | 30 DIAS

El Inicio del plazo de ejecucion contraciual se efectuzrd da conformidad al Arl, 120 del Reglamenio de la
Ley de Contrataciones del Estado,

MNota Imporlante:
{1} Ef contralo de supervision culmina en caso la liguidacion sea sometida a amiraje

Fuente de Financiamiento:
Recursos delerminados

Garantia Minima del Servicio:
De Acuerdo a los alcances del rol contractual, ef Supervisor de Obra sera legalmente responsable por el
periodo de siete (7) afces a parlir de |a finalizacion de sus servicios.

Lugar de Ejecucion del Servicio:
La ejecucion del servicio se efectuara en el lugar de Obra y an las instalacionas de la Municpalidad Distrital
de Sanfiago.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL. CONSULTOR

De la especialidad y categoria del consultor de obra:
El consultor de obra debe contar con inscripeidn vigente en e RMP en la espedalidad Consuloria en obras
de saneamiento y afines en |a categoria B o supernior.

Del contrato de consorcio:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que se cansigne los
integrantes, el représentante coman, el domiclio comdn y las cbligacicnss a las que se compromete cada
una de los integrantes del consorcio, asi como el porcantaje equivalente a dichas obligaciones.

Da conformidad con el articulo 49 del RLCE, ef ndmere maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

Del equipamiento:
El postor debera contar minimameante con el siguiente equipamiente estratégico

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Equipos dé Compulo 02
02 | Impresora Multifuncional A3 o 01
03 Plotter A1 01
04 Yehiculo camioneta. 01

Experiencia del personal Clave:

FERSOMNAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Jefe de
Supervisidn Ingeniero Sanitario o na menor de 24 mesas, como, Superviser, yio Inspector yio

Ingeniero Ambiental o | £l profesional propuesto deberd contar con una experiencia

Ingeniern Givil Jefe de Supervision yio residenie yio la combinacion de
estos en el objelo de la contratacion o gjecuddn de obras
similares o servicios de consulloria de supervisiin de obra
similares, computada desde la colegiatura.

Especialisla en Ingeniera Sanitario o El profesional propuesto deberd contar con una experiencia
Calidad Ingeniera Civil no menar de 12 meses como Especialista, yie Ingenlero, yo

Supervisor, yio Jefe, yio Responsable y/o Coordinador yio
la combinacian de estos en: Control de Calidad o Calidad o
Asequramiento de Calidad o Programa de Calidad o
Prolocoles de Calidad, &n obras en general, computada
desde l2 colegiatura.
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Especialista Ingeniero  Ambiental o | El profesional propuesto deberd contar con una experiencia
Ambiantal Ingeniero Ambiental y de | no menor de 12 meses como Especialista, yfo Ingeniero, yfo
Recursos Naturales o | Supervisor, y/o Jefe, y'o Responsable y/o Coordinador yio
Ingeniero de Recursos | la combinacidon  de  estos de: Ambiental, Mitigacion
Naturales y Energia | Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacidn Ambiental,
Renovable o Ingeniero | Impacto Ambiental, Medio Ambiente, o 830MA, en obras en
Sanitario o  Ingeniero | general, computada desde la colegiatura.
Civil 0 Ingeniero
Macanica de Fluidos
Especialista en | Ingeniero de Higiene y | El profesional propuesio debera contar con una experiencia
Seguridad y | Seguridad Industrizl o | no menor de 12 meses como Especialista yo Ingeniero yio
Salud en el | Ingeniero Industrial o | Supervisor yio Jefe yio Responsable y/o Coordinador ylo la
frabajo Ingeniero  Sanitario o | combinacidn de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional,
Ingeniera Civil, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de
CQbra, Seguridad en el trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional
o Implementacion de planes de seguridad e Higiens
Ocupacional, en obras an
gaeneral, computada desde la colegiatura.
Especialista en Ingeniero El profesional propuesto debera contar con una experiencia
Obras Eléciricas | Electromecanico o | no maenor de 12 meses como Especialista, Ingeniaro
o Ingeniero Mecanico | supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la
Electromecanicas | Eleclicista o Ingeniero | combinaciin de estos, en: equipamiento Electromecanico o
Electricista o Ingeniero | Electromecénico o Mecanico Electricista o Instalaciones
Eléctrico. Electromecénicas o Mecanico Eléctrico o Equipamiento
Hidraulico y Electromecanicn, en obras en general,
computada desde la colegiatura.

Mota:

La informacién académica del personal requerido se acreditard con copia simple del titlulo profesional, La
acreditacion de la experiencia se realizara con i) copia simple del conlrato con su respectiva conformidad o )
constancia o #l) cerificado W) cualguier oo documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de
experiencia del personal propuesto,

Los profesionales propuestos como personal clave requerido serdn presentados por el Consultor al inicio de su
participacion efectiva en el servicio, tanto para aquelios profesionales titulados en el Pert como en el extranjero.

Servicios similares: Se consideran servicios de consulioria de supervisidn de abra similares a los siguientes: creacidn
yfo construccion yfo mejoramiento y'o ampliacidn y/'o rehabilitacion de servicios de gestion de residuos sdlidos yio
disposician final de residuos solidos yio planta de valorizacion yio centros de acopio de residuos stlidos municipales
yio servicios de limpieza plblica, yio sistema de agua polable y alcantarillado yio sislema de alcantanllado yio
sistema de desagie y/o saneamiento afines.

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Las funciones yio actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentementa por la
cormacta ejecucion técnica, econamica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademas de la
debida y oportuna administracion de nesgos durante todo el plazo de |a obra, debiendo absolver las consultas que
formule el contratista segun lo previsio en el Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. Asegurando el
control de calidad, medio ambiente, seguridad vy salud ocupacional e intervencion social. Adicionalmente sera
responsable de supervisar las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control de la
calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acusrdo al expadisnts técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacidn en el desarrollo de la obra (proveedores
de materiales y equipos, etc.) el control de |as obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales v equipos, etc.). Debera asegurar y
controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los prolocoles de calidad al términe de la construccidn que
seran desarmollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta
documentaciin debera versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de aceplacion aplicados en cada etapa
del proceso constructivo, Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion
la complejidad v magnilud de las cbras a ejecutar, salvo excepciones.

Fase |: Funciones ylo actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra

1.1 Movilizacion e instalacidn del supervisor / inspector en obra;

1.2 Revisar el expediente técnico de obra, con |la participacién de sus especialistas, dicha actividad debera
conlener, entre olros, la compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de consultas formuladas durante
el procedimiento de seleccion comespondiente, compatibiidad con el terreno ulilizando lecnologias de
posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento da la Ley de Contrataciones
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del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas yiu observaciones que pudiera encantrar respecto al
expadiente técnico, de ser el caso deberd adverlir a la Entidad sobre las deficiencias encontradas;

1.3 Es el responsable de revisar el Plan da Trabajo - PT presenlado por el conlralisia (cuando forme parie de la
propuesta téenica) o la actuglizacidn correspondiente, y amitir el informe respectivo; asimisme, con el sustents del
personzl cave, emitird informe de compaltibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de
Seguridad y Salud Ccupacional- PS50 y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las posibles
medificaciones al proyecto, riesgos del proyecio y ofros aspectos que sean materia de consulta;

1.4 Revisar y dar conformidad v emitir informe a la Entidad para la aprobaclén correspondiente, del Programa de
Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adguisicién de Materizles &
Insumos v, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista para la suscripcién
del contrato, dentro de los plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

15 Paricipar en el acto de entraga del tereno v suscribir el acta correspondiante, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la defimitacian del drea dae trabajo v la ubicacion de puntos de
conirol topografico desarmgllados por el coniratisia, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno,

1.6 Paricipar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para ello recorrerad el drea de influencia de la obra, De ser el caso, de contar con las
coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnoldgicas (GPS navegador v otro) se verificara la
ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7 Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;

1.8 De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caraclerislicas de ko
oferiado por el coniratista y se encuentren en buen estado de funcicnamiento;

1.8 Verficar la aprobacion oportuna, por autoridad competante, del plan de desvios del irdnsito peatonal y vehicular
al inicie de |a obra;

1.10 Tramitar de acceso al cuademo de obra digital - CODI cuando coresponda, De no corresponder, es el
responsable, conjuntamente con el contratista; de fa apenura del cuademo de obra fisico, con las formalidades
establacidas en el RLGE; siendo la primara anotacion el acta de enfrega de ferreno;

1.11 Revisar dal expedienta Wcnico de obra en (05 aspectos comespondientes a calidad idenfificando las posibles
prestaciones adicionales, riesgos del proyecto v otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe cormespondients,

1.12 Revisar y aprobar previamante &l PAC elaborado [ aclualizado {de formar parte del expadients iécnico) por el
residente y su espadalista de calidad, debe ser concordante & lo establecido en las especificaciones técmicas del
expedionte tenico, en su defecto serdn aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional de
Edificacionas - RME, las normas téenicas peruanas dal INACAL, normas técnicas nacionales del sector compelente,
normas técricas Internacienzles vigentes debidamente acreditadas, que resullen aplicable a cada insumo yio
procaso constructivo,

1.13 Otras aclividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su reglamenio - RLCE,

Fase Il: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra
2.1 Werificar el registro de la fechs de inicio del plazo ejecucion de la obra, en & Cuademo de obra F CODI, con
indicacion exprasa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion dal mismo;
2.2 A parlir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, cporiunidad en que se
. verificar&n 10s hitos de control para el trazo ¥ niveles; los resultados se plasmaran en un informe del Supervisor /
L Inspactor, que deberd ser presentado a la Entidad;
2.3 Elevar a la Enfidad, con copla al coniratista el inferme lécnico de revisidn del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento v verificaciones propias realizadas como Supervisor { Inspecter. Dicho informe debe incluir |2
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, la revisién de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procaedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles consultas
u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respeclo al Expediente Técnico. Asimismo, debe analizar
si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expedients Técnico o son de olra naturaleza y sl son
potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y olros aspectos que sean materia
de consulta; consignando finalmente las observacionas yio recomendaciones del caso;
24 Es responsable de revisar, controlar, verificar y aprobar las accdiones implementadas por el contralista
correspondienta al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos georelerenciados
correspondientas para el posteror registro en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento de acuerdo a las especificacionas técnicas de la informacidn gaogréfica - canogréfica aplicada a
proyecios viales en el ambito uwrbano publicadas en la siguiente direccidn electrdnica: hitp:fgec. vivienda.gob.pel:
25 Revisar y aprobar el programa de ejecucidén de cbra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendano de adguisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendaro de utilizacdn de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de cbra, presentado por el residente; asi como sus actualizacionaes durante la
ejecucidn de la obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerada),
28 Revisary elaborar el Informe de conformidad de la aclualizacion del plan de trabajo - PT y, con el sustento del
personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad- PAC, Flan de Seguridad y Salud
Ceupacional - PSSO,
2.7 Con el sustento del personal clave, revision @ informe a la Entidad de la aclualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder,
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2.8 Seguimiente y control de |a ejecucion de las partidas de! expediente técnico de acuerdo al plan de trabajc
aprobado y al Pregrama de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente auterizadas;

2.9 Exigir al contratista Ia colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionade por la
Entidad,

2.10 Contrel econémico financiero, el contrel de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del avance
fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y ofras obligaciones contractuales;
2.11 Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAC; asimismo, de requerirse la
Importacién de equipos y materiales debera soficitar al Contratista la atencidn prioritaria a fin de asegurar que lleguen
a obra en la oportunidad prevista en el CAO;

2.12 Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra / CODI, teniendoc en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que eslablece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera la
opinién del proyectista, la valoracion previa del supervisor/inspector debera ser objetiva, razonable y congruente;
2.13 Verificar que el contratista haya cumplido con fodas las obligaciones laborales y sociales como la inscripeion y
pages a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del perscnal que interviene
en la ejecucion de la obra;

2.14 El tltimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma conjunta
con el suparvisor / inspactor, los metrados realmente gjecutados y calculan Iz valonzacion del mes correspondiente,
la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme 2 los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntande el
Iinforme con los sustentos y documentos correspondientes. (Véase anexo N°02 y 03),

2.15 Con el apoyo del especialista de calidad, supervisard la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a las
especificaciones técnicas del expediente técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de
los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.16 Revisar y aprobar el regisiro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en representacion
del centralista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emilido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera cbservar como indicador
principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistera de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulade de
obra, Véase anexos N° 03, 04,08,08 y 10;

2.17 Con el sustente del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado control y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacién y aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el control de I3
alteracion de Jos componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural,
Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma oportuna de
acuerdo al PMA aprobadeo;

2.18 Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en representacion
del centratista, que formard parte del expediente de valorizacién, sustentado en el informe emifido por su
especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion del contratista,
debiendo observar como indicador principal {irrelevante, moderado, severe o critico) y las acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacién, correctiva 0 compensacion, por periodo y acumulado de obra, de
corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales pravistos en el PMA para su posterior
remision a la Direccién General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14,15);

2.19 Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud ocupacicnal, supervisara la ejecucion del PSSO
aprobade, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y otros), e mantenimiento del trénsito en la construccion, los procedimientos de
amergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como:
accidentes mortales, accidentes leves, accidenles incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes,

2.20 Revisar y aprobar el digital del informe mensual del PSSO remitido por el residente en representacion del
contratisia, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su especialista,
debiando observar cémo indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ccupacicnales e incidentes). (Vea anexos N° 03, 05,11, 12y 13),

2.21 De corresponder, previo informe del especialista correspondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) y/o modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dal PMA;

2.22 De corresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista (residente)
derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de cbra, de los planes: PT, PAC y PSSO,

2.23 Cuando los cambios al PT yio PAC ylo PSSO, en opinion del inspector ¢ supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista y/o no generan modificaciones del plazo de ejecucidon o monto contractual, serén
aprobados por el supervisor / inspector;

2.24 Una vez aprobados ios cambios al PT yfo PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista deberd implementar dichos
cambios cen el control de |a supervision;

2.25 De ser el caso, debera venficar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente;

2.26 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar rdmite a los requerimientos de mayores metrados de
acuerdo a lo establecido en el RLCE,

2.27 Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de amplizcidn de plaze,
cumpliendo con Jos requisitos, plazos y condiciones que senala el RLCE y documentos que conforman el contrato;
2.28 Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar lrdmite respecio a la necesidad de ejecutar una
prestacién adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitird a la
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Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adiconal de obra formulado por el
contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adicional;

2.29 Verflicar que el contratista amplie el monto de la garantia da fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional{es) otorgado(s). de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.30 Llevar el conirol da las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pdlizas de Responsabilidad Civil,
del adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, v de los sequros de obra, n cuanie a sus montos,
plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales,

2.31 Con el sustento de los especialistas corespondientes, ordenara |a paralizacion de los trabajos gue se ejecuten
incumpliendo al: PT, PS80, al PMA, el PAC, asimismo, esta facultedo para ordenar el refiro de cualquier
subcontralista o trabajador por incapacidad ¢ incorreccionas que, a su juicio, perudiqeen la busna marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipes por mala calidad o par el incumplimiente de las
especifiicacionas técnicas y para disponer cualguier medida generada por una emergencia;

2.32 Supervisar el eumplimiento, por parte del contratista, de |a ejecucion del plan de desvios de circulacidn peatonal
y vehicular aprobade per Entidad competenta;

2.33 Mantenimienle y registro digital del archive general de |a obra (Control de documentos). Mantendrd &n sus
oficings de campo, oficing caniral y registro digital, las archivos completos de la documentacian &cnica — econdmica
de la abra, conforma esta se vaya desarrollando, Los archivos contendran la historia de la obra, el ardenamiento y
listado de todos aquellos cambies en especificacicnes, melrados o caracteristicas que hayan sido necesarios
duranie la gjecucidn por sugerencias del proyectisia o el supervisor [ inspector de obra. lgualmente llevara un archive
adecuado de |a corespondencia cursadas enfre el supervisor / inspector de cbra, ejeculor de obra o contratista, v
la Enfidad, asi como el control de wvalorizaciones, control topografico georreierenciade y de todas aguellas
aclividades relacionada a la ejecucion de la obra, incluyendo los documentes generados por &l PAC, el PS50 y el
PMA. El supenvisor / inspector de obra preparard ademas un registro fotografico georeferenciade da |2 ejecucion
de la obra debidamente calalegada en una linea de tiempo con indicacioneas de los problemas o incidendias ocurridas
en ia ejecucidn de la obra;

2.34 Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Constlruccion y Saneamienio
del procesamiento digital de la informacian y los planos de replantec gecrreterenciados entregados por el residente
de obra, de acuerdo a las especificacionas técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada a proyectos
de viakdad urbana publicadas en la siguiente direccidn electrdnica: hitp://geo.vivienda gob pes;

2.35 Verificar que el contratista ejecule el conlralo de cbra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establacido en el RLCE & informar 2 la Entidad, |a aplicacion de la penalidad de corresponder;

2.36 Verficar que e equipo de obra sea el requerido y responds a las caracteristicas de le ofertado por el contralista
¥ e ancueniren an buen estade de funcionamiento;

2.37 Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de sus informes
o documentos que aprueban wo emitan sequn su especialidad, sobre sustento de elecucidn de partidas, de ser €l
Cas0,

2.38 Exigir al contratista la subsanacion de erores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales seran
asumidos por el contratista;

2.39 De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspecion anotard ¢l
hecha en el cuademao de obra y comunicara a la Entidad;

2.40 Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado v actualizade en la obra;

2.41 Emitir opinidn y aprobacien previa respeclo al informe técnico de revision del expediente téanico entregado por
el conlratista en lo referente a2 calidad, Diche informe debe Incluir su evaluacidn, pronunciamiento y verlficaciones
propias realizadas;

2,42 Verificar que el confrafista ajecute ef contrato de obra con el personal oferado referides al PAC, caso condrario
regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor [ Inspector;

2,43 Planlear |a toma de decisiones, de forma planificada v sislematica para el logro del cumplimiento de los
objetivos de calidad establecidos en el PAC;

2.44 Revisar y aprobar el informe periddico dal BAC, remilido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de asaguramiento de a ealidad;
por periodo y acumulado de obra, que formard parte del expediente de valorizacin. Viéase anaxos N° 03, 04, 07,
08,09 y10;

2.45 Supervigar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccidn, medicidn ¥ ensayo que son usados
para las fabricaciones efectuadas fuera de obra y en los procesos constructivos de la obra, debiendo, ademas, contar
con sus cerificados de calibracién vigentes;

2.46 Antes de iniciar algin proceso de calidad (material, equipos y partidas), deberd supervisar y autarizar; que los
puntos de inspeccion requenidos en el PAC, tengan el procedimiento;

2 .47 Supervisar y exigir al contrafista; que las inspecciones y prusbas de control de calidad de: malerales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por lerceros, se realicen en el lugar de
produccidnifabricacion, debiendo asislir a las mismas € informar de este hecho a la Entidad, Indicando su
“conformidad” o “no conformidad® para cada caso en concordancia & lo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas cormespondientes cuyos resullados serdn parte del informe penddico del PAC;

2.48 Bupervisar [as pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su “conformidad”
o "no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resullados deberdn ser parte del
informe periddico dal PAC;

2.49 Supervisar y exigir al Coniratista, que los resuitados de las pruebas de laboratorio incluyan la intarpretacion v
recomendaciones suscritas por el mismo faboratorio, las cuales deberdn ser adjuntadas en el informe perddico del
PAC;
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2.50 Es responsable de atender las consultas formuladas por el residenta, respecto a su compeatencia, debiendo ser
eslas objelivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinidn del proyectista deberd presentar un informe
sustentatorio;

2 51 Responsable de emitir opinidn de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las scoiones implementadas
por el contratista correspondiente a las consultas y propuestas de solucion téenica que se presenten de acuerdo a
su especialidad, para la aprobacion cormespondiente por la supervision,

2.52 Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” scbre los cambios propuestos por
residente al PAC, derivados de modificadiones que se presenten durante |z ejecucion la obra, para la aprobacion
correspondients por [a supervision, y, una vez aprobados, efectuara los coniroles a la implementacion
correspondienta,

2.53 Planificacién y ejecucién de auditorias internas y gestionar su ejecucion;

2.54 Supervisar el control, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de Mo Conformidades;
2.55 Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demds dreas de construccidn, para eviter la recurrencia
de las mismas;

2.56 Supenvisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asl como de las accionss corectivas aplicadas;
2.57 Supervisar y resguardar @ Control de Documentos v Registros de calidad {dossier de calidad) emitidos por el
contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

2.58 Elaborar al informe mensual de supervision de obfa de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;
2.59 Actualizacitn del PAC;

2.60 Ctras actividades previstas por |2 Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.,

Fasa lll: Funcionas o aclividades para la recepcidn y liguidacidn final de la obra y el contrate

3.1 Fecha de la culminacidn de la gjecucidn de obra: Anotado el hecho en el cuademo de obra v solictada la
recepcion de obra por el residente, el supervisor ! inspector actuard conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2 Asimismo, el supervisor / inspector acompafiard al cerlificado de conformidad técnica emitido, la informacidn
digital de la obra, los planos post construccion georreferenciados entragados por el conlratista los cuales revisard v
validard, v, un informe especial de la situacion de |2 obra pars 12 recepcion,

3.3 De no constatar la culminacion da la obra, anotara en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicard a
la Entidad;

3.4 Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que debera sar entregade a la entidad;

3.5 Otras de acuerdo a su especialidad yo a requermiento del supenvisor | Inspector.

Recepcion de la Qbra:

3.6 Sedesarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7 Paricipar en el acto de Recapcion de Obra, efectuando las mediciones yio pruebas convenientes, tomando
debida nota de las cbservaciones de la Comision de Recepcidn, a fin de verificar la subsanacién por parle del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcion de Obra serd suscrita por 2l Comite de Recepeidn, e Supernvisor
I Inspecior, ¥ el contratista;

3.8 Se realizaran |as pruebas comespondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
COMision;

3.8 Culminado el levantamianio de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad v realizard el
correspondiente registro en la documentacion vinculante,

3.10 Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomande debidamente nota de las observaciones de la
Comisién, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

311 De reguerirse actividades concemlentes al levantamiento de observaciones, dervadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividadas, que comespondan a su especialidad, precisadas
durania la Fase Il - Funciones yo aclividades durante la ejecucion de la obra;

3.12 Culminade el lavantamiento de observacionas, el especialista emitird un infarme de conformidad v realizars e
correspandiente registro en la documentacitn vincwlante,

3.13 Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, enfregadas por el contratista en fa
liguidacién, que debers ser enfregado 2 la entidad, a través del suparvisor / inspector;

3.14 Otras de acuerdo a su especialidad yo a requermiento del suparvisor / Inspector,

3.15 Revisar y emilir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segln Formato N0, revisando y validando los informes del personal clave, asimismo, dentre de los plazos
esiablecidos en el RLCE, el supervisor / Inspector presentard sus proplos caloulos, excluyendo las obligaciones
sometidas a un medio de solucién de controversias;

3.16 Forma parte del expediente de liguidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacian y
Ios planos pest construccion georreleranciados definilivos, que luego &l supervisor [ inspector validara vy registrara
en la plataforma informatica dal Ministerio de Vivienda Construccidn y Sansamiento de acuerdo a las
especiiicaciones técnicas de |2 informacion geografica - carlografica aplicada a proyecios de viglidad urbana,
publicadas en la siguiente direccion electronica: hilp:/fgeo. vivienda.gob.pel, y

3.17 Otras aclividades previstas en la LCE y su Reglamento, v el Contralo
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3.18 En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas per el residente, debisndo
ser estas objefivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector,

3.19 Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contralisla
corespondienta a las consullas y propuestas de solucién téonica que se presenten de acuerdo a su especialidad:
3.20 Responsable de evaluar y emifir informe técnico respecto a su compelencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo eslablecido en ol RLCE, asimismo, de ser &l caso,
presentard al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adiclonal de obra
formulado por &l contratista;

3.21 Elaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, y estas deberdn ser concordantes con la funcidn detallada en el numeral 2.7- Véase Anexos N° 05, 11,
12y 13

3.22 Otras de acuerdo a su especialidad yio requenmiento del Supemvisor / Inspector que deberan canalizarse a
través de la actualizacion del PSSO,

INFORMES QUE DEBE PRESENTAR EL SUPERVISOR

El SUPERVISOR debera mantener permanentemente informado a la Sub Gerencia de Obras poblicas de la
Municipalidad Distrital de Santiago sobre el estado de la sjecucion de los trabajos y de los servicios prastados, para
I cual deberd presentar:

. Estructura de la valorizacion del pericd

¥ CALCULOS DE LA VALORIZACION

. Resumen de ia valorizacion principal,
Valorizacidn de obra principal [ adicional.
Conlirol general de avance de obra y curva "5".
Céloulo del valor “K" de reajuste.

Calculo de reintegros,

Amoriizacion del adelanto direclo.

Deducciin del adelanto directo.

. Amortizacidn & adelanio de materizles.
Deduccién del adelanto de materizles.

R N

+  DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LOS METRADOS EJECUTADODS
10, Resumen y planila de melrados valorizados — sustento de metrados
11. Informe periadico (mensual) dal Plan de Asegquramiento y Control de la Calidad - PAC de la Obra,
12. Informe periddico del Plan de Segundad y Salud Ocupacional = PSSO,
13. Informe periddico del Plan de Manejo Ambigntal - PMA.
14. Programa de ejecucién de obra -CPM v calendarnio de avance da obva vigentes
15, Copia de los asientos del cuaderno de obra
16. Panel fotogréfico del avance de obra yfo eventos producidos en obra
17. Indice de precios unificados
1&. Copia de garantias vigenies
19, Copia de contrato de obra vy adendas

® Estructura Inf @ Final de § n

1. GEMNERALIDADES
1.1 Del Contratista

1.2 De la Supervision
1.3  Del Inicio de Qbra

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1 Descripcian

2 Metas del proyecto

2.3  Ubicacidn del proyecio

2.4  Personal técnico clave Supervisidn
2.5  Personal técnico clave Coniratista

a CORRESPOMDEMCIA GESTIONADA
31 Carlas emitidas para Entidad

3.2  Cartas emitidas para Contratista

3.3 Carlas racibidas de parte del Contratista
3.4  Cartas racibidas de pare da la Entidad

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA SUPERVISION
4.1 Previas al inicio de Obra
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4.2  Duranle la ejecucion de la Obra

4.3  En el plan de calidad, plan de Segunidad en obra y Saludo Ocupacional
4.4  En el plan de manejo ambiental

45  Confrol y supervision en la prevencion de riesgos

46  Durante la recepcidn de obra

5. ASPECTO TECNICO

51  Cuaderno de Obra

5.2  Acta de Entrega de Terreno

5.3  Adelantos otorgados

5.4  Plazo de ejecucion y ampliaciones de plazo tramitadas
85  Valorizaciones emitidas

5.6  Valorizaciones adicionales

5.7 Estado actual de la Obra

5.8  Pliege de observaciones
5.8  Acta de Recepcion de Obra

6. ASPECTO ECONOMICO ~ FINANCIERO
6.1 Monto contraciual

6.2  Pagos efectuados montos contractuales
6.3  Valorizaciones tramitadas

6.4 Reporte de pages efectuados

6.5  Avance de obra acumulado

7. RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA
7.1 Por el Contratista

7.1.1. Personal

7.1.2. Equipo y herramientas

7.1.3. Control de cartas fianza

7.2 Por la Supervision

7.2.1. Personal

7.2.2. Equipoy harramientas

7.2.3. Control de cartas fianza

8. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA DURANTE LA EJECUCION
&1 Contratista
8.2  Supervision

9. CCONTROL DE AVANCE DE OBRA

9.1 Avance programado vs. avance valorizado
9.2  Control de valorizaciones

9.3  Histérico de obra

10. CONCLUSIONES

1. PANEL FOTOGRAFICO .

12.  REGISTRO DE VIDEOS DE LA EJECUCION DE OBRA

13.  ESCANEADO DE DOCUMENTACION FINAL PRESENTADA

El Informe final sera presentado a la Sub Gerencia de Obras publicas de la Municipalidad Distrital de Santiago en
un (01) original y dos (02) copias.

9. PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamente se puaden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora
en la ejecucion de la prestacién, Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, |a forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar.

Segin lo previste en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe incluir las siguientes:

PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal acreditado permanece | 0.50 de la UIT por | Segin informe de la Sub
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada  dia  de | Gerencia de Obras Publicas
su participacion en la ejecucion del contrato o | ausencia del | de la Municipalidad Distrital
del integro del plazo de ejecucion, si este es da Santiago.

N




-

Municipalidad Distrital de Santiago

A.S. N° 021-2024-MDS/CS-1

11.

menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | personal en el
con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto.
| numeral 190.2 del articulo 150 del Reglamento. I R
En caso el contratista incumpla con su | 0.50 de la UIT por | Segin  informe de la Sub
2 obligacion de ejecular la prestacion con el | cada dia de | Gerencia da Obras Publicas
personal acreditado o debidamente sustituido. | ausencia del | de la Municipalidad Distrital
personal. de Santiago,
Si como consecuencia de wverficar el | 5% del monio del | Segin  informe de la Sub
funcionamiento U operativided de la | conlrato de Gerencia de Obras Publicas
3 infraestruciura culminada y las instalacionas y | supenvision de la Municipalidad Distrital
equipos en caso corresponda, el comité de de Sanliago.
recepcidn advierte que & obra no se encuentra
culminada.
Presentar en forma incompleta un expediente | 0.50 de la UIT por | Segun  informe de la Sub
4 de  amplizcidn  de  plazo, prestaciones | cada framite | Gerencia de Obras Publicas
adicionales de obra, mayores gasios | documentano da la Municipalidad Distrital
generales, mayores metrados, elc. de Santiago.

Cabe procizar que la penalidad por mora v otras penalidades pusden alcanzar cada uma un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

. FORMA DE PAGO.

10.1. Del pago:

l.a ENTIDAD pagara al confrafista por los servicios prestados por la supervision de obra cenforme a lo indicado en
@l presente Wrmino de referencla, de acuerdo a su propuesia economica elaborada en base a los cuadros de
estructura de larifas. Se entiende gue las tarifas ofertadas incluyen todos los fributos, impusstos, beneficias, sequrs,
transporte y los costos lsborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar. El pago por la revision de la liguidacion del contrate
de ejecucidn de obra es dnico y a suma alzada, segin propuesta del consultor.

10.2. Calendario de pago:

La cancelacidn de los honorarios correspondientes a la supervision de obra se levard a cabo de acuerdo a las tarifas
ofertadas y en periodos mensuales. El pago de la revisidn de la liquidacion del contrale de gjecuciin de obra se
efecluars por unica vez &l culmingr el servicio sefalado, de acuerdo a la oferia del consultor,

10.3. Condiciones de pago y conformidad:
Los pagos s& efectuaran en soles en la cuenta bancaria indicada por &l consultor an su propuesta, una vez oblenida
la conformidad por parte del Sub Gerenle de Obras Publicas con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

11.1 Medidas de seguridad durante la elaboracion de los estudios.

El consultor debe implementar las meadidas de seguridad durante la gjecucidn del servicio de supervision de obra:
seguro contra accidentes. equipos basicos de profeccion del personal, sefializacién, enfre otros. El consultor serd
responsable del cumplimiento estricto del plan de seguridad durante el periodo de elaboracidn del estudio; asimismao
serd responsable de dotar a su personal de implementos y enseres gue reduzean el riesgo de contagio de cualguier
tipe de enfermadades virales,

11.2 Responsabilidades por vicios ocultos,

El consultor asumira la responsabilidad 1écnica por los serviclos prestados para la elaboracion de la FTE. La revisidn
de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del estudio, no exime al consultor de &
responsabilidad absoluta v tofal del mismo. El confratisia es el responsable por la calidad

ofrecida y por los viclos ocuitos del servicio ofertado por un plaze de tres (03) afos contados a partir de la
conformidad olorgada por la Entidad.

11.3 Propiedad intelectual.
La documentacion gue se genere durante la ejecucidn del servicio, constiluird propiedad inteleclual de la
Municipalidad Distrtal de Santiago y no podra ser utilizada para fines distinios a los de la elaboracidn del estudio.

11.4 Anticorrupcion.

En el marco de la lucha contra la corrupcion estd impedido de parlicipar en el proceso de esta conlralacion aquellas
personas naturales o representanies legales de personas juridicas condenadas, en el pais o en el extranjero,
mediante sentencia consenlide o gjecutorizda por delitos de concusidn, peculado, corrupcion de funcionarios,
ennguscimienta ilicito, tréfico de influendias, delitos cometidos en remates o procedimientes de seleccian o delifos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en olres paises estipulados en el aniculo 7 del RLCE, aprobado
mediante Decrato Supremo N* 344-2018- EF.
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12. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN RESERVORIO DE CENTRO POBLADO
LUJARAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"; CON
CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2606034.

D RIPCIO D & PAR ARIO PARCIA OTA

ERSONAL PROFESIONAL (Pagos de acuerdo a ley y beneficios soclales

SUPERVISOR DE OBRA (INCLUYE HASTA LIQUIDACION 0E [ \,o ™ [ 1.00 [ 10000% [ 5.00 4,500.00] 22,500.00
OBRA)
[ ESPECIALISTA EN CALIDAD Mes | 1.00 | 50.00% | 4.00 3,000.00] 6,000.00] 53,300.00
ESPECIAUSTA AMBIENTAL Mes | 1.00 | 50.00% | 4.00 3,000.00] _ 6,000.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD 1.00 100.00% 4.00 3,200.00| 12,800.00
OCUPACIONAL Mes
ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O " 1.00 | 50.00% | 4.00 3,000.00| 6,000.00
ELECTROMECANICAS s

GASTOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
COPIAS, INFORMES VALORIZADOS, PLOTEO DE PLANOS | mes | 1.00 4.00 298.75] 1185001 ... o
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL mes | 5.00 400,00] 2,000.00] "™
ENSAYOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ENSAYO DE ROTURA DE PROBETA [ Und | 45 | | | 35.00]  1,575.00] 1,575.00
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 58,070.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18.00%  10,452.60
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION SI._ 68,5622.60

13. VALOR REFERENCIAL

El costo referencial ha sido considerado segin lo proyectado en la estructura de costos del expediente técnico; el
mismo que asciende a S/. 68.522.60 (SESENTAY OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 SOLES). EI
presupuesto incluye todos los gastos que deriven el servicio de supervision incluido el IGV y los seguros

correspondientes.
DESCRIPCION DEL | N° DE PERIODO DE | UNIDAD DE UL’}?A’;"[A TOTAL
~ OBJETO TIEMPO TiEMPO | (RIS | (Soles)
' Supervision de Obra 120 Dias S/494.32 | 5/59,318.40
Liquidacién de Obra (30 dias) $/9,204.20
S/ 68,522.60

14. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CARGO: Jefe de Supervision

PROFESION: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil GRADO
ACADEMICO: Titulado.

CARGO: Especialista en Calidad
PROFESION: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil GRADO
ACADEMICO: Tiulado.

CARGO: Especialista Ambiental

PROFESION: ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales olngeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de Fluidos
GRADO ACADEMICO: Titulado.
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CARGO: Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo

PROFESION: Ingeniero de Higiene y Segundad Industrial o Ingeniero Industrial o IngenieroSanitario o Ingeniero
Civil.

GRADO ACADEMICO: Titulado.

CARGO: Especialista en Obras Eléctricas o Electromecanicas

PROFESION: Ingeniero Electromecanico o Ingeniero Mecanico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Eléctrico.

GRADO ACADEMICO: Titulado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal @) del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante -

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir conlas mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para
la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO: Jefe de Supervisiéon

PROFESION: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 30 meses, como, Supervisor, y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision ylo residente y/o la combinacion de estos en el objeto de la contratacion o
ejecucion de obras similares o servicios de consultoria de supervision de obra similares, computada desde la
colegiatura.

CARGO: Especialista en Calidad

PROFESION: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 12 meses como Especialista, y/o
ingeniero, yfo Supervisor, y/o Jefe, y/o Responsable y/o Coordinador y/o Ia combinacion de estos en: Control de
Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de Calidad, en obras en
general, computada desde la colegiatura.

CARGO: Especialista Ambiental

PROFESION: Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecénica de Fluidos

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 12 meses como Especialista, y/o
Ingeniero, y/o Supervisor, y/o Jefe, y/o Responsable y/o Coordinador y/o la combinacion de estos de: Ambiental,
& Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente, o
SSOMA, en obras en general, computada desde la colegiatura.

CARGO: Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo

PROFESION: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 12 meses como Especialista y/o
Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador y/o la combinacion de estos de: Seguridad y
Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SSOMA,
Salud Ocupacional o Implementacion de planes de seguridad e Higiene Ocupacional, en obras en general,
computada desde la colegiatura.

CARGO: Especialista en Obras Eléctricas o Electromecanicas

PROFESION: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitano o Ingeniero
Civil

El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 12 meses como Especialista, Ingeniero
supervisor, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de estos, en: equipamiento Electromecanico o
Electromecanico 0 Mecanico Electricista o Instalaciones Electromecanicas o Mecénico Eléctrico o Equipamiento
Hidréaulico y Electromecdnico, en obras en general, computada desde la colegiatura.

Acreditacion;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este requisito de
calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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s De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir conla misma oxperiencia
establecida para el residente de cbra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente
fécnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

"B.3_| EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 Equipos de Cémputo 02
02 Impresora Multifuncicnal A3 01
03 Plotter A1 01
04 Vehicule camioneta. 01
Acre H

De conformidad con el numeral 49.3 del articule 49 y el literal ¢) del numaral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

A

TR

s S
TTER% (2]

Requisitos: - )

El postor debe acreditar un mento facturado acumulado equivalente a (1) VES EL VALOR REFERENCIAL por la
contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante los diez
(10) afios anterores a |a fecha de Ia presentacion de ofertas que se computaran desds la fecha de la conformidad
o emisién del comprobante de pago, segdn corresponda.

Se consideran servicios de consulloria de obra similares a los siguientes: creacidn yfo construccion ylo
mejoramiento y/o ampliacidn y/o rehabilitacion de servicios de gestién de residuos sdlides y/o disposicion final de
residuos sdlidos y/o planta da valorizacidn y/o centros de acopio de residuos sélidos municipales y/o servicios de
limpieza piblica, yfo sistema de agua polable y alcantarillade y/o sistema de alcantarillado y/o sistema de desagie
y/o saneamientos afines.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pago2.

Los postores pueden presentar hasia un maximo de veinte (20) confrataciones para acreditar el requisito de
calificacién y el facior “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los peslores presenten varios comprobanies de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acraditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras coniratacicnes
indicadas en el Anexo N° 8 raferido a |la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considara como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de oferas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredile experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse |a promesa de consercio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientements el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré ia experiencia proveniente de dicho contrate.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de precesos de seleccon convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentzje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de conscrcio o del contrato de consercio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de |a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita expariencia de una persona absorbida come consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexc N° 9.
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Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de Iz orden de servicio o de
cancelacion del comprobante de pago. segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad,

Importante
"« El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por ol postor para
acreditar la experiencla, En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objefo contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

* Enelcaso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribuna! de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola dedaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha side cancelado™

(

22y
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente de! postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”]

supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la
validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?*®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificaciéon “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M >= [2] veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
referencial:

[60]puntos

M > [1] veces el valor referencial
y < [1.5] veces el valor
referencial:

[50] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Planteamiento del conocimiento del proyecto, identificacion de brecha
prioritaria, justificacion del proyecto de inversion, identificacién de los
componentes, acciones, costos de inversion y cronograma de
inversion del proyecto.

- Actividades del servicio de supervision de obra

- ldentificacion de facilidades para el periodo de ejecucion (10
propuestas minimo).

- ldentificacion de dificultades para el periodo de ejecucién (10
propuestas minimo).

- Planteamiento de propuestas de solucion a las dificultades (10
propuestas minimo).

- Planteamiento de asignacion de personal clave propuesto y
designacién de funciones para el servicio de consultoria para la
supervision de obra

- Planteamiento de asignacion de recursos para el servicio de
consultoria para la supervision de obra

- Organigrama del personal clave para el servicio de consultoria para
la supervision de obra

- Matriz de designacién de responsabilidades del personal clave para

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta
[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

13

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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el servicio de consultoria para la supervisién de obra
- Procedimientos, pautas para el control de calidad, y formatos de
control de calidad, del servicio de consultoria para la supervision de
obra
Procedimiento de control de costos para servicio de consultoria para
la supervision de obra
Procedimiento para el control del plazo contractual para servicio de
consultoria para la supervision de obra
Diagrama Gantt identificando fechas de inicio y final de cada
actividad, para servicio de consultoria para la supervisién de obra”
Cronograma PERT-CPM de cada actividad, para servicio de
consultoria para la supervision de obra”

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
deotraparte[......cccooeeernnneen ], conRUC N[ ], condomiciliolegalen[...............ccoceeeee ],
inscrita en la Ficha N° [..........................] Asiento N° [................] del Registro de Persona

Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por su Representante Legal,
[, J,con DNIN®[....oooooiinnin. ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. 1,
Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en

adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevvntns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en pagos parciales, luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

15

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

o/
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por (7) afios
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

PENALIDADES i
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO '
PENALIDAD CALCULO

Cuando el personal acreditado permanece | 0.50 de la UIT por | Segin  informe de la Sub

mencs de sesenta (60) dias desde el inicio de | cada  dia  de | Gerencia de Obras Publicas |
su pardicipacion en la ejecucion del contrato o | ausencia del | de la Municipalidad Distrital I
del integro del plaro de ejecucion, si esle es de Santiago. i

menor a los sesenla (80) dias, de conformidad | personal en el
con las disposiciones establecidas en el | plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. ) . ) ol
En caso el contratista incumpla con su [ 050 de la UIT por | Segin  informe da la Sub
2 obligacién de ejecutar k8 prestacidn con el | cada dia de | Gerencia da Obras Publicas |
personal acreditado o debidamente suslituido. | ausencia del | de la Municipaiidad Distrital |
| pErsONaL de Santiago. i
Si come  consecuencia de  verficar el | 5% del monto del | Segun  informe de la Sub |
funcionamiente o operatividad de la | conlrato de Gerencia de Obras Publicas |
inlragstruciura culminada y las instalaciones y | supervisién de la Municipalidad Distrital |
equipos en caso corresponda, e comité de de Sanliago. |
recepcion advierte que la obra no se encuenira
| culminada.

Presentar en forma incompleta un expedienie
4 de ampliscién  de  plazo, prestaciones

adiconales de obra, mayores gasios
generzles, mayores metrados, elc.

0.50 de k2 UIT por
cada tramite
documentario

[Segun informe de la Sub
| Gerencia de Cbras Publicas
!da l@ Municipalidad Distrital

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y deméas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?'®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeioeeeineesiineenannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?'’.

7 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Teécnico -
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?!8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

18 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

19 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

20 |bidem.

21 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccccveeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%62¢

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA T%E@N%EA%IA
OBJETO DE TiEMPOz | OFERTADAZ
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

27 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / % MONTO
e e OBJETODEL | - oyiopopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )\ o | yporTea: | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO 2 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

28

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2001/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 5yppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTea: | TIPO DE CAMBIO |y 6o
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO ” ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




Mu

nicipalidad Distrital de Santiago

A.S. N° 021-2024-MDS/CS-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Me

diante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LO

S QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

pre

stacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

mportante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ Municipalidad Distrital de Santiago

A.S. N° 021-2024-MDS/CS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ Municipalidad Distrital de Santiago
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2024-MDS/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




