

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

a

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION, EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, AREQUIPA" CUI N° 2343033						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA EDUCACION, EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, AREQUIPA" CUI N° 2343033						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	261						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2343033					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 719-2023- GRA/SGFPI/SEHM			Fecha de recepción	02/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

6

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																				
<div>COSTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</div> <table><tr><td>PROYECTO</td><td colspan="7">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS-AREQUIPA"</td></tr><tr><td>CUI</td><td colspan="7">2343033</td></tr></table>									PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS-AREQUIPA"							CUI	2343033																																			
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS-AREQUIPA"																																																				
CUI	2343033																																																				
<table><tr><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>S/. 129,620.00</td></tr><tr><td>A.</td><td>PERSONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>S/. 63,250.00</td></tr><tr><td>A.1</td><td>1.0 - PERSONAL CLAVE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SUB TOTAL</td><td>S/. 70,750.00</td></tr><tr><td>Código</td><td>descripción</td><td>Unidad</td><td>Personas</td><td>% de partic.</td><td>Tiempo</td><td>Costo/mes</td><td>Parcial</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>JEFE DE PROYECTO (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)</td><td>mes</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>7,000.00</td><td>21,000.00</td><td></td></tr></table>										TOTAL						TOTAL	S/. 129,620.00	A.	PERSONAL						TOTAL	S/. 63,250.00	A.1	1.0 - PERSONAL CLAVE						SUB TOTAL	S/. 70,750.00	Código	descripción	Unidad	Personas	% de partic.	Tiempo	Costo/mes	Parcial		01	JEFE DE PROYECTO (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)	mes	1	1	3	7,000.00	21,000.00	
	TOTAL						TOTAL	S/. 129,620.00																																													
A.	PERSONAL						TOTAL	S/. 63,250.00																																													
A.1	1.0 - PERSONAL CLAVE						SUB TOTAL	S/. 70,750.00																																													
Código	descripción	Unidad	Personas	% de partic.	Tiempo	Costo/mes	Parcial																																														
01	JEFE DE PROYECTO (a tiempo completo durante la elaboración de los estudios)	mes	1	1	3	7,000.00	21,000.00																																														

56

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

02	Especialista en Diseño Arquitectónico de Infraestructura Educativa, Señalización y Evacuación, Mobiliario y Equipamiento - ARQUITECTO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
03	Especialista en Estructuras de Edificaciones en General y Costos y Presupuestos - INGENIERO CIVIL (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
04	Especialista en Instalaciones Sanitarias - INGENIERO SANITARIO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00
05	Especialista en Instalaciones Eléctricas - INGENIERO ELÉCTRICO/ELECTRICISTA o INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00
06	Especialista en Instalaciones de data y comunicaciones - INGENIERO ELECTRÓNICO/TELECOMUNICACIONES (Colegiado y Habilitado)	mes	1	0.75	1	5,000.00	3,750.00
A.2	2.0 - PERSONAL DE APOYO						12,500.00
Código	descripción	Unidad	Personas	% de partic.	Tiempo	Costo/mes	Parcial
01	Asistente Administrativo	mes	1	0.5	3	2,500.00	3,750.00
02	Asistente Técnico	mes	1	0.5	3	2,500.00	3,750.00
03	Cadista/Dibujante	mes	1	1	2	2,500.00	5,000.00

B	2.0 - PERSONAL DE APOYO						12,500.00
Código	descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial
B.1	Vestuarios						2,000.00
01	Implementación de Vestuarios según características de trabajo en campo y/o oficina	gib				2,000.00	2,000.00
B.2	Útiles de Escritorios						2,600.00
01	Materiales de escritorio	gib				1,000.00	1,000.00
02	Insumos de Impresión	gib				1,000.00	1,000.00
03	Insumos para información digital	gib				300.00	300.00
04	Files, archivadores	gib				300.00	300.00
	Combustibles						2,000.00
01	Combustibles	gln	100			20.00	2,000.00

C	2.0 - PERSONAL DE APOYO						12,500.00
Código	descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial
02	Especialista en Diseño Arquitectónico de Infraestructura Educativa, Señalización y Evacuación, Mobiliario y Equipamiento - ARQUITECTO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
03	Especialista en Estructuras de Edificaciones en General y Costos y Presupuestos - INGENIERO CIVIL (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	3	6,000.00	18,000.00
04	Especialista en Instalaciones Sanitarias - INGENIERO SANITARIO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00
05	Especialista en Instalaciones Eléctricas - INGENIERO ELÉCTRICO/ELECTRICISTA o INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO (Colegiado y Habilitado)	mes	1	1	1	5,000.00	5,000.00
06	Especialista en Instalaciones de data y comunicaciones - INGENIERO ELECTRÓNICO/TELECOMUNICACIONES (Colegiado y Habilitado)	mes	1	0.75	1	5,000.00	3,750.00
A.2	2.0 - PERSONAL DE APOYO						12,500.00
Código	descripción	Unidad	Personas	% de partic.	Tiempo	Costo/mes	Parcial
01	Asistente Administrativo	mes	1	0.5	3	2,500.00	3,750.00

6

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

01	Asistente Administrativo	mes	1	0.5	3	2,500.00	3,750.00
02	Asistente Técnico	mes	1	0.5	3	2,500.00	3,750.00
03	Cadista/Dibujante	mes	1	1	2	2,500.00	5,000.00

B BIENES (escritorio, vestuarios y alquileres) Y SERVICIOS							6,600.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial
B.1	Vestuarios						2,000.00
01	Implementación de Vestuarios según características de trabajo en campo y/o oficina	gib				2,000.00	2,000.00
B.2	Útiles de Escritorios						2,600.00
01	Materiales de escritorio	gib				1,000.00	1,000.00
02	Insumos de Impresión	gib				1,000.00	1,000.00
03	Insumos para información digital	gib				300.00	300.00
04	Files, archivadores	gib				300.00	300.00
	Combustibles						2,000.00
01	Combustibles	gln	100			20.00	2,000.00

C ESTUDIOS BÁSICOS Y/O ESPECIALIZADOS							34,700.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial

C-1	Servicios de Terceros						27,500.00
01	Estudio de Mecánica de Suelos	estudio	1			5,000.00	5,000.00
02	Evaluación Estructural: con Informe Técnico y trabajos de campo con resultados de Laboratorio	estudio	1			3,000.00	3,000.00
03	Levantamiento Topográfico y Arquitectónico	estudio	1			4,000.00	4,000.00
04	Informe de Evaluación Ambiental	estudio	1			3,000.00	3,000.00
05	Informe de Evaluación de Riesgos y Contingencias	estudio	1			3,000.00	3,000.00
06	Plan de Contingencia: Gestión del Plan de Contingencia, Estudios Básicos, propuesta, programación, costos y presupuestos, Planos	estudio	1			2,000.00	2,000.00
07	Informe de Saneamiento Físico Legal, compatibilización, disponibilidad del terreno, efectuado por Abogado especialista	informe	1			3,000.00	3,000.00
08	Informe de actualización de la demanda y compatibilidad con el estudio de Pre inversión - Informe de consistencia elaborado por el especialista Economista o afín	informe	1			2,000.00	2,000.00
09	Informe de Evaluación Arqueológica	estudio	1			2,500.00	2,500.00
C-2	Alquileres						8,700.00
1	Alquileres de Equipos de Oficina e impresiones	equipos	7	200	3		4,200.00
2	Servicios de Alquiler de Camioneta 4x4 (sin combustible)	mes	3	0.5		3,000.00	4,500.00

D OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							570.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial
01	Parámetros Urbanísticos	gib	1			140.00	140.00
02	Factibilidad de Servicios	gib	1			330.00	330.00
03	Ficha Registral - SUNARP	gib	1			100.00	100.00


E PLAN COVID 19							3,000.00
Código	Descripción	Unidad	Cantidad			Costo	Parcial
01	Implementación de Plan COVID 19	gib	1			3,000.00	3,000.00

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-------	-------------------------------------	--------	--------------	---	---------	-------	---------------------

5

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
DE OBRA	MONTO	S/ 81,000.00 (OCHENTA Y UN MIL CON 00/100 SOLES).		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	08/08/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				