

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/05/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad Funcional de Ejecución de Inversiones						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Supervisión de la actualización del expediente técnico de obra denominado: Infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento de las unidades operativas y la mejor prestación de los servicios del instituto geológico minero y metalúrgico –INGEMMET - Primera Etapa						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00018900528 - PI: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y LA MEJOR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO - INGEMMET.(CUI 2131851)						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2131851					
		Documento que declaró la viabilidad	RP 0028-2023-INGEMMET/PE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0039-2024-INGEMMET-GG-OA-UFEI		Fecha de recepción	23/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		x		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						



FORMATO																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																		
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																	
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																		
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																	
Presupuesto para Supervisión																																																																		
Items	Descripción																																																																	
1	Personal (incluye viáticos, pasajes y otros)																																																																	
1.1	Personal Profesional																																																																	
1.1.1	Especialista en Arquitectura y especialista en Seguridad y Señalética																																																																	
1.1.2	Especialista en Estructuras																																																																	
1.1.3	Especialista en instalaciones Sanitarias																																																																	
1.1.4	Especialista en instalaciones eléctrica y Mecánico Eléctricos																																																																	
1.1.5	Especialista en Tecnologías de Información y Comunicaciones - Redes y Sistema de Cableado Estructurado																																																																	
1.1.6	Especialista en Medidores, Cotas y Presupuestos																																																																	
2	Alquileres y servicios																																																																	
2.1	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA (EQUIPOS DE COMPUTO, SMARTPHONE, ÚTILES DE OFICINA Y MOBILIARIO)																																																																	
3	Total Costos Directos																																																																	
4	Gastos Generales (Personal)																																																																	
5	Utilidad (20%(GG del Personal +CD))																																																																	
6	Subtotal (Soles)																																																																	
7	IGV																																																																	
8	Total (Soles)																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Unidad</th> <th style="text-align: center;">Factor</th> <th style="text-align: center;">Días</th> <th style="text-align: center;">P.U.</th> <th style="text-align: center;">Parcial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">10,000.00</td> <td style="text-align: right;">36,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">9,500.00</td> <td style="text-align: right;">17,100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">9,500.00</td> <td style="text-align: right;">17,100.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">9,500.00</td> <td style="text-align: right;">34,200.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">10,800.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">und</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3.6</td> <td style="text-align: right;">6,000.00</td> <td style="text-align: right;">21,600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">151,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">13,580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">16,488.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">181,368.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">32,546.24</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">214,014.24</td> </tr> </tbody> </table>		Unidad	Factor	Días	P.U.	Parcial	und	1	3.6	10,000.00	36,000.00	und	0.5	3.6	9,500.00	17,100.00	und	0.5	3.6	9,500.00	17,100.00	und	1	3.6	9,500.00	34,200.00	und	0.5	3.6	6,000.00	10,800.00	und	1	3.6	6,000.00	21,600.00					151,200.00					13,580.00					16,488.00					181,368.00					32,546.24					214,014.24
Unidad	Factor	Días	P.U.	Parcial																																																														
und	1	3.6	10,000.00	36,000.00																																																														
und	0.5	3.6	9,500.00	17,100.00																																																														
und	0.5	3.6	9,500.00	17,100.00																																																														
und	1	3.6	9,500.00	34,200.00																																																														
und	0.5	3.6	6,000.00	10,800.00																																																														
und	1	3.6	6,000.00	21,600.00																																																														
				151,200.00																																																														
				13,580.00																																																														
				16,488.00																																																														
				181,368.00																																																														
				32,546.24																																																														
				214,014.24																																																														
<p>RAZON SOCIAL: ALEPH ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</p> <p>RUC: 20514517160</p> <p>DATOS CONTACTO: REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ L. LEÓN PINTO CEL: 990124393 CORREO: jleon@alephingenieros.com</p>																																																																		
ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO																																																																		
PROYECTO	Infraestructura y equipamiento para el adecuado funcionamiento de las unidades operativas y la mejor prestación de los servicios del Instituto geológico minero y metalúrgico - INGEMMET con																																																																	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

UBICACIÓN : Av. Canadá Nº 1470 (INGEMMET 2 - con vista a la Calle del Lenguaje), Distrito de San Borja - Primera Etapa
RAZON SOCIAL : Omar Rojas Lazo
RUC : 10411799170
E-mail : rojaszoman@gmail.com
FECHA : ABRIL DEL 2024
PLAZO : 108 DIAS CALENDARIO (3,6 meses)

Teléfono : 966655770

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PART	MESES	COSTO \$	PARCIAL \$	TOTAL \$
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO									227,621.00
COSTO DIRECTO									
A		PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN							
3.1.0		PERSONAL SUPERVISIÓN						61,200.00	
3.1.1		Supervisor de Actualización de Expediente Técnico	Mes	1.00	100%	3.60	12,000.00	43,200.00	
3.1.2		Asistente de Supervisión	Mes	1.00	100%	3.60	5,000.00	18,000.00	
3.2.0		PERSONAL ESPECIALISTA						162,000.00	
3.2.1		Especialista de Arquitectura y Seguradas en Edificaciones	Mes	1.00	100%	3.60	10,000.00	36,000.00	
3.2.2		Especialista de Estructuras	Mes	1.00	50%	3.60	10,000.00	18,000.00	
3.2.3		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	50%	3.60	10,000.00	18,000.00	
3.2.4		Especialista de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas eléctricas	Mes	1.00	100%	3.60	10,000.00	36,000.00	
3.2.5		Especialista en Comunicaciones	Mes	1.00	50%	3.60	10,000.00	18,000.00	
3.2.6		Especialista de Costos Metrados y Presupuesto	Mes	1.00	100%	3.60	10,000.00	36,000.00	
3.3.0		Alquileres						1,658.00	
3.3.1		Oficina	Mes		20%	3.60	1,000.00	720.00	
3.3.2		Servicios, agua, y energía eléctrica	Mes		10%	3.60	300.00	108.00	
3.3.3		Servicios, teléfono, internet	Mes		10%	3.60	300.00	108.00	
3.3.4		Alquiler de Equipos de Computo	Mes		10%	3.60	2,000.00	720.00	
3.4.0		Material Mobiliario y útiles de Oficina						2,765.00	
3.4.1		Impresión de planos	Und	50.00	-	-	5.00	250.00	
3.4.2		Impresión de documentos	Gb	1.00	-	-	2,000.00	2,000.00	
3.4.3		Archivadores	Und	20.00	-	-	4.50	90.00	
3.4.4		Copias e impresiones de docs.	Und	2,300.00	-	-	0.05	115.00	
3.4.5		Copias de Planos	Und	50.00	-	-	2.00	100.00	
3.4.6		Escaneo de Documentos	Gb	1.00	-	-	200.00	200.00	
COSTO SUPERVISIÓN OBRA									227,621.00
COSTO DIRECTO SUPERVISION									227,621.00
UTILIDAD 10.00%									22,762.10
SUB TOTAL									250,383.10
IGV 18.00%									45,068.96
PRESUPUESTO TOTAL SUPERVISION									295,452.06



Omar Rojas Lazo
ARQUITECTO
C.A.B. 12804

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESCRIPCION	UND	CANT.	Coefic. Partic.	Tiempo de Duracion (dias calendarios)	Precio Unitario	Precio Parcial
Especialista en Arquitectura y especialista en Seguridad y Señalética	Und	1	1	108	360.00	38,880.00
Especialista en Estructuras	Und	1	0.5	54	360.00	19,440.00
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	1	0.5	54	320.00	17,280.00
Especialista en Instalaciones eléctricas y Mecánico Eléctricas	Und	1	1	108	320.00	34,560.00
Especialista en Tecnologías de Información y Comunicaciones - Redes y Sistema de Cableado Estructurado	Und	1	0.5	54	320.00	17,280.00
Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Und	1	1	108	320.00	34,560.00
Total Costos Directos						162,000.00
Gastos Generales (personal)						5,400.00
Utilidad (10%)						16,200.00
Sub Total						183,600.00
IGV (18%)						33,048.00
Total						216,648.00



FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																		
		MONTO	214,014.24 (Doscientos catorce mil catorce con 24/100 soles).																						
	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p> <table border="1"> <tr> <td>Total Costos Directos</td> <td></td> <td>151,200.00</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales (Personal)</td> <td>10%</td> <td>13,680.00</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (20%(GG del Personal +CD))</td> <td>10%</td> <td>16,488.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal (Soles)</td> <td></td> <td>181,368.00</td> </tr> <tr> <td>IGV</td> <td>18%</td> <td>32,646.24</td> </tr> <tr> <td>Total (Soles)</td> <td></td> <td>214,014.24</td> </tr> </table>								Total Costos Directos		151,200.00	Gastos Generales (Personal)	10%	13,680.00	Utilidad (20%(GG del Personal +CD))	10%	16,488.00	Subtotal (Soles)		181,368.00	IGV	18%	32,646.24	Total (Soles)	
Total Costos Directos		151,200.00																							
Gastos Generales (Personal)	10%	13,680.00																							
Utilidad (20%(GG del Personal +CD))	10%	16,488.00																							
Subtotal (Soles)		181,368.00																							
IGV	18%	32,646.24																							
Total (Soles)		214,014.24																							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/04/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/04/2024																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																									
5.	<div style="text-align: center;">  JESÚS VILCA CASTILLA Jefe (e) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES INGEMMET </div>																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																									

