

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	<b>PROTECTOR SOLAR</b> 420 Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios 2019 - 2023 427 Control y Erradicación de Moscas de la Fruta 2019 - 2025 449 Sistema de Inocuidad Agroalimentaria 2020 - 2024 453 Gestión de Recursos Humanos 2020 - 2024 459 Control Biológico 2020 - 2024 461 Control de Mosca de la Fruta - La Convención, Cusco 494 Sistema de Vigilancia Epidemiológica 2023 - 2025 495 Prevención y Control de Enfermedades 2023 - 2025 496 Sistema de Semillas 2023 - 2025 514 Otros para funcionamiento de mosca de la fruta 2024 524 DA Influenza Aviar 2024  <b>REPELENTE CONTRA MOSQUITOS</b> 429 Sistema de Vigilancia Fitosanitaria 2019 - 2025 453 Gestión de Recursos Humanos 2020 - 2024 459 Control Biológico 2020 - 2024 524 DA Influenza Aviar 2024				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE PROTECTOR SOLAR Y REPELENTE CONTRA MOSQUITOS PARA PROTEGER AL PERSONAL DE SENASA A NIVEL NACIONAL				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SEGÚN ANEXO ADJUNTO				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	PAC LOTE 0155-2023-SENASA				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Correo electrónico del área usuaria		Fecha de recepción	17/11/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
---	--

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13/12/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.						
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X	
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.						
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO		
PRECIO						
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.						

4	<p>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO  SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA  OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  UNIDAD DE LOGÍSTICA</p> <p>-----  CPC. Noelia Nataly Paucar Correa  DIRECTORA</p>
<p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>	

Distribución del Plan Anual de Adquisiciones

Lote N°: 00155

SEDE	PROYECTO	PRODUCTO	META	CANTIDAD
<u>B139200470010</u>	<u>PROTECTOR SOLAR FPS &gt;50 (X 120 ML +/-5ML)</u>			10,479.00
006-AMAZONAS	449-SISTEMA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2020 - 2024	05-SEGUIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	01-SEGUIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	459.00
006-AMAZONAS	495-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2023-2025	10-Prevención y Control de Enfermedades Apícolas. PROCESO DE MEJORA	01-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	42.00
010-ANCASH	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	50.00
010-ANCASH	495-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2023-2025	10-Prevención y Control de Enfermedades Apícolas. PROCESO DE MEJORA	01-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	106.00
024-AREQUIPA	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	80.00
014-AYACUCHO	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	30.00
021-CUSCO	461-CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA - LA CONVENCIÓN, CUSCO	01-Vigilancia y monitoreo específico de moscas de la fruta, presentes	02-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	50.00
021-CUSCO	496-SISTEMA DE SEMILLAS 2023-2025	02-Producción de Semillas	02-AUTORIZACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	3.00
015-HUANCAVELICA	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	15.00
013-HUANUCO	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	15.00
016-ICA	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	80.00
011-JUNIN	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	15.00
011-JUNIN	496-SISTEMA DE SEMILLAS 2023-2025	02-Producción de Semillas	02-AUTORIZACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	3.00
009-LA LIBERTAD	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	50.00
028-LIMACALLAO	420-REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE INSUMOS PECUARIOS 2019 - 2024	02-VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	03-VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	72.00
028-LIMACALLAO	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	440.00
026-MOQUEGUA	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	01-Vigilancia específica de moscas de la fruta no presentes	05-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	40.00
001-NIVEL CENTRAL	453-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2020 - 2024	01-GESTIÓN DEL EMPLEO	01-GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	8,683.00
001-NIVEL CENTRAL	459-CONTROL BIOLÓGICO 2020 - 2024	01-Producción y uso de Agentes de Control biológico (ACB)	03-CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS	8.00
001-NIVEL CENTRAL	459-CONTROL BIOLÓGICO 2020 - 2024	01-Producción y uso de Agentes de Control biológico (ACB)	04-CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS	30.00
001-NIVEL CENTRAL	494-SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 2023-2025	03-Atención de notificación de ocurrencias de enfermedades	01-VIGILANCIA DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	134.00
001-NIVEL CENTRAL	496-SISTEMA DE SEMILLAS 2023-2025	02-Producción de Semillas	02-AUTORIZACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	8.00
012-PASCO	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	02-Vigilancia específica de moscas de la fruta presentes	03-VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PLAGAS PRESENTES	3.00
025-PUNO	496-SISTEMA DE SEMILLAS 2023-2025	02-Producción de Semillas	02-AUTORIZACIÓN DE LA CADENA AGROALIMENTARIA	3.00
027-TACNA	427-CONTROL Y ERRADICACIÓN DE MOSCAS DE LA FRUTA 2019-2025	01-Vigilancia específica de moscas de la fruta no presentes	05-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	60.00
<u>B337500059191</u>	<u>REPELENTE CONTRA MOSQUITOS</u>			8,791.00
006-AMAZONAS	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACIÓN/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	100.00
021-CUSCO	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACIÓN/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	100.00

Distribución del Plan Anual de Adquisiciones

Lote N°: 00155

SEDE	PROYECTO	PRODUCTO	META	CANTIDAD
B337500059191	REPELENTE CONTRA MOSQUITOS			8,791.00
004-LAMBAYEQUE	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACION/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	100.00
028-LIMACALLAO	495-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2023-2025	06-Prevención y Control en Sanidad Avícola. PROCESO DE MEJORA	03-PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES	461.00
020-LORETO	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACION/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	100.00
001-NIVEL CENTRAL	453-GESTION DE RECURSOS HUMANOS 2020 - 2024	01-GESTIÓN DEL EMPLEO	01-GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	7,800.00
001-NIVEL CENTRAL	459-CONTROL BIOLOGICO 2020 - 2024	04-Capacitacion y difusión del control biológico	02-CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS	20.00
002-PIURA	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACION/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	80.00
003-TUMBES	429-SISTEMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA 2019 - 2025	01-Vigilancia Fitosanitaria Preventiva de Plagas No presentes. PROCESO DE INFORMACION/VIGILANCIA INTERNA	11-VIGILANCIA FITOSANITARIA PREVENTIVA DE PLAGAS NO PRESENTES	30.00