

ACTA DE COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 09-2024-PRONIS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

En Magdalena del Mar a los 27 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 17:00 horas, en las instalaciones de la Sub Unidad de Logística del Programa Nacional de Inversiones en Salud se reunieron los miembros titulares del comité de selección designados mediante Formato N° 04 de Designación del Comité de Selección N° 19-2024-MINSA/PRONIS-UAF encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, Concurso Publico N° 009-2024-PRONIS – Primera Convocatoria para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

Se deja constancia del quórum en atención del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, con la participación de los siguientes miembros del comité de selección:

- ALVARO ALONSO VALENZUELA MEDINA
- HEBERT NANDER ENRIQUEZ ALTAMIRANO
- VLADIMIR ALFONSO FLORES CAYLLAHUA

Presidente Titular
Primer Miembro Titular
Segundo Miembro Titular

POSTERGACIONES

Se realizaron las siguientes postergaciones debido al volumen y la complejidad de la evaluación:

Nro.	Acción	Fecha y hora de publicación	Motivo de la acción
1	Publicación de convocatoria	15/07/2024 16:54:00	Publicación de Convocatoria
2	Publicación de Presupuesto	15/07/2024 16:54:00	Registro de Presupuesto
3	Postergación	02/08/2024 09:48:36	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
4	Postergación	05/08/2024 12:51:16	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
5	Postergación	07/08/2024 11:25:38	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
6	Postergación	09/08/2024 09:32:25	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
7	Postergación	12/08/2024 10:28:04	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
8	Postergación	13/08/2024 10:33:13	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
9	Postergación	14/08/2024 10:01:55	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
10	Postergación	15/08/2024 18:18:57	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
11	Postergación	19/08/2024 12:12:49	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
12	Postergación	21/08/2024 12:19:32	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
13	Postergación	23/08/2024 10:37:08	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
14	Postergación	26/08/2024 10:27:14	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
15	Postergación	28/08/2024 16:30:12	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
16	Postergación	02/09/2024 10:30:14	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
17	Postergación	05/09/2024 09:46:33	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
18	Postergación	06/09/2024 17:47:44	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
19	Postergación	09/09/2024 17:32:41	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
20	Postergación	10/09/2024 22:34:36	Se posterga a la espera de la respuesta del área usuaria
21	Postergación	12/09/2024 16:22:26	SE POSTERGA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
22	Postergación	17/09/2024 17:49:39	SE POSTERGA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL AREA USUARIA
23	Postergación	18/09/2024 18:11:30	SE POSTERGA DEBIDO AL VOLUMEN DE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES PRESENTADAS
24	Publicación de Presupuesto	24/09/2024 19:24:07	Registro de Presupuesto
25	Integración de bases	25/09/2024 16:44:31	Integración de Bases
26	Elevación de observaciones ante el OSCE	30/09/2024 16:36:39	Motivo Elevación de Observación
27	Elevación de observaciones ante el OSCE	03/10/2024 10:56:00	Motivo Elevación de Observación
28	Publicación de Presupuesto	07/11/2024 14:57:39	Actualización de Presupuesto
29	Publicación de Presupuesto	07/11/2024 14:58:19	Actualización de Presupuesto
30	Pronunciamento de la Entidad	27/11/2024 23:25:50	Publicar pronunciamiento
31	Integración de bases definitivas	27/11/2024 23:27:15	Integración de Bases Definitivas
32	Postergación	28/11/2024 10:43:49	se posterga en concordancia con lo indicado por el OSCE en el pronunciamiento publicado
33	Postergación	11/12/2024 19:52:20	se posterga debido a la cantidad de ofertas técnicas y el volumen de información
34	Postergación	13/12/2024 10:00:03	se posterga debido a la cantidad de ofertas técnicas y el volumen de información
35	Postergación	18/12/2024 11:12:16	Se posterga debido a la complejidad y volumen de las ofertas presentadas
36	Postergación	23/12/2024 10:05:43	se posterga debido a la complejidad y al volumen de las ofertas recepcionadas
37	Postergación	26/12/2024 10:38:59	Se posterga por el volumen y la complejidad de la ofertas presentadas.

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

En mérito de lo establecido en el artículo 55 del Reglamento, se evidencia el registro de 60 participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	Proveedor con RUC	10086838228	TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
2	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX
3	Proveedor con RUC	10238820745	VACCARO ALVAREZ ANGEL GUIDO
4	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO
5	Proveedor con RUC	10311261059	VENERO NAVARRO WALTER AUGUSTO
6	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
7	Proveedor con RUC	10454278033	QUISPE ZARATE RICHARD KRIS
8	Proveedor con RUC	10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE
9	Proveedor con RUC	15552917992	SANCHEZ HORNEROS GOMEZ ANTONIO
10	Proveedor con RUC	20100333571	CORPORACION DE RACIONALIZACIÓN Y CONSULTORÍA S.A

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
11	Proveedor con RUC	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.
12	Proveedor con RUC	20101064191	CESEL S A
13	Proveedor con RUC	20106987581	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.
14	Proveedor con RUC	20108576431	MOTILMA CONSULTORES SA
15	Proveedor con RUC	20112860381	COPREX S.A.
16	Proveedor con RUC	20117264883	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.
17	Proveedor con RUC	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
18	Proveedor con RUC	20263373058	INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
19	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C
20	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
21	Proveedor con RUC	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU
22	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.
23	Proveedor con RUC	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
24	Proveedor con RUC	20510286864	MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.
25	Proveedor con RUC	20510849770	HENDOZA & TAPIA S.A.C.
26	Proveedor con RUC	20512011919	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.
27	Proveedor con RUC	20517493911	DISCONSUP S.A.C.
28	Proveedor con RUC	20524892376	GOC S.A.
29	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.
30	Proveedor con RUC	20536566849	INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
31	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
32	Proveedor con RUC	20542077787	GENERAL SERVICE CORPORATION A.R.T. GROUP S.R.L.
33	Proveedor con RUC	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.
34	Proveedor con RUC	20546593186	CONSULTORA PERUANA DE INGENIERIA S.A.C.
35	Proveedor con RUC	20547506414	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
36	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
37	Proveedor con RUC	20566350760	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
38	Proveedor con RUC	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C
39	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.
40	Proveedor con RUC	20600071077	VICOP SOCIEDAD ANONIMA
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
41	Proveedor con RUC	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
42	Proveedor con RUC	20601219566	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
43	Proveedor con RUC	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU
44	Proveedor con RUC	20601531501	C & Y CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.
45	Proveedor con RUC	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
46	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.
47	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.
48	Proveedor con RUC	20602894801	ALABASTRO S.A.C
49	Proveedor con RUC	20603015429	ABYDOS CONSTRUCTORES S.A.C.
50	Proveedor con RUC	20603390904	AS INGENIERIA S.A.C.
Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social
51	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
52	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC
53	Proveedor con RUC	20607479471	LIBRERIA L & A S.A.C.
54	Proveedor con RUC	20607544451	CONSTRUCTORA TORRES RODRIGUEZ S.A.C.
55	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.
56	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
57	Proveedor con RUC	20609562049	PERU N°01 ENGINEERING GROUP S.A.
58	Proveedor con RUC	20609868679	HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA S.R.L. - SUCURSAL PERÚ
59	Proveedor con RUC	20611767294	GRUPO FERRAM S.A.C.
60	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

II.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

En mérito de lo establecido en el numeral 73.1. del artículo 73 del Reglamento, se evidencia la Presentación de ocho (8) ofertas según el siguiente detalle:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	20552088167	CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS	10/12/2024
2	20263373058	CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC	10/12/2024
3	20106987581	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	10/12/2024
4	20512011919	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	10/12/2024
5	20601626510	consorcio supervisor hospital de chincheros	10/12/2024
6	20492307298	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS	10/12/2024
7	10086838228	CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS	10/12/2024
8	20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	10/12/2024

Como se muestra en la imagen precedente, se tiene la participación de cinco (5) consorcios, los cuales están integrados por los siguientes consorciados:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

-GOC S.A.

-CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:

- INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A.
- INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

- CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU.
- INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. SUCURSAL DEL PERU

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:

- ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU.
- HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA S.R.L. - SUCURSAL PERU

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:

- TAPIA JULCA CESAR FERNANDO
- JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

III. ADMISIÓN DE OFERTA

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como documentación obligatoria y determinó si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencia en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

La oferta del consorcio cumple con la documentación obligatoria por lo tanto es **ADMITIDA**.

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:

La oferta del consorcio cumple con la documentación obligatoria por lo tanto es **ADMITIDA**.

ASESORES TECNICOS ASOSIADOS SAC:

El postor presenta Anexo N° 06 el cual cuenta con la siguiente información:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra	720	Días	11,358.2715972222	8'177,955.55
Liquidación de obra				179,047.73
				8'357,003.28

Cabe mencionar que, las bases del presente procedimiento de selección tienen como límite inferior el valor de S/ 8,357,003.28; ahora bien, luego de realizar los cálculos correspondientes se evidencia que la oferta presentada por el postor se encuentra por debajo del 90% requerido en las bases como se aprecia en la siguiente imagen:

	Tiempo	Tarifa	Total
Supervision	720.00	11358.2715972222	8,177,955.54999998
Liquidacion			179,047.73
			8,357,003.27999998

Por lo tanto, la oferta del consorcio no cumple con la documentación obligatoria requerida y es **NO ADMITIDA**.

PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.:

El postor presenta Anexo N° 06 el cual cuenta con la siguiente información:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO ¹	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO ²	TARIFA UNITARIA OFERTADA ³	TOTAL OFERTA ECONÓMICA
Supervisión de obra	720	días	11,358.2715972222	8,177,955.55
Liquidación de obra				179,047.73
				8,357,003.28

Cabe mencionar que, las bases del presente procedimiento de selección tienen como límite inferior el valor de S/ 8,357,003.28; ahora bien, luego de realizar los cálculos correspondientes se evidencia que la oferta presentada por el postor se encuentra por debajo del 90% requerido en las bases como se aprecia en la

siguiente imagen:

	Tiempo	Tarifa	Total
Supervision	720.00	11358.2715972222	8,177,955.54999998
Liquidacion			179,047.73
			8,357,003.27999998

Por lo tanto, la oferta del consorcio no cumple con la documentación obligatoria requerida y es **NO ADMITIDA**.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

La oferta del consorcio cumple con la documentación obligatoria por lo tanto es **ADMITIDA**.

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:

La oferta del consorcio cumple con la documentación obligatoria por lo tanto es **ADMITIDA**.

CONSORCIO CONSULTOR INGENIEROS:

El postor presenta Anexo N° 06 el cual cuenta con la siguiente información:

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL OFERTA ECONOMICA (Soles)
SUPERVISIÓN DE OBRA	720	Días	S/ 11,358.271592	S/ 8,177,955.55
LIQUIDACIÓN DE OBRA				S/ 179,047.73
COSTO TOTAL				S/ 8,357,003.28 Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil tres con 28/100 soles), INCLUYE IGV

Cabe mencionar que, las bases del presente procedimiento de selección tienen como límite inferior el valor de S/ 8,357,003.28; ahora bien, luego de realizar los cálculos correspondientes se evidencia que la oferta presentada por el postor se encuentra por debajo del 90% requerido en las bases como se aprecia en la siguiente imagen:

	Tiempo	Tarifa	Total
Supervision	720.00	11358.2715920000	8,177,955.54624000
Liquidacion			179,047.73
			8,357,003.27624000

Por lo tanto, la oferta del consorcio no cumple con la documentación obligatoria requerida y es **NO ADMITIDA**.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

La oferta del consorcio cumple con la documentación obligatoria por lo tanto es **ADMITIDA**.

IV. SOBRE LA CALIFICACION DE LAS OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como requisitos de calificación y determinó si las ofertas responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ S/ 12,606,463.29 (Doce Millones Seiscientos Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 29/100 soles), obteniendo el siguiente resultado:

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es **CALIFICADA**.

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:

La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es **CALIFICADA**.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es **CALIFICADA**.

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:

La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es **CALIFICADA**.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

La oferta del consorcio cumple con la experiencia requerida por lo tanto es **CALIFICADA**.

V. SOBRE LA EVALUACION DE OFERTAS

En mérito de lo establecido en el Reglamento, el comité de selección verificó la presentación de lo exigido como requisitos de evaluación y determinó si las ofertas responden a las condiciones de los términos de referencia en las bases, en donde se solicita que los postores cuenten con una experiencia de S/ 18,571,118.38 soles (Dieciocho millones quinientos setenta y un mil ciento dieciocho con 38/100 Soles), la presentación de una metodología propuesta y la oferta económica, obteniendo el siguiente resultado:

1.- EVALUACION TECNICA

CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor presento su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde pretende acreditar con 10 contrataciones un monto facturado equivalente a S/ 21,622,741.35, de las cuales no presento información referente a los siguientes contratos:

5	Servicios Ciudadanos Hospital de Salamanca	Construccion Nuevo Hospital de Salamanca
6	Inversión Pública SUNAT	Supervision de la Ejecución de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de soluciones Tecnologicas de Informacion para la atencion de Usuarios de la Sunat, Distrito de Lima, Provincia y Departamento de Lima

Los mencionados contratos tienen un monto facturado total de S/ 3,072,549.52, por lo tanto, el postor solo está acreditando un monto S/ 18,550,191.83.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este **cumple** con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la metodología propuesta presentada por el postor, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratacion publica, por lo tanto, este **cumple** con lo solicitado.

CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL DE CHINCHEROS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor presentó su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde pretende acreditar con 6 contrataciones un monto facturado equivalente a S/ 22,487,120.54.

El postor presenta un contrato el cual tiene como objeto de contratación la Asistencia Técnica para el Control de Calidad de las Obras Reestructuración parcial del Edificio BBVA en Bilbao, como se aprecia a continuación:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP	FECHA DE LA CONFORMIDAD, DE SER EL CASO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
2	AG TL BILBAO RETAIL, SLU	Asistencia para el control de calidad de las obras reestructuración parcial del edificio BBVA en Bilbao	N/a	16/06/2016	31/12/2020	Matriz	Euro	381,189.89 €	S/ 3.823	S/ 1.457.288.95

Asimismo, se debe tomar en consideración el término reestructuración no se encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible considerar el contrato en mención.

Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los siguientes: Supervisión de Obras relacionadas a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o nuevo y/o sustitución y/o fortalecimiento, de Edificaciones públicas y/o privadas, tales como:

- Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas) igual o superior a segundo nivel de atención, y/o;
- Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros Comerciales)

También presenta un contrato que tiene por objeto la Supervisión, Coordinación general de obras, Coordinación Seguridad de Obras y Seguimiento ambiental, en el marco de la Construcción de un Data Center PT en covilha, como se aprecia a continuación:

5	Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.A	Supervisión de obra, coordinación general de las obras, coordinación de seguridad en la obra y seguimiento medioambiental, en el ámbito de la obra de construcción de la data Center De Portugal Telecom en Covilhã	4300039870/D SGR11	3/08/2011	4/07/2016	La matriz	EUROS	985.365.44	4.055	S/ 3.995.656.86
---	---	---	--------------------	-----------	-----------	-----------	-------	------------	-------	-----------------

Al respecto, debemos mencionar que, el mencionado contrato no cumple con los similares consignados en las bases, ya que la construcción de un Data Center no guarda relación con el tipo de estructura educativa, residencial y/o comercial requerida.

Aunado a ello, no ha presentado con documentos probatorios que indiquen que la experiencia corresponde a la supervisión de obras, así como la equivalencia de dichos términos provenientes de Portugal (Coordinación general de obras, Coordinación Seguridad de Obras y Seguimiento ambiental) con lo requerido en el procedimiento, asimismo tampoco se disgregan los costos de estos para identificar el valor correspondiente solo a la supervisión de la obra, por lo tanto, el presente contrato no será considerado.

Finalmente presenta un contrato que tiene por objeto la Supervisión y Coordinación de Seguridad y Salud en la Obra de Ampliación del Hospital Ortopédico de Santa Ana, en Parede, como se aprecia a continuación:

6	Santa Casa Da Misericórdia de Lisboa	contrato de prestación de servicios de supervisión de obra y coordinación de seguridad y salud en la obra de ampliación del Hospital Ortopédico de Santa Ana, En Parede	149-2-2-1-50	11/11/2015	5/03/2018	La matriz	EUROS	512.259.00	3.714	S/ 1.902.329.93
---	--------------------------------------	---	--------------	------------	-----------	-----------	-------	------------	-------	-----------------

Al respecto, debemos manifestar que el postor no ha presentado con documentos probatorios que indiquen que la experiencia corresponde a la supervisión de obras, así como la equivalencia de dichos términos provenientes de Portugal (Coordinación de Seguridad y Salud) con lo requerido en el procedimiento, asimismo tampoco se disgregan los costos de estos para identificar el valor correspondiente solo a la supervisión de la obra, por lo tanto, el presente contrato no será considerado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

El postor presenta su Matriz Asignación de Responsabilidades en donde indica que para la liquidación el personal especialista en Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas y Instalaciones de Comunicaciones, no participara de ello como se aprecia en la siguiente imagen:

Al respecto debemos mencionar que, en la estructura de costos publicada por la entidad estos especialistas tienen participación en la liquidación, por ende, la metodología propuesta por el postor no cumple con lo requerido por la entidad.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHEROS:

a) FACTOR DE EVALUACION EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

El postor presenta su Anexo N° 08 Experiencia del Postor en la Especialidad en donde pretende acreditar con 5 contrataciones un monto facturado equivalente a S/ 24,909 687.39.

El postor presenta un contrato el cual tiene como objeto la Supervisión del Expediente técnico ejecución de obra y equipamiento del proyecto: Construcción y Equipamiento del nuevo hospital Iquitos Cesar Garayar Garcia, Provincia de Maynas como se aprecia a continuación:

Asimismo, se debe tomar en consideración que el término **Equipamiento** no se encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible considerar el contrato en mención.

Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los siguientes: Supervisión de Obras relacionadas a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o nuevo y/o sustitución y/o fortalecimiento, de Edificaciones públicas y/o privadas, tales como:

- a) Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas) igual o superior a segundo nivel de atención, y/o;
- b) Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros Comerciales)

Asimismo, presenta otro contrato el cual tiene como objeto la Fiscalizar la Construcción y Equipamiento del Hospital los Ceibos, de la Ciudad de Guayaquil, como se aprecia a continuación:

2	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL LOS CEIBOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	IESS-PG-2016-0124-C	14/06/2016	28/04/2017	HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA. (MATRIZ)	USD	3,821,484.45	3.338	\$/ 10,204,882.38
								90%		

Asimismo, se debe tomar en consideración que el termino Equipamiento no se encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible considerar el contrato en mención.

Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los siguientes: Supervisión de Obras relacionadas a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o nuevo y/o sustitución y/o fortalecimiento, de Edificaciones públicas y/o privadas, tales como:

- Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas) igual o superior a segundo nivel de atención, y/o;
- Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros Comerciales)

Por otro lado, presenta otro contrato el cual tiene como objeto la Fiscalizar de la Construcción y Repotenciación del Hospital Regional Docente de Ambato, como se aprecia a continuación:

4	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS SECOS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE AMBATO	CP-ICO-018-2013	6/06/2013	30/06/2016	HOSPIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA LTDA. (MATRIZ)	USD	1,489,323.89	2.796	\$/ 3,955,942.12
								90%		

Asimismo, se debe tomar en consideración que el termino Repotenciación no se encuentra dentro de los consignados como similares por lo tanto no es posible considerar el contrato en mención.

Se consideran servicios de consultoría de obra similar a los siguientes: Supervisión de Obras relacionadas a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o mejoramiento y/o renovación y/o ampliación y/o creación y/o nuevo y/o sustitución y/o fortalecimiento, de Edificaciones públicas y/o privadas, tales como:

- Infraestructura de Salud (hospitales y/o institutos de salud y/o policlínicos y/o clínicas) igual o superior a segundo nivel de atención, y/o;
- Infraestructura educativa (Universidades y/o Institutos Superiores) y/o Infraestructura residencial y/o Comercial (Edificios Multifamiliares y/o de Oficinas y/o Centros Comerciales)

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Como parte de la metodología propuesta se solicita que se presente el cronograma de actividades que sustente los plazos, días calendarios para el sector público y fecha de inicio teniendo como fecha base el día de presentación de ofertas; CPM; cronograma de personal, materiales y equipos y la matriz de Responsabilidades, estas deberán incluir las etapas previo al inicio de ejecución, durante la ejecución de obra, recepción de obra y liquidación de contrato de obra y consultoría.

De la revisión de la oferta del postor, no se evidencia información con respecto a los trabajos previos al inicio de ejecución, durante la ejecución de obra, recepción de obra y liquidación de contrato de obra y consultoría; por lo tanto, la metodología presentada no cumple con los requisitos solicitados en las bases.

c) FACTOR DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL:

El postor cumple con acreditar el factor sostenibilidad ambiental y social, por lo tanto, este cumple con lo solicitado.

d) FACTOR DE INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA:

El postor cumple con acreditar el factor integridad en la contratación pública, por lo tanto, este cumple con lo solicitado.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

a) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

Luego de la evaluación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el postor este cumple con lo solicitado.

b) FACTOR DE EVALUACION METODOLOGIA PROPUESTA:

En la metodología propuesta presentada por el postor existe una incongruencia en la información presentada, debido a que el cronograma del personal no guarda relación con el cronograma de actividades.

17 *Concedit* de la validitat de les respostes



2.- EVALUACION ECONOMICA

N°	POSTOR	MONTO OFERTADO S/	PUNTAJE ECONOMICO
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS	8,357,003.28	100.00
2	CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC	8,357,003.28	100.00

3.- DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

N°	POSTOR	PUNTA TECNICO (PT) c1 = 0.80		PUNTAJE ECONOMICO c2 = 0.20		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	CONSORCIO SUPERVISOR VIRGEN DE COCHARCAS	90.00	72.00	100.00	20.00	92.00	2
2	CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC	100.00	80.00	100.00	20.00	100.00	1

VI. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Culminada la etapa de Evaluación y Calificación de los postores que han presentado sus ofertas al procedimiento de selección, y habiéndose determinado la calificación de dos ofertas, el comité de selección procede a adjudicar la buena pro del procedimiento de selección del Concurso Publico N° 009-2024-PRONIS – primera Convocatoria al postor CONSORCIO HOSPITALARIO APURIMAC que se encuentra integrada por INSTITUTO DE CONSULTORIA S.A. e INMOBILIARIA ALPAMAYO S.A., por el monto de S/ 8,357,003.28 (Ocho millones trescientos cincuenta y siete mil tres con 28/100 soles) para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS II-1, RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

El comité de selección, acuerda que según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 64.6, se proceda a solicitar a la Entidad, se efectúe la verificación posterior de la oferta ganadora de la buena pro, evaluándose además de ello, y de considerar necesario la Entidad, que se someta también la oferta de los postores que han sido descalificadas, a una verificación posterior, todo ello a fin de determinar que ambos postores no hayan transgredido el principio de presunción de veracidad establecido en la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.


El resultado llevado a cabo y descrito en la presente acta deberá ser publicado en el SEACE de acuerdo al cronograma establecido.

Luego de leída la presente Acta, los integrantes del Comité de Selección proceden a firmarla en señal de conformidad

VII. ACUERDOS

Posterior al registro de información en el SEACE sobre el sorteo electrónico, se registrará la buena pro respectiva. Luego de leída la presente Acta, siendo las 13:00 horas sin otro tema que tratar, los integrantes del Comité de Selección proceden a firmarla en señal de conformidad, dando por concluido el presente acto, el mismo día.


Hebert Nander Enriquez Altamirano
Miembro (T) Del Comité De Selección


Alvaro Alonso Valenzuela Medina
Presidente (T) del Comité De Selección


Vladimir Alfonso Flores Cayllahua
Miembro (T) Del Comité de Selección