




FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	POLIZA DE SEGURO TODO RIESGO DE INCENDIO Y/O RAYO INCLUYENDO LINEAS ALIADAS PARA OBRAS CIVILES TERMINADAS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR DE RIEGO Y DRENAJE DE PEJEZA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 023-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UOM	Fecha de recepción	20/02/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/02/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	27/03/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	4/04/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	INFORME N° 189-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO	20/02/2024			
Relacionado a la determinación de la comisión, forma de pago y demás condiciones se realizan de conformidad con los convenios que cuentan los corredores de seguros y la empresa de seguros, lo mismo es aplicable a la intermediación y asesoria de seguros obligatorios y aquellos que se contraten en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225 y normas modificatorias o ley que la sustituya), salvo que las normas específicas establezcan un tratamiento diferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 34.1 del Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros, aprobado por la Resolución SBS N° 609-2019.								
	1	1	1	INFORME N° 0311-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UA-PPMBSO	11/03/2024			
Que producto de la indagación de mercado, los potenciales proveedores manifestaron condiciones actuales del mercado asegurador, motivo por el cual se remitió al área usuaria a fin de verifique y evalúe lo indicado por los proveedores.								



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1	1	1	INFORME N° 034-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UPSS	3/04/2024			
Documento relacionado al crédito presupuestal y provisión presupuestal otorgado por el Jefe de la unidad de Programación, Presupuesto y Seguimiento.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Memorandum N° 181-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UM	28/02/2024			
El área usuaria implementó todo lo recomendado por el OEC de la Entidad.							
1	1	1	Memorandum N° 283-2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UM	27/03/2024			
El área usuaria reformuló los Términos de referencia en atención a las condiciones del mercado asegurador.							
1	1	1	Memorandum N° 285 -2024-MIDAGRI-PEJEZA-DE/UM	4/04/2024			
El área usuaria, reformuló los Términos de referencia relacionado al plazo de ejecución de la prestación en atención a la disponibilidad presupuestal.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se modificó las condiciones del corredor de seguros en atención a lo dispuesto en el numeral 34.1 del Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros, aprobado por la Resolución SBS N° 809-2019.						
2	El Término de referencia se modificó en base a la condiciones del mercado asegurado relacionado a mantener la condición de pago directo al proveedor ya que como hemos parecido facilita la pronta atención en circunstancias críticas ante un siniestro.						
3	El plazo de la prestación						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA		Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	x <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	x <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	x <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA C.P.C. RAFAEL CUSMA ALEX G. ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN MULTI ANUAL DE BIENES SERVICIOS Y OBRAS (E) </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				