

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12 DE JULIO DEL 2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL	X	CONSULTORÍA DE OBRA		
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH . SANTA ROSA, A.H NUEVO AMANECER, AA.HH. 12 DE AGOSTO, AA.HH LOS CIPRECES, AA.HH CESAR VALLEJO, AA.HH EDWIN DIAZ PEREDES II Y AA.HH. EL ALAMO, DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			NO CORRESPONDE		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		NO CORRESPONDE				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°0272-2023-MDY-GI		Fecha de recepción	10 de Julio		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la tercera versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la cuarta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
		Fecha de la quinta versión	NO CORRESPONDE	De oficio	NO CORRESPONDE	Con motivo de observaciones	NO CORRESPONDE	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	NO			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		NO CORRESPONDE				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	NO			
	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	NO			
		Documento que aprueba la estandarización	NO CORRESPONDE		Fecha de aprobación	NO CORRESPONDE		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO CORRESPONDE							
	NO CORRESPONDE							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NO CORRESPONDE

25

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

NO CORRESPONDE

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE
	NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	SI	NO
---	----	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
I. COSTO DE PERSONAL							
ITEMS	DESCRPCION	PERFIL	CANT.	COEF	TIEMPO DE ES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL S/
A PERSONAL PROFESIONAL							
1	JEFE DE PROYECTO	ING CIVIL	1.00	1.00	2.00		
2	ING. SANITARIO	ING SANITARIO	1.00	0.75	2.00		
3	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ECONOMISTA	1.00	0.75	2.00		
SUB TOTAL S/							
B EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA							
1	ASISTENTE EN METRADOS	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVL	1.00	0.50	2.00		
2	TECNICO CAD	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVL	1.00	0.50	2.00		
3	AYUDANTE ENCUESTADORES	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVL	1.00	0.50	2.00		
SUB TOTAL S/							
C ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS DE SUELOS	1.00				
3	ESTUDIO PRELIMINAR DE FUENTE DE AGUA	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
4	PERMISO DE LA AUTORIDAD DE AGUA-AN	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
5	ANALISIS FISICO -QUIMICO Y BACTEREOLÓGICO DEL AGUA	PERSONA NATURAL O JURIDICA	1.00				
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PERSONA NATURAL O JURIDICA	1.00				
						(A) COSTO DIRECTO	
						(B) GASTOS GENERALES %A	
						(C) UTILIDAD %A	
						(D) SUB TOTAL (A+B+C)	
						(E) IGV	
						COSTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDINETE TECNICO (D+E)	



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

74

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
I. COSTO DE PERSONAL							
ITEMS	DESCRIPCION	PERFIL	CANT.	COEF	TIEMPO DE ES	PRECIO UNITARIO	PARCIAL S/
A PERSONAL PROFESIONAL							
1	JEFE DE PROYECTO	ING CIVIL	1.00	1.00	2.00		
2	ING. SANITARIO	ING SANITARIO	1.00	0.75	2.00		
3	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ECONOMISTA	1.00	0.75	2.00		
SUB TOTAL S/							
B EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA							
1	ASISTENTE EN METRADOS	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVIL	1.00	0.50	2.00		
2	TECNICO CAD	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVIL	1.00	0.50	2.00		
3	AYUDANTE ENCUESTADORES	BAC. ING CIVIL O TEC. CONSTRUCCION CIVIL	1.00	0.50	2.00		
SUB TOTAL S/							
C ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS							
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS DE SUELOS	1.00				
3	ESTUDIO PRELIMINAR DE FUENTE DE AGUA	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
4	PERMISO DE LA AUTORIDAD DE AGUA-AN	PERSONA NATURAL O JURIDICA CON EQUIPOS TOPOGRAFICOS	1.00				
5	ANALISIS FISICO -QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA	PERSONA NATURAL O JURIDICA	1.00				
6	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	PERSONA NATURAL O JURIDICA	1.00				
						(A) COSTO DIRECTO	
						(B) GASTOS GENERALES %A	
						(C) UTILIDAD %A	
						(D) SUB TOTAL (A+B+C)	
						(E) IGV	
						COSTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO (D+E)	

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	SI	NO
.ING. CIVIL ERIKS JIMMY MALLMA MORAN RUC:N°10702171941 -DOVAS INGENIERIA E.I.R.L. RUC:20602125441 -ING. ROBERT JESUS PAQUIRRI MARIN -JHOAN JAMES SANCHEZ SANTA CRUZ 10482566443 E.I.R.L. ARTURO CELIS RUC: N° -PEMAT INGENIEROS RUC: N° 20605376151 - DIEGO			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	NO
NO CORRESPONDE			

5. 
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

73