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Lugar PUNO - CARABAYA - AYAPATA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01  18,485.95

 3,167.67 1.00   CARTEL DE OBRA und01.01  3,167.67

 2,500.00 1.00   GEOREFERENCIACION pto01.02  2,500.00

 12,818.28 111.00   CASETA PARA OFICINA,ALMACEN Y GUARDIANIA m201.03  115.48

TRABAJOS PRELIMINARES02  45,607.84

 2,856.25 625.00   TRAZO Y REPLANTEO INICAL m202.01  4.57

 2,487.50 625.00   TRAZO Y NIVELACION DURANTE LA EJECUCION m202.02  3.98

 33,528.00 1.00   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb02.03  33,528.00

 6,736.09 112.10   DEMOLICION DE ESTRUCTURAS m302.04  60.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS03  20,196.33

 1,500.00 625.00   DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO ROCOSAS m203.01  2.40

 3,918.16 134.46   EXCAVACION CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m303.02  29.14

 2,253.20 24.90   EXCAVACION EN ROCA FIJA INCLUYE DESQUINCHE REFINE Y PEINADO m303.03  90.49

 5,748.12 159.36   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m303.04  36.07

 6,776.85 161.70   RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA ACCESO A 

PUENTE

m303.05  41.91

SUB ESTRUCTURA04  95,736.59

 3,167.30 71.40   SOLADO DE CONCRETO E=4" MEZCLA 1:10 C:H m204.01  44.36

 12,533.17 24.90   CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. ZAPATAS m304.02  503.34

 61,175.07 121.49   CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 25% P.M. ELEVACIONES m304.03  503.54

 18,861.05 153.18   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m204.04  123.13

SUPER ESTRUCTURA05  79,870.61

   VIGA PRINCIPAL05.01  36,284.03

 8,509.79 11.62      CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m305.01.01  732.34

 7,649.92 68.85      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.01.02  111.11

 20,124.32 2,623.77      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg05.01.03  7.67

   VIGA DIAFRAGMA05.02  5,935.62

 1,274.27 1.74      CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m305.02.01  732.34

 1,804.43 16.24      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.02.02  111.11

 2,856.92 372.48      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg05.02.03  7.67

   LOSA TABLERO05.03  26,122.49

 8,919.90 12.18      CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m305.03.01  732.34

 5,876.61 52.89      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.03.02  111.11

 11,325.98 1,476.66      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg05.03.03  7.67

   VEREDA05.04  11,528.47

 2,951.33 4.03      CONCRETO F'C=280 KG/CM2 m305.04.01  732.34

 2,869.97 25.83      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.04.02  111.11

 5,707.17 744.09      ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg05.04.03  7.67

VARIOS06  80,731.18

 3,531.15 3.00   APOYO FIJO und06.01  1,177.05

 3,531.15 3.00   APOYO MOVIL und06.02  1,177.05

 288.70 10.00   JUNTA DE DILATACION e=1" m06.03  28.87

 10,332.00 24.60   BARANDA METALICA INC. PINTURA m06.04  420.00

 900.00 1.00   PLACA RECORDATORIA und06.05  900.00

 2,500.00 1.00   PROTECCION DE ESTRIBOS glb06.06  2,500.00

 13,358.18 11.00   FALSO PUENTE m06.07  1,214.38

 46,290.00 1.00   FLETE TERRESTRE glb06.08  46,290.00

SEÑALIZACION07  3,192.84

   SEÑALES INFORMATIVAS07.01  3,192.84

 1,698.76 2.00      CIMENTACION DE SEÑALES INFORMATIVAS und07.01.01  849.38

 747.04 1.00      SEÑALES PREVENTIVAS und07.01.02  747.04

 747.04 1.00      SEÑALES REGLAMENTARIAS und07.01.03  747.04

PRUEBAS Y ENSAYOS08  2,862.00

 1,350.00 3.00   DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO glb08.01  450.00

 952.00 1.00   PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE SUELOS glb08.02  952.00
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 560.00 16.00   PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO und08.03  35.00

MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CORRECCION09  29,004.93

   PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y EFLUENTES09.01  5,327.85

      MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS09.01.01  1,852.85

 425.00 5.00         INSTALACION DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS und09.01.01.01  85.00

 1,427.85 1.67         RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

NO PELIGROSOS

ton09.01.01.02  855.00

      MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS09.01.02  850.00

 170.00 2.00         INSTALACION DE CONTENEDORES DIFERENCIADOS und09.01.02.01  85.00

 680.00 0.34         RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PELIGROSOS

ton09.01.02.02  2,000.00

      MEDIDAS DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y EFLUENTES09.01.03  2,625.00

 1,200.00 1.00         INSTALACION  DE BAÑO QUIMICO und09.01.03.01  1,200.00

 1,425.00 3.00         MANTENIENTO DEL BAÑO QUIMICO und09.01.03.02  475.00

   PROGRAMA DE MANEJO DE AREAS AUXILIARES09.02  6,400.00

 6,400.00 4.00      MANEJO DE AREA AUXILIARES glb09.02.01  1,600.00

   PROGRAMA DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL09.03  3,000.00

 3,000.00 5.00      SENSIBILIZACION AMBIENTAL glb09.03.01  600.00

   PROGRAMA DE SEÑALIZACION09.04  2,120.00

 300.00 3.00      MALLA DE PVC (1x45m) und09.04.01  100.00

 1,820.00 7.00      SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES und09.04.02  260.00

   PROGRAMA DE ASUNTOS AMBIENTALES09.05  1,310.00

 1,050.00 3.00      SUB PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS mes09.05.01  350.00

 260.00 1.00      SUB PROGRAMA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA TEMPORAL mes09.05.02  260.00

   PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL09.06  3,600.00

      MONITOREO AMBIENTAL09.06.01  3,600.00

 3,600.00 2.00         MONITOREO DE CALIDAD AMBIENTAL DE AGUA und09.06.01.01  1,800.00

   PLAN DE CONTINGENCIAS09.07  1,500.00

 1,500.00 1.00      PROGRAMA DE CONTINGENCIAS glb09.07.01  1,500.00

   PLAN DE CIERRE (POST-CONTRUCCION)09.08  5,747.08

      ACTIVIDADES DE CIERRE (POST-CONTRUCCION)09.08.01  5,747.08

 1,200.00 1.00         DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE AREAS AUXILIARES und09.08.01.01  1,200.00

 1,500.00 1,000.00         REMEDIACION AMBIENTAL Y REVEGETACION m209.08.01.02  1.50

 1,367.08 1.00         LIMPIEZA Y DESCOLMATACION glb09.08.01.03  1,367.08

 1,680.00 1.00         MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA glb09.08.01.04  1,680.00

SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCION10  8,116.50

 7,588.50 1.00   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb10.01  7,588.50

 528.00 1.00   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb10.02  528.00

COSTO DIRECTO  383,804.77

GASTOS GENERALES (15.90%)  61,024.13

UTILIDAD (5.00%)  19,190.24

------------------------------------------

SUB TOTAL  464,019.14

IGV (18.00 %)  83,523.45

COSTO DE EJECUCION DE OBRA  547,542.59

GASTOS DE SUPERVISION  33,080.14

COSTO TOTAL (Obra + Supervision)  580,622.73

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (8.44%)  28,600.00

COSTO TOTAL DE INVERSION  609,222.73

SON :      QUINIENTOS CUARENTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS  Y 59/100 NUEVOS SOLES
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