

FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/10/2023	
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE CAMINOS DE LA DRTC - SM	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	AQUISICION DE (ASFALTO LIQUIDO MC-30) Y (EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA GRADO CRS-1), PARA LAS ACTIVIDADES DE REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) EN ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM 5+490), BAÑOS TERMALES – SAN VICENTE, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA. DEPARTAMENTO SAN MARTIN; Y REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) EN ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM 114 – DV 113, TRAMO EMP PE 5N (RIOJA) – POSIC – YURACYACU, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM 4+300) AL (KM 17+483) DISTRITO DE RIOJA, DISTRITO DE POSIC, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.	
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	49	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	-
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública	-

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1976-2023GRSM/DRTC-DCA	Fecha de recepción	29 de agosto del 2023.		
		Documento de requerimiento	INFORME N°1973-2023GRSM/DRTC-DCA	Fecha de recepción	29 de agosto del 2023.		
		Documento de requerimiento	INFORME N°1978-2023GRSM/DRTC-DCA	Fecha de recepción	29 de agosto del 2023.		
		Documento de requerimiento	INFORME N°1971-2023GRSM/DRTC-DCA	Fecha de recepción	29 de agosto del 2023.		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y TIEMPO DE CONTRATACIÓN SE ESTÁ CONSIDERANDO ÍTEM PAQUETE DE ACUERDO AL GRADO DE VINCULACIÓN			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					



FORMATO N° 1
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.7 OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
CORPORACION ASFALTO Y PAVIMENTOS CASTILLO S.A.C. - REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES AGUILAS GROUP S.A.C. - CORPORACION GRAN CAIMAN S.A.C.				

4.2 PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, indicar las marcas. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	X	NO	
Genera la existencia de pluralidad de postores de diferentes Items				

5.	<div><div>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones S.M.</div><div> Lic. Adm. Johannes Flores Torres Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.