

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/10/2023		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración de saldo del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS I.E. 10851 LA PAMPA, 10883 MARAY, 101008 EL CUCHO DEL DISTRITO DE QUEROCOTO – PROVINCIA CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" con CUI N° 2451615.		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN			
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	11		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2451615	
		Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO N°000283	Fecha de recepción	5/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	% PART.	N° PART.	CANT.	COSTO UNITARIO (S/.)	TOTAL (S/.)
I	PROFESIONALES - ESPECIALISTAS						121,000.00
1.1	Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil o Arquitecto)	mes	1	1	3	7,500.00	22,500.00
1.2	Especialista en Mecánica de Suelos (Ingeniero Civil o Geólogo)	mes	1	1	1	7,000.00	7,000.00
1.3	Especialista en Evaluación de Riesgos ante desastres naturales (Ingeniero Civil o afines)	mes	0.75	1	3	5,000.00	11,250.00
1.4	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	mes	1	1	3	7,000.00	21,000.00
1.5	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	mes	1	1	3	7,000.00	21,000.00
1.6	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ingeniero Electricista)	mes	0.75	1	3	7,000.00	15,750.00
1.7	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ingeniero Sanitario o afines)	mes	0.75	1	3	5,000.00	11,250.00
1.8	Especialista en Medidos, Costos y Presupuesto (Ingeniero Civil)	mes	0.75	1	3	5,000.00	11,250.00
II	PROFESIONAL - PERSONAL TÉCNICO DE APOYO						5,260.00
2.1	Operador de equipo topográfico	día	1	2	2	130	620
2.2	Asistente de Topografía	día	1	2	2	80	240
2.3	Dibujante Técnico (Operador CAD)	mes	0.6	3	3	1,500.00	4,500.00
III	MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO						4,500.00
3.1	Equipo de Topografía y accesorios	día	1		2	300	600
3.2	Equipo de Computo	mes	1		3	500	1500
3.3	Utiles de Escritorio	mes	1		3	800.00	2400
IV	ESTUDIOS BÁSICOS						90,000.00
4.1	Estudio de Mecánica de Suelos	qb			3	30,000.00	90,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORÍA (S/.) = I + II + III + IV = A							220,760.00
UTILIDAD 10% = B							22,076.00
SUB TOTAL (S/.) = A + B + C							242,836.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%							43,665.76
IMPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							286,501.76

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	287,563.39 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y tres con 39/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/10/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.							
----	--	--	--	--	--	--	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

MUNICIPALIDAD DE QUEROCOTO



Roger Siapo
Bach. Roger Ivan Siapo Tejada

JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.