

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-MPH-BCA/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO CASERÍO CARACHABAMBA ¿ LÍMITE DEL DISTRITO DE HUASMÍN, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC ¿ CAJAMARCA.

Ruc/código : 20609870347

Fecha de envío : 25/10/2023

Nombre o Razón social : B & O INGENIERIA E INNOVACION E.I.R.L

Hora de envío : 16:03:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los precios de la Supervisión de Obra y Liquidación, hacen una suma diferente a la del valor referencial

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.3. **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se indica que por un error involuntario se consignó unos valores que no correspondían, debiendo ser lo correcto:

Gastos de Supervisión de Obra: S/ 48,575.83

Gastos de Liquidación de Obra: S/ 4,864.49

En ese sentido se acoge la observación y con el objeto de la integración de bases se efectuará las correcciones correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con el objeto de la integración de bases se efectuará las correcciones correspondientes.